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Smlouva o dílo č. 09 9 500 19 00034

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Sídlo: Oderská 260/4, 625 00 Brno
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 19022621/0100
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta, Bc. Eva Novosádová,
vedoucí odboru všeobecného, Mgr. Jarmila Kaplanová, referent odboru všeobecného
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Miroslava Polachová
Sídlo:
IČ: 68597304
DIČ: neplátce CZ7556293833
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:
Firma zapsána u ŽÚ MMB pod č. j. 7520/05, ev. č. 370224-355-01
Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2209907147/6210
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1724-1766, následující smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace včetně dále specifikovaných souvisejících výkonů.

I.
Předmět smlouvy

1.
Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace „Park ul. Kroupova, na
pozemku p. č. 140 k. ú. Starý Lískovec“ pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace
realizační/zadávací (pro provádění stavby), která budou sloužit pro výběr dodavatele a
realizaci stavby, včetně inženýrské činnosti a autorský dozor stavby.

2.
Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Předmět smlouvy obsahuje:

a) projektovou dokumentaci pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti a získání
územního souhlasu

b) projektovou dokumentaci realizační/zadávací (PD pro provádění stavby), která bude
sloužit pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby, včetně výkazu výměr, slepých
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výkazů výměr/slepé položkové rozpočty samostatně na sadové úpravy, samostatně na 
stavební práce, samostatně na následnou a rozvojovou péči o sadové (biologické) prvky, 
položkové rozpočty samostatně na sadové úpravy, samostatně na stavební práce, 
samostatně na následnou a rozvojovou péči o sadové (biologické) prvky 

c) výkon činností autorského dozoru, podle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona, 
nad souladem zhotovované stavby s projektovou dokumentací při zhotovování stavby 
(dále jen Autorský dozor). Výkon Autorského dozoru stavby bude prováděn v souladu 
s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, a 
to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.   
 

II. 
Způsob vypracování projektové dokumentace  

1. 
Projektové dokumentace budou vypracovány osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování 
podle stavebního zákona a budou opatřeny doložkou ztvrzující toto oprávnění (podpis, 
autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektové 
dokumentace prokázaná jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která 
kontrolu provedla.  
 
2. 
Projektová dokumentace pro územní souhlas bude vypracována a dodána v rámci ujednané 
ceny v 6 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu – text doc., docx., výkresy pdf., výkazy výměr, 
položkové rozpočty xls., xlsx. Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v 
požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí, provedené průzkumy, statické výpočty budou v originále předány 
objednateli a v čitelné digitalizované podobě (např. skenováním) budou součástí 
elektronické dokumentace předávané na CD stejně tak, jako provedené průzkumy a jiné 
dokumenty plynoucí z plnění předmětu díla. 
 
3. 
Projektová dokumentace realizační/zadávací bude vypracována a dodána v rámci ujednané 
ceny v 6 vyhotoveních a 1x na CD ve formátu – text doc., docx., výkresy pdf., výkazy výměr, 
slepé výkazy výměr/slepé položkové rozpočty samostatně na sadové úpravy, samostatně na 
stavební práce, samostatně na následnou a rozvojovou péči o sadové (biologické) prvky xls., 
xlsx., položkové rozpočty samostatně na sadové úpravy, samostatně na stavební práce, 
samostatně na následnou a rozvojovou péči o sadové (biologické prvky) xls., xlsx. Na 
vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní 
úhradu. Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců sítí, provedené 
průzkumy, statické výpočty budou v originále předány objednateli a v čitelné digita lizované 
podobě (např. skenováním) budou součástí elektronické dokumentace předávané na CD 
stejně tak, jako provedené průzkumy a jiné dokumenty plynoucí z plnění předmětu díla.  
 
4. 
Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní 
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími 
podklady objednatele a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací.  
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5. 
Zhotovitel má povinnost vypracovat projekt tak, aby byl kompletní a v souladu s platnými 
technickými normami. 
 
6. 
Zhotovitel má povinnost provést dílo s potřebnou péčí, řádně a v souladu s touto smlouvou. 
 

III.  
Cena díla  

1. 
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku I. této smlouvy je ujednána dohodou 
smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách.  
 
2. 
Cena předmětu smlouvy podle článku I. této smlouvy je cena pevná a celkem činí 55 000,- Kč 
bez DPH/neplátce DPH.  
 
Tato cena se skládá z ceny za:   

- dle čl. I. odst. 2. písm. a) této smlouvy cena za poskytnutí projektové dokumentace 
pro územní souhlas, včetně inženýrské činnosti a získání územního souhlasu – po 
skončení plnění 25 000,- Kč bez DPH/neplátce DPH.  

- dle čl. I. odst. 2. písm. b) této smlouvy cena za poskytnutí projektové dokumentace 
realizační/zadávací, která budou sloužit pro výběr dodavatele stavby, včetně výkazu 
výměr a položkového rozpočtu – po skončení plnění 22 500,- Kč bez DPH/neplátce 
DPH.  

- dle čl. I. odst. 2. písm. c) této smlouvy cena za výkon autorského dozoru – po 
skončení plnění 7 500,- Kč bez DPH/neplátce DPH.  
 

3. 
Cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena díla je 
dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.  

 
IV.  

Platební podmínky  
1. 
Objednatel nepřipouští zálohové platby. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
tří faktur vystavených zhotovitelem na základě zápisu o předání a převzetí každé části díla 
v souladu s čl. III. této smlouvy. Splatnost každé faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. Faktura za plnění dle článku I. odst. 2 písm. a) smlouvy bude uhrazena na 
základě zápisu o předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků. Faktura za plnění dle 
článku I. odst. 2 písm. b) smlouvy bude uhrazena na základě zápisu o předání a převzetí této 
části díla bez vad a nedodělků. Faktura za plnění dle článku I. odst. 2 písm. c) smlouvy bude 
uhrazena na základě zápisu o předání a převzetí této části díla bez vad a nedodělků.  
 
2. 
Faktury musí být zaslány doporučeně na adresu objednatele nebo předány osobně na 
podatelně objednatele.  
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3. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
 
4. 
Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou 
předem odsouhlaseny oběma smluvními stranami, bude takováto dodatečná částka 
zahrnuta do příslušné faktury odděleně na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 
 
5. 
Náležitosti faktur zhotovitele: 

- označení faktury a číslo 
- název, sídlo, IČ, příp. DIČ zhotovitele a objednatele 
- následující identifikační údaje objednatele  

Fakturační adresa objednatele 
Statutární město Brno 
Dominikánské nám. 196/1 
602 00 Brno  
IČ: 44992785 
DIČ: CZ44992785 
 
Konečný příjemce  
Městská část Brno-Starý Lískovec 
Oderská 4 
625 00 Brno  
- číslo účtu zhotovitele 
- předmět plnění, číslo smlouvy a datum uzavření smlouvy 
- fakturovaná částka, sazba daně  
- označení banky a č. ú., na který se má platba provést 
- den vystavení a splatnost faktury, DUZP 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
- náležitosti dle platných předpisů. 

 
6. 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se ukončí plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 
 

V.  
Doba zhotovení díla  

1. 
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá objednateli dohodnuté projektové dokumentace 
v rozsahu a obsahu podle článku I. odst. 2. písm. a) a b) této smlouvy v termínu do 31. 8. 
2019. Zhotovitel se zavazuje, že výkon autorského dozoru dle čl. I. odst. 2. písm. c) této 
smlouvy bude provádět průběžně po dobu zhotovování stavby.   
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2. 
Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení z důvodů na 
straně objednatele.  
 
3. 
Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, 
že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.  
 
4. 
Předmět plnění podle článku I. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním 
všech částí dle článku I. odst. 2 písm. a), písm. b) a písm. c) objednateli. Každá část díla bude 
předána objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla. Každá část díla bude 
předána bez vad a nedodělků. 
 

VI.  
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky  

1. 
Po dobu záruční doby zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo bude po celou dobu záruční doby bez vad. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět 
této smlouvy bude zhotoven podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít pro 
zadání zhotovení a realizaci stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek.   
 
2. 
Zhotovitel odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců. 
 
3. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními 
předpisy a podmínkám dohodnutým v této smlouvě. Zhotovitel je povinen při provádění díla 
a jeho částí dodržovat obecně závazné předpisy, platné české technické normy, ujednání 
této smlouvy a jejích příloh, stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních 
orgánů) a vycházet z podkladů předaných mu objednatelem.  
 
4. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.  
 
5. 
Pro případ vady projektové dokumentace má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady bez zbytečného odkladu max. 5 dnů po 
obdržení písemné reklamace doručené objednatelem. Za účelem nápravy vady (vad) díla 
poskytne objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností veškerou potřebnou součinnost.  
 
6. 
Pokud v důsledku vad projektu bude třeba vynaložit na dokončení díla – stavby dodatečné 
náklady, bude mít v takovém případě objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu 
dodatečných nákladů. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli dodatečné náklady na 
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dokončení díla – stavby na základě výzvy objednatele, a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy 
zhotoviteli. 

VII.  
Podmínky a způsob provedení díla  

1. 
Zhotovitel je povinen v průběhu provádění předmětu díla – projektových dokumentací – 
zajistit průběžně konzultace, formou pracovních výborů, rozpracovaného díla s oprávněnými 
pracovníky objednatele, z nichž bude pořízen oboustranně podepsaný zápis, který bude 
závazným podkladem pro pokračování ve zhotovování díla a zhotovení díla. Objednatel si 
kromě možností průběžného připomínkování a odsouhlasování zpracovávané dokumentace 
vyhrazuje 14 dnů k vyjádření k předané dokumentaci před jejím finálním zpracováním. 
 
2. 
Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli prohlídku stavby, která má být rekonstruována.  
 
3. 
Objednatel a zhotovitel se vůči sobě navzájem zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost, 
potřebnou pro zhotovení díla.  
 
4. 
Objednatel bere na vědomí, že části projektové dokumentace, z nichž je patrný vzhled 
stavby, jsou chráněny autorským právem jakožto duševní vlastnictví zhotovitele (zhotovitelů 
jednotlivých části projektové dokumentace – subdodavatelů), že tyto části realizační 
dokumentace není objednatel oprávněn upravovat a měnit nebo umožnit jejich úpravu nebo 
jiné využití třetí osobou.  
 
5. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na 
nevhodnost jeho případných pokynů.  
 
6. 
Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo sám, zhotovením částí díla pak může zhotovitel pověřit 
třetí osobu, je-li k tomu třetí osoba oprávněna. V případě zhotovení díla třetí osobou nese 
zhotovitel odpovědnost, jako by dílo zhotovil sám. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
veškeré škody, které mu svou činností způsobil sám, nebo prostřednictvím třetích osob, 
kterých ke své činnosti použil.  
 
7. 
Zhotovitel je vlastníkem každé zhotovované části díla a nese nebezpečí škody na něm až do 
okamžiku jeho převzetí objednatelem.  
 
8. 
Zhotovitel uděluje objednateli souhlas ke zveřejnění projektové dokumentace nebo jejích 
dílčích částí: 
-v médiích (tisk, televize, rozhlas, internet) 
-k veřejné prezentaci  
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-zájemcům o veřejnou zakázku - realizace díla dle PD (k podání cenových nabídek uchazečů 
pro zhotovení díla dle PD a vybranému zhotoviteli díla dle PD). 

 
VIII.  

Sankce  
1. 
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části  díla za každý den prodlení formou započtení 
pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává zhotovitel 
tímto svůj souhlas.  
 
2. 
Je-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.  
 
3. 
V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvení pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 
 
4. 
Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škody, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH. 
 

IX.  
Změny díla  

1. 
Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, 
vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.  

 
X.  

Nepředvídaná událost  
1. 
Nepředvídanou událostí se rozumí skutečnosti, nastalé mimo kontrolu smluvních stran, při 
uzavření smlouvy nemůže být konkrétně předvídána a nevztahuje se na chybu nebo 
zanedbání. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody 
dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, 
výluky a války.  
 
2. 
Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědná v důsledku 
jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména 
nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné 
neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v 
takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.  
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3. 
Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok  
na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení nepředvídané 
události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této 
události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.  
 
4. 
V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného 
prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.   
 

XI.  
Odstoupení od smlouvy  

1. 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení 
této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu porušení této smlouvy neodstraní, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhému smluvní straně. 
 
2. 
Porušením této smlouvy se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se splněním termínu 
dokončení díla delším než 30 dnů, nedodržování jednotlivých termínů, nesplnění 
kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem či jakékoliv jiné neplnění závazků 
ve smyslu této smlouvy či právních předpisů, pokud zhotovitel neprokáže, že výše uvedené 
porušení nezavinil. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele 
vyhlášen konkurz nebo je zhotovitel v likvidaci. Porušením se dále rozumí prodlení 
objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy déle než 30 dnů. 
 
3. 
V případě, že dojde k ukončení, anebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení anebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši dle vykonaných prací (činností), ke dni zrušení této smlouvy na 
základě prokázané rozpracovanosti, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok. Faktura bude 
objednatelem uhrazena se splatností dle čl. IV. této smlouvy. 
 
4. 
V případě, že dojde k ukončení, anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti 
nárokovat fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu.  
 
5. 
Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před účinností odstoupení). 
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XII.  
Licenční ujednání  

1. 
Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  
 
2. 
Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění DUR a Části plnění DPS (projektová 
dokumentace provedení stavby – realizační/zadávací) oprávněn vykonávat svým jménem a 
na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností zhotovitele; zejména je 
oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití 
a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu 
s podmínkami této smlouvy.  
 
3. 
Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke  splnění účelu a 
předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem 
objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování objednatelem či třetí osobou objednatel Licenci udělenou na  základě této 
smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.  
 
4. 
Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
Licenci objednateli.  
 
5. 
Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě.  
 
6. 
Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z 
Licence. 
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7.
Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho
právního nástupce.

8.
Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

XIII.
Ostatní ujednání

1.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel
poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku svých povinností v této smlouvě uvedených.
K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu u číslo

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zhotovitel
na pojistnou částku Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou této smlouvy o dílo.
Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy o dílo nejméně
v rozsahu uvedením v tomto ustanovení.

XIV.
Závěrečná ujednání

1.
Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou
platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

3.
Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

4.
Městská část Brno-Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona). Zhotovitel souhlasí s tím, že žádné
ustanovení této smlouvy včetně jejich příloh, všech jejich změn a dodatků neobsahuje
obchodní tajemství. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně
jejich příloh, všech jejich změn a dodatků v registru smluv.

5.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a
zhotovitel 1 stejnopis.
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6. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  
 
7. 
Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.  
 
8. 
Tato smlouva obsahuje níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 – Obsah dokumentace pro územní souhlas  
Příloha č. 2 – Obsah realizační dokumentace 
Příloha č. 3 – Obsah činností autorského dozoru 
Příloha č. 4 – Krycí list CN a dílčí ceny  
Příloha č. 5 – Kopie pojistné smlouvy  
 
9. 
Tato smlouva byla schválena na 12. schůzi Rady městské části Brno-Starý Lískovec konané 
dne 24. 4. 2019, bod 4. 
 
 
 
V Brně dne: 24. 4. 2019                                                            V Brně dne:        2019                                                               
 
 
 
Za objednatele   Za zhotovitele 
 
                     
 
 
 
 
……………………………..............         ……………………………......... 
        Mgr. Vladan Krásný                                                            Ing. Miroslava Polachová 
              starosta MČ                                                                                 (zhotovitel) 
       Brno-Starý Lískovec                                                               
             (objednatel)                                                                                  
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Příloha č. 1 SOD č. 09 9 500 19 00034 
 

Obsah dokumentace pro územní souhlas  

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DUR obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové 
dokumentace, 

4. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o vydání územního 
rozhodnutí/o územní souhlas v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

5. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

6. vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí/o územní souhlas v souladu 
s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na 
příslušný stavební úřad. 
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Příloha č. 2 SOD č. 09 9 500 19 00034 
 

Obsah Realizační dokumentace  

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy ZD obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu odpovídajícím 
druhu a lokalitě stavby a výsledky tohoto průzkumu budou zohledněny v příslušné 
projektové dokumentaci, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

3. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a  podle vydaného 
územního rozhodnutí/souhlasu do projektové dokumentace, 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,  

5. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání stavby, 

6. účast na prohlídce místa plnění a součinnost při zpracování odpovědí na dodatečné 
dotazy uchazečů v zadávacím řízení na zhotovitele předmětné stavby, 

7. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách „dotačních orgánů“.  

 

 

 

 

 



 14 

Příloha č. 3 SOD č. 09 9 500 19 00034  
 

Obsah činností autorského dozoru 

V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s  celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,  

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,  

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s  projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované stavby s  dokumentací 
pro provádění stavby,  která je podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a 
kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s 
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dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní 
specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.), 

11. schvaluje výpěstky pro sadové úpravy před jejich výsadbou, 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby, 

17. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce 
stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli, 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad 
Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

19. zaznamenává zjištění, požadavků a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

20. vyjadřuje se k požadavkům na vícepráce oproti zadávací projektové dokumentaci pro 
provádění stavby. 

 

 

 

 

 

 

 
 


