
Číslo smlouvy objednatele Z 1/2019 Číslo Smlouvy zhotovitele: ....................... ._ 

SMLOUVA o DÍLO 
Uzavřená podle §2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., občanského zákoníku 

1. Smluvní strany 

Objednatelz Obec Vlastec 

Se sídlem: Vlastec 48, 397 01 Písek 

ıčz 00511773 

Bankovní spojení: 24524271/0100 

Jednající: 

Dozor Stavebníka TDS: 

(dále též „oprávnění zástupci objednatele) 

Zhotovitel: Služby Města Milevska spol.s.r.o. 

Se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko 

ıčz 49061186 

DIČ: cz49061186 

Bankovní spojení: 132064794/0300 

Jednající: Vít Král -jednatel tel 382 521 362 

Odpovědný stavbyvedoucí: 

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele) 

1. Úvodní ustanovení 

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (Obec Vlastec) ze dne 15.2.2019 podaná 
v zadávacím řízení dle zák. č.134/2016 Sb o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro 
veřejnou zakázku „Výstavba chodníku na pozemku p. č. 1221/1 v obci VlaStec"
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2. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se na základě podmínek zadání veřejné zakázky, podmínek této smlouvy a 
dokumentace zpracované Ing. Rudolfem Peštou zavazuje k provedení díla: 

Výstavba chodníku na pozemku p. č. 1221/1 v obci Vlastec 

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy o dílo (dále jen SOD) provést a 
objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit 
cenu dle této Smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
Místem plněníje komunikace Il/138 p.č. 1221/1 

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou č. 345375, 1/2019 ze dne 
15.2.2019 a dále oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele, který je přílohou 
této SOD. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými 
normami ČR, TP a TKP (MD ČR). Jedná se především O ČSN 73 6121, ČSN 73 6131-1, 
CSN 73 6126, TKP 1,5,7,10,13. Dále nejpozdeji pri prebírání staveniste predlozí 
kontrolní zkušební plán (KZP) kodsouhlasení TDS. Bez tohoto dokumentu a jeho 
odsouhlasení není možné předat staveniště. 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede osobami odborně způsobilými. 

Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem 
v Souvislosti S plněním díla. 

3. Doba Qlnění 

Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění začíná dnem podpisu Smlouvy. 
Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do 30.11.2019 
Tento den je posledním dnem plnění zhotovitele 

Předání staveniště: po podepsání smlouvy dle vzájemné dohody 
Dokončeníprací: do 30.11.2019 
Doba plnění: 40 kalendářních dnů 

Dnem Splnění závazku zhotovitele dle SOD je den předání díla objednateli a podpisu 
protokolu o převzetí díla objednatelem. Toto provedou odpovědní zástupci obou 
stran osobně. 

Splnění závazku zhotovitele dle této smlouvy se rozumí předání předmětu díla. Dnem 
splnění závazku ze Strany objednatele je den po dni převodu finančních prostředků 
dle této smlouvy na účet zhotovitele. 

Řízení dopravy vmístě provádění díla po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým 
nákladem.
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4. Cena díla 

Smluvní Strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu Smluvení ceny dle §2 odst.2 
zák.č.526/199OSb., o cenách ve znění předpisů a zákonů č. 135/1994 Sb., Zákona č. 
151/1997 Sb., Zákona č. 29/2000 Sb., Zákona č. 141/2001 Sb., Zákona č. 276/2002 
Sb., Zákona č. 124/2003 Sb., Zákona č. 354/2003 Sb., Zákona č. 484/2004 Sb., 
Zákona č. 217/2005 Sb., Zákona č. 377/2005 Sb., Zákona č. 230/2006 Sb., Zákona č. 
261/2007 Sb., Zákona č. 183/2008 Sb., Zákona č. 403/2009 Sb., Zákona č. 457/2011 
Sb., Zákona č. 18/2012 Sb., Zákona č. 303/2013 Sb.a zákona 353/2014 Sb 
Cena díla dle této SOD se sjednává pro danou dobu plnění jako nejvýše přípustná a 
obsahuje započtení všech nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů. 

Smluvní cena díla bez DPH: 588.019,80 Kč 
DPH 21% 123 484,16 Kč 
Smluvní cena díla včetně DPH: 711 503,96 Kč 

Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených vtéto 
SOD. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení dila podle 
požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. 

Změna sjednané cenyje možná pouze: 
a/ pokud po podpisu SoD a před termínem dokončení díla dojde ke změně sazby 

DPH 
b/ pokud se v průběhu realizace díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání SOD známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn 
bude probíhat podle zák. o veřejných zakázkách. 

Náklady spojené sodstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která vjejich důsledku objednateli vznikne. 

5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se během provádění prací méně práce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 
odsouhlasení 

Vícepráce budou řešeny následujícím způsobem. Nabídkové ceny zhotovitele nesmí 
překročit položkové ceny podle nabídkového rozpočtu. Pokud v něm položky tvořícı 
Vícepráce nebudou zahrnuty, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové 
soustavy, ve které byla cenová nabídka zpracována a to pro Období, ve kterém mají 
být Vícepráce realizovány. 

Méně práce budou řešeny následujícím způsobem. Do písemného soupisu méně 
prací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel skutečné množství 
měrných jednotek sjednotkovými cenami a stanoví tak skutečný rozsah a cenu 
provedených prací. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu do 3 pracovních dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.
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Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku 
k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena uvedená v kap.4. 

6. Platební podmínky 

v ı Platba bude provedena na základě faktury a soupisu provedených prací (zjistovací 
protokol odsouhlasený TDS stavby). Doba splatnosti faktury je po vzájemné dohodě 
stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací 
razítko). Zhotovitel má právo fakturovat na konci měsíce skutečně provedené práce, 
které budou odsouhlaseny TDS. 

Faktura bude vystavena vsouladu sust. Zákona č.235/2004Sb. v plném znění 
platných zákonů a předpisů upravujících tento zákon. Nebude-li obsahovat obvyklé 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli kjejímu doplnění. 
Vtakovém případě přestává běžet původní lhůta a nová lhůta Započne běžet po 
doručení opravené faktury objednateli. 

Zadavatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli 15% Z celkového objemu fakturovaných 
prací. Tyto budou uvolněny po bez závadovém uplynutí tříměsíčního provozu na této 
komunikací a úplném odstranění případných závad 

7. Způsob provádění díla 

Organizace kontrolních dnů bude stanovena vzápise o předání staveniště. Pokud 
jejich potřeba vznikne mimořádně, každá strana této smlouvy může v oprávněných 
případech Svolat kontrolní den. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušovánísmluvních povinností zhotovitele. 

Způsob provádění díla se řídí touto SOD v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků 
musí odpovídat ustanovení §156 zákona Č. 225/2017 Sb. (stavební zákon) 

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník 
vede stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba uvedená ve stavebním deníku. 
Stavbyvedoucí musí být autorizovanou osobou podle zákona č.360/1992Sb. 
Vpříslušném oboru výstavby a stavební deník opatří před zahájením prací svým 
autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem, nejpozději v den předání 
staveniště. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo 
odstraněním posledních z případných vad a nedodělků. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, vedení stavby a provádění stavby. Údaje o 
časovém postupu prací, jejich druhu a objemu, použitých strojích, pracovnících na 
stavbě a dalších náležitostech dle §6 vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006Sb. 
vplatném znění. Zástupce objednatele a TDS je oprávněn sledovat záznamy ve 
stavebním deníku a připojovat zápisům svá stanoviska. Denní záznamy podepisuje
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7.5. 

7.6. 

7.7. 

7.8. 

7.9. 

7.10. 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

vv osoba poverená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č.9 kvyhlášce o 
dokumentaci staveb č.499/2006Sb., v platném znění. 

Jestliže osoba pověřená vedením stavby se zápisem provedeným oprávněnými 
zástupci objednatele nesouhlasí, je povinna připojit kjejich zápisu do 3 pracovních 
dnů písemné vyjádření o němž písemně vyrozumí objednatele nebo TDS. Pokud tak 
neučiní má se za to, že se zápisem souhlasí. 

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů použitých ke zhotovení díla, dále 
předloží vážní lístky kobalované směsi pro každou vrstvu zvlášť. Kontrola množství 
bude provedena přepočtem (měrná hmotnost obalované Směsi je 2,4t/m3), dále 
budou předloženy dodací listy betonu, drtí a dalšího materiálu použitého na stavbě. 
Pokud tyto doklady zhotovitel nepředložíje TDS nebo osoba oprávněná jednat ve věci 
provádění díla práce na stavbě pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, 
aby zhotoviteli vznikl nárok na prodlouženítermínu. 

Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě, během něhož sledují, zda je 
stavba prováděna vsouladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek (TP), technických 
a kvalitativních podmínek (TKP) vydaných MD ČR. ( kap.2, odst.2.4. této smlouvy) 
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat 
bezodkladně odstranění takových vad díla, nebo práce přerušit bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodlouženítermínu dokončení díla. 

Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody a souhlasu provádět změny v technologických 
pracích a dodávkách, jakož i V použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která 
tímto jednáním vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na 
tom objednatel trvat. Veškeré změny je třeba odsouhlasit S objednatelem a TDS před 
jejich provedením změnovým listem. 

Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací, 
zakrývaných částí a zkoušek. Tuto dokumentaci poskytne objednateli při předání a 
převzetí díla. 

Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů dle 
kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto 
dokumentu požadovat okamžitou nápravu. V případě závažného porušení povinností 
zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

8. Předání staveniště 

Staveniště bude zhotoviteli předáno podle vzájemné dohody. O tomto předání bude 
učiněn zápis O předání staveniště a tato skutečnost bude zaznamenána ve stavebním 
deníku. Staveniště přebírá osobně odpovědný stavbyvedoucí. 

Staveniště zajišťuje zhotovitel a to v souladu sjeho potřebami. Náklady Spojené se 
zařízením staveniště a jeho likvidacíjsou součástí uvedené ceny kap.4.. 

Zhotovitel zajistívhodné zajištění staveniště a to na vlastní náklady.
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8.4. 

9.1. 

9.2 

9.3. 

10.1 

10.2. 

10.3 

10.4. 

10.5 

Zhotovitel je na staveništi povinen udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržovánı 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů. Zhotovitel je povinen během 
stavby dodržovat předpisy BOZP zejména zák. č.309/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a nařízení vlády ČR 
č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 

9. Předání díla 

Zhotovitel je povinen prokazatelně (písemně, mailem) objednateli nebo TDS oznámit 
2 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen do 
3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. 

Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy, vážní 
lístky a výsledky zkoušek, dle nařízení kap.2, odst.2.4. této smlouvy. O průběhu 
přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém uvede i soupis vad a nedodělků, 
pokud se vyskytují s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je 
povinen do zápisu uvést svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje 
drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. Vtomto případě je pak 
zhotovitel povinen odstranit tyto nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a 
převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě tyto vady a nedodělky odstranit, i když 
tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu. 

Součástí přejímacího řízení je i předání souboru fotografií dokumentujících průběh 
stavby na nosiči CD. Tuto dokumentaci je povinen zajistit zhotovitel 

10. Odpovědnost za škodu a záruční podmínky a odpovědnost za vadu 

Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku vdélce 36 měsíců na celý předmět 
plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas 
reklamoval. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí díla. 

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby. Tedy i v poslední den lze 

odeslat reklamaci (podací razítko, datum E-mailu) i pakje reklamace platná. 

Reklamace musí být uplatněna písemně s popisem vad a jak se projevují. Lhůta 
k odstraněnívad se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů oznámit zda reklamaci uznává 
a pokud ne, tak proč a Zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci uznává. 

Kpřechodu odpovědnosti za škodu dochází převzetím hotového díla na základě 
podpisu předávacího protokolu. Včasovém úseku předání staveniště a předání 
hotového díla (podpisy protokolů) zhotovitel odpovídá za škodu na věcech, které jsou 
předmětem tohoto plnění smlouvy ve smyslu občanského zákoníku. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ vpovaze strojů,
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11.1 

11.2 

11.3 

11.4. 

11.5 

11.6 

12.1 

12.2 

12.3 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít při provádění 
díla. 

11. Sankční u'|ednání 

Objednatel je v prodlení pokud faktura vystavená Zhotovitelem a splňuje všechny 
požadavky dle kap.6. odSt.6.1. a 6.2. není uhrazena v době splatnosti. Objednatel je 
vtakovém případě povinen uhradit zhotoviteli kromě zákonného úroku Z prodlení, 
také Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Zfakturované částky za každý i Započatý den 
prodlení. 

Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle kap.3 
odst.3.2.Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je v prodlení a je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 OOO,-Kč (bez DPH) za každý i Započatý 
den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že stran zhotovitele došlo ke splnění 
smlouvyje rozhodující protokol o převzetí a předání díla dle kap. 9. této smlouvy. 

Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky vtermínu určeném 
objednatelem vzápise O předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
1 000,-Kč za každý i Započatý den prodlení. Za prodlení při odstraňování záručních 
oprav, které nebudou Zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich 
nahlášení objednatelem činí smluvní pokuta 1 000,-Kč za každý den prodlení. 

Smluvní strany si sjednali smluvní pokutu ve výši 10% ceny plnění uvedené v kap.4, 
odst.4.1. této SOD pro případ podstatného porušení SOD ze strany zhotovitele. Za 
podstatné porušení ze strany zhotovitele se považuje nedodržení požadavků v kap. 2. 
odst.2.4. 

Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 kalendářních dnů 
po obdrženíjejího vyúčtování ze strany oprávněné. 

Úhradou mluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody podle §2894 a násl. Občanského zákoníku. 

12. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že SOD zaniká dohodou smluvních stran spojenou s 

vyrovnáním všech účelně a správně vynaložených a prokázaných nákladů. 

Tato SOD zaniká Splněním všech smluvních povinností oběma stranami. 

SOD zaniká též jednostranným odstoupením od SOD vpřípadě jejího závažného 
porušení. SOD v tomto zaniká následující den po dni doručení písemného oznámení o 
odstoupení. Podstatným porušením se rozumí porušení povinností zhotovitele dle 
kap. 2. odst.2.4.. Odstoupení od SOD nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a 
současně uplatnění smluvních pokut ze strany objednatele.
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13.1. 

13.2 

13.3 

13.4. 

13.5 

13.6 

13. Závěrečná ustanovení 

SOD lze měnit výhradně dodatky ke SOD, označené „dodatek Č: dodatky budou 
číslovány vzestupně a musíje podepsat osoby jednající dle této SOD. Jiné dokumenty, 
Zápisy atd. se za Změnu SOD nepovažují. 

Ve všech případech, které neřeší ujednání vtéto SOD, platí příslušná ustanovenı 
Občanského zákoníku. 

Obě strany berou na vědomí, že poptávka objednatele ze dne 15.2.2019 -1.3.2019 a 
nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2019 jsou nedílnou součástí této SOD. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu § 5, odst. 2 písm. b) zákona č. 
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném Zněnı 
zpracovává a shromažd'uje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této SOD. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí stím, aby objednatel ve smyslu § 11 
Zákona č.101/2000Sb., shromáždil a Zpracoval údaje zhotovitele týkající Se: jména, 
obchodní firmy, identifikačního čísla a Sídla a to Za účelem jejich případného použitı 
při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti S touto SOD a v souvislosti 
s činnostmi, které bude zhotovitel následně realizovat. 

Tato SOD je Sepsána ve dvou stejných vyhotoveních s platností originálu, každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

Nedílnou přílohou této SoD jsou: 

Příloha č.1 - výkaz výměr oceněný zhotovitelem. 
Příloha č.2 - poptávka objednatele ze dne 15.2.2019- 1.3.2019 
Příloha č.3 - nabídka zhotovitele ze dne 28.2.2019 
Příloha č.4 - zápis Z jednání zastupitelstva, které projednalo a schválilo SOD. 

V ...................... ..dne: ......................... _. V ...................... ..dne: ................... .. 

Za objednatele: Za zhotovitele:
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