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SMLOUVA O DÍLO 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen „občanský 
zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele:  690/2019 
Číslo smlouvy zhotovitele:   0/8228A 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 
     xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník 
IČ: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx   
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxxx     e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
a 
 
Zhotovitel: AQUATIS a.s. 
sídlo: Botanická 834/56, 602 00  Brno 
zastoupená: společně Ing. Pavlem Kutálkem,  generálním ředitelem a Ing. Radkem 

Maděřičem, technickým ředitelem, na základě pověření ze dne 15. 11. 
2016 

oprávněn jednat o podmínkách smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
IČ: 46347526 
DIČ: CZ46347526 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajský soudem v Brně, oddíl B, vložka 775 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým 

jménem pro objednatele dílo: projektová dokumentace – zadávací dokumentace stavby  
 

„VD Štvanice – oprava dolních vrat MPK“ 
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2. Dílo bude obsahovat podrobný výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu (paré č. 1).  
 

3. Dílo bude předáno ve 3 paré v tištěné formě + 1x v elektronické formě na CD ve formátu 
*.pdf, *dwg, *.doc, *.xls. 
 

4. Dílo bude obsahovat všechny náležitosti nutné k tomu, aby na jeho základě bylo možno 
provést výběr zhotovitele stavby. 

 
5. Rozsah prací je dále stanoven nabídkou zhotovitele ze dne 11.3.2019, která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen „příloha č. 1“).  
 

6. Součástí předmětu plnění díla je dále: 
- výškopisné a polohopisné zaměření staveniště pro realizaci dokumentace, 
- vyjádření o existenci sítí příp. hydraulických rozvodů objednatele a zapracovaní do 
dokumentace. 

 
II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: v termínu nejpozději do  

30.6.2019. 
     

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen z důvodů překážek 
ležících na straně objednatele a v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2, občanského zákoníku a dle 
čl. VIII. odst. 1. smlouvy, případně při požadavku objednatele na změnu díla nebo 
na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín. 

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této 

smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, stanoví částkou ve výši 284.000,- Kč (bez DPH), 
(slovy: dvěstěosmdesátčtyřiisíc korun českých). 

 
2. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši v době 
 uskutečnění zdanitelného plnění. 

Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele čj. 
87-Tr/Tr-1/2019 ze dne 11.3.2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 
1. 

 
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu sjednanou pro zhotovení 

díla, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla 
v dohodnutém termínu a kvalitě. Změnu ceny díla lze provést pouze za podmínek 
vymezených touto smlouvou.  
 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění bude předání a převzetí díla v termínu dle článku II. smlouvy. Faktura bude 
vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla.  
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5. Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání a převzetí díla bez vad, podepsaný 
oběma smluvními stranami.  

 
6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu 

ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 435 zák.č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a účinných právních předpisů. Kromě těchto náležitostí bude na faktuře 
uvedeno číslo této SOD, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

 
7.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli na adresu 

Povodí Vltavy, státní podnik, Grafická 36, Praha 5, 150 21.  
 
8.   Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura 

neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na 
adresu objednatele. 

 
9. Faktury budou hrazeny na účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude Zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
Objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
Při zpracování díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a zhotovitel je povinen upozornit objednatele na 
nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění díla je 
zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, vztahující se k 
předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu. 
Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno objednateli, 
o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými osobami 
objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.    
 

 
V. Záruka a odpovědnost za škody 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba 

začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 
 
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel uvede 
požadovaný způsob a reálný termín odstranění vad. 

 
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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VI. Smluvní sankce 
 
1. Za nesplnění termínu dokončení díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny díla za každý i započatý týden prodlení až 
do dne předání a převzetí díla. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněné faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazení nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno a 
zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky smluvních stran na náhradu 
škody podle této smlouvy i obecně závazných právních předpisů. 

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, je od smlouvy možné odstoupit v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. V případě, že zákon anebo 
smlouva stanoví právo objednatele odstoupit od smlouvy, rozumí se tím, že objednatel má 
na výběr, zda odstoupí od smlouvy jako celku anebo pouze ohledně jím určeného dílčího 
plnění.  

 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit do smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za 
jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud 
provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě 
o dílo se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné a 

nepředvídatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran dle § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastala překážka, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu 

bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Každá smluvní strana je oprávněna převést svá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající, 

jakož i pohledávky vzniklé ze smlouvy, na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem druhé smluvní strany. 

 
4. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 
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5. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou dodatků 

smlouvy podepsaných oběma smluvními stranami. 
 
6. V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku a platná právní úprava souvisejících právních předpisů.   
 
7. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři 

stejnopisy včetně příloh. 
 
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné 
vůle, není uzavírána v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

 
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

- příloha č. 1 – cenová nabídka čj. 87-Tr/Tr-1/2019 ze dne 11.3.2019. 
 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
V Praze dne………...     V Brně dne………...  
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………   ………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Ing. Pavel Kutálek     
vedoucí provozního střediska 2   generální ředitel  
Povodí Vltavy, státní podnik   AQUATIS a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………… 
       Ing. Radek Maděřič 
       technický ředitel 
       AQUATIS a.s. 
 


