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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
Mgr. Vladimír Šimáček     
sídlo: xxxxx, 688 01 Uherský Brod     
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Živnostenského úřadu Uherský Brod   
mobil: xxxxx,  e-mail: xxxxx         
IČO: 63408333       
DIČ: xxxxx      
Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ 

 „Rohatec“  
 (dále jen „smlouva“) 

 
Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 

spisová značka SPU 453595/2017 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 
 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 
s názvem „Rohatec“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále 
jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách 
k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavního 
odvodňovacího zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení vodního rostlinstva a jeho 
výhrab na břehové hrany HOZ, odstranění křovin a náletových dřevin, kácení stromů, 
odstranění pařezů a následné odstranění splavené ornice z průtočného profilu HOZ. 
Odstraněná splavená ornice z HOZ bude použita na opravu břehových hran HOZ a na terénní 
úpravy přilehlých pozemků. Neupotřebitelná dřevní hmota bude zlikvidována v souladu se 
zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů 
nacházejících se na pozemcích ve vlastnictví ČR -  příslušnosti hospodaření  SPÚ je součástí 
zakázky a zhotovitel ji odkoupí za jím nabídnutou cenu. Ostatní dřevní hmota získaná při 
kácení na soukromých pozemcích, bude rozřezána a ponechána na místě v metrové 
rovnanině. Práce budou provedeny na dvou objektech staveb vodních děl - HOZ v celkové 
délce 1,314 km, a to na stavbě vodního díla HOZ:  
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Název stavby HOZ:   Rohatec  
ID majetku:   5030000044-11201000   
                                                      5030000045-11201000 

             Číslo hydrologického pořadí:     4-13-02-072 
Místo akce (katastrální zemí):  Rohatec 
Obec – část obce:  Rohatec 

             Okres:                                            Hodonín 
Kraj:   Jihomoravský 

               vymezení místa plnění:                  viz přiložená přehledná situace, katastrální situace, 
                                                                      technická zpráva a dendrologická situace 

 
2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané 
technické dokumentaci 

2.2.2   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující  
projektovou dokumentaci, technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr 
a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

 

Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů od účinnosti smlouvy. 

3.2 Termín zahájení prací: listopad 2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 28. 02. 2018.             

3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
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spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník 
b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 
Čl. IV 

Cena za dílo 
 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí                         582 551,00 Kč    
DPH 21 % činí                                                                           122 335,71 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                  704 886,71 Kč 

 (slovy sedm set čtyři tisíc osm set osmdesát šest korun českých sedmdesát   jedna 
haléřů)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O 
jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná 
cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu 
skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a 
vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a 
v protokolu o předání a převzetí dokončených prací. 

 
Čl. V 

Platební podmínky 
 

5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
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5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.  

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   

 
Čl. VII 

Smluvní pokuty 
 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 
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7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 
kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel 
je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 
vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 
delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 
d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 
souhlasu objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 
přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 
smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 
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zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a 
převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 
nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Ostatní ujednání 
 

9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 
dle této smlouvy.  

9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o zařízeních procházejících 
staveništěm/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí 
předmětu smlouvy.  

9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární 
a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 
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9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.17 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání 
a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

  
             za objednatele: 
 Bc. Miroslav Říčař            tel.: xxxxx        e-mail: m.ricar@spucr.cz              
 Ing. Jaroslav Dočkal         tel.: xxxxx  e-mail: j.dockal@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxx     tel.: xxxxx          e-mail: xxxxx     
                                                 
                                               

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 
5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat 
i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude 
případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 

10.6  Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

• technická zpráva se soupisem prací a  přehlednou situací,   
• projektová dokumentace 

• oceněný výkaz výměr. 
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10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
• nabídce zhotovitele ze dne 26. 10. 2017, 
• zápisu o předání a převzetí díla. 

 
10.8   Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

10.9   Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).    

10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
V Praze dne 15. 11. 2017                                               V Uherském Brodě dne 9. 11. 2017     
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                   ……………………………………… 
     Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                              Mgr. Vladimír Šimáček     
     ředitelka Sekce odborných činností                                      
            ČR - Státní pozemkový úřad          
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 
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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 
 

  Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci  

správy hlavních odvodňovacích zařízení 
 

 
Organizační útvar:   Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:    Oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Pracoviště:  Brno 
Číslo akce:    155 
Název akce:   Rohatec 
 
Základní údaje:  
 
Název HOZ: Rohatec 
ID:     5030000044-11201000 
                                              5030000045-11201000 
Kapacita prováděné údržby: 1,314 km 
ČHP:     4-13-02-072 
Katastrální území:  Rohatec 
Obec:    Rotatec  
Okres:    Hodonín 
ORP:     Hodonín 
Kraj:     Jihomoravský 
 
 
Časový plán provádění prací:       

Termín zahájení:  říjen 2017  
Termín dokončení:  nejpozději 28. února 2018 

 
Výchozí podklady a podmínky pro provedení údržby 
 

- Požadavek obce Rohatec ze dne 14. 4. 2014 
- Kontrolní prohlídky ze dne 26. 7. 2017 
- Projektová dokumentace pro provedení údržby HOZ Rohatec – zpracovatel  

Ing. Vaštík, xxxxxx, 696 61 Vnorovy, z roku 2016  
- Souhlasy se vstupem a realizací údržby od  vlastníků a uživatelů pozemků  
- Souhlas Obce Rohatec s rekultivací obecní cesty (použití vytěženého sedimentu na 

terénní úpravy) 
- Sdělení SPÚ, KPÚ o naložení s dřevní hmotou ze dne 20. 9. 2017 
- Komplexní vyjádření odboru ŽP městského úřadu Hodonín k plánované údržbě ze dne 

13. 9. 2016 
- Změna vyjádření odboru ŽP z hlediska ochrany ZPF ze dne 16. 9. 2016 
- Závazné stanovisko k umístění stavby do 50 m od lesa ze dne 19. 9. 2016 
- Rozhodnutí odboru ŽP města Hodonín - souhlasné stanovisko  k zásahu do VKP 

k plánované údržbě ze dne 13. 10. 2016 
- Souhlas s kácením dřevin – Obec Rohatec 
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 9. 9. 2016 
- Ohlášení vodoprávnímu úřadu  
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Popis současného stavu  
 
Jedná se o dva otevřené kanály  

• Rohatec – ID 5030000044-11201000, délka 888 m  
• Rohatec  - ID 5030000045-11201000, délka 426 m,  

Které byla vybudována v roce 1956. Bližší popis stavu stavby vodního díla - viz. přiložená 
projektová dokumentace.   
 
Technický popis prací: 
Viz. přiložená projektová dokumentace.  
 
Specifikace hlavních prací údržby HOZ:  
 

- sečení vodního rostlinstva středně hustého                0,8200 ha 
- vyhrabání a uložení pokoseného vodního rostlinstva       0,8200 ha 
- odstranění křovin a náletových dřevin           450 m2 
- likvidace nepoužitelné dřevní hmoty z křovin a ořezu stromů v souladu  

se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.         39,75 m3 
- kácení stromů do Ø 300               176 ks 
- kácení stromů do Ø 500                13 ks 
- kácení stromů do Ø 700                  2 ks 
- odstranění pařezů odfrézováním do hl. 0,5m                                              15, 775 m2 
- čištění melioračních kanálů                            751 m3 
- uložení sypaniny do nezhutněných násypů           257 m3 
- uložení výkopku na podél HOZ                     494 m3 
- úprava pláně v hornině 1 až 4 bez zhutnění               2474,15 m2 
- založení lučního trávníku                                                                           2474,15 m2 
- čištění propustku DN 800                                                                                     4 ks 

   
Další doplňující údaje:  
 
Vytěžená zemina z HOZ bude použita do zásypu po odfrézovaných pařezech s urovnáním. 
Přebytečný výkopek bude použit na dorovnání břehových hran HOZ a na terénní úpravu 
přilehlého pozemků podél HOZ (obecní cesta) p.č. 3535 a 3879, k.ú. Rohatec (rekultivace 
manipulačního pruhu).  
Z důvodu zpřístupnění SO 02 HOZ Rohatec ID 5030000045-11201000  a částečně SO 01 
HOZ Rohatec ID 5030000045-11201000 bude kolem HOZ vykácen manipulační pruh pro 
přístup mechanizace o šíři 4 m.  
 
Manipulace s křovím, stromy a vodním rostlinstvem: 
 
Neupotřebitelná dřevní hmota vzniklá odstraněním keřů a větví z pokácených stromů bude 
zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. 
Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů nacházejících se na pozemcích p. č.  KN 
3508, 3509, 3806 v k. ú. Rohatec,  které jsou ve vlastnictví ČR -  příslušnosti hospodaření  
SPÚ bude dle sdělení KPÚ pro Jihomoravský kraj, pobočky Znojmo součástí zakázky a 
zhotovitel nabídne cenu za 1 m3, tato nabídka bude závazná.  
Dřevní hmota získaná při kácení manipulačního pruhu, která se nachází na soukromých 
pozemcích, bude rozřezána a ponechána na místě v metrové rovnanině.   
Posečené vodní rostlinstvo bude shrabáno a uloženo podél břehů HOZ.  
 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
 
Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a také nebude negativně ovlivněna stabilita 
vodního díla. Akce byla projednána s příslušným Odborem životního prostředí a ohlášena 
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vodoprávnímu úřadu. Bylo vydáno Rozhodnutí o zásahu do VKP (OŽP Hodonín) a souhlas 
s kácením dřevin (Obec Rohatec). 
  
Účel a cíl akce: 
 
Údržbou otevřených kanálů HOZ dojde k obnovení jejich funkce a k omezení podmáčení 
okolních pozemků.  
 
Střety zájmů: 
 
Oba otevřené kanály HOZ jsou vyústěny do vodního toku Járek IDVT 10200991, který je ve 
správě Povodí Moravy s. p. Při provádění prací je nutné respektovat požadavky uvedené 
v jejich vyjádření.  
 
Dle vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a. s. dojde ke styku s kanalizační 
stokou „HA PVC 300“. Je nutné respektovat vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín a. s. č. j. 2/HO/16/2713 ze dne 22. 8. 2016. 
Před zahájením prací si zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení trasy kanalizace.  
 
Dle vyjádření společnosti E.ON Česká republika s.r.o. dojde ke styku se zařízením distribuční 
soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o nadzemní vedení VN.  
Při realizaci údržbových prací zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek uvedených 
v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve 
vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. ze dne 7. 9. 2016.   
 
Dle vyjádření společnosti RWE distribuční služby, s.r.o. dojde ke styku s vysokotlakým 
plynovodem (VTL) DN 300, PN 40 a zařízením katodické ochrany VTL plynovodů SKAO 
Rohatec v majetku RWE GasNet, s.r.o.  
Při realizaci prací zhotovitel odpovídá za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření RWE  
č. j.  5001357984 ze dne 7. 9. 2016.  
 
Dle vyjádření CETIN nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací.  
 
Zhotovitel se bude řídit podmínkami vlastníků nebo provozovatelů uvedených zařízení. Práce 
budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození nadzemních či podzemních inženýrských sítí. 
V případě, že zhotovitel neprovede vytyčení sítě autorizovanou osobou nebo neprokáže 
provedení vytyčení vlastními prostředky (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku, účast 
zástupce správce sítě či objednatele na vytyčení apod.), bude postupováno v souladu s 
příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 
Získaná stanoviska správců sítí budou zhotoviteli předána při předání staveniště. 
 
 
Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhleno na celé koruny):  
 
Cena bez DPH    744 885,- Kč 
Cena včetně DPH           901 310,- Kč 
 
 
Přehledná situace: viz PD 
 
Datum:  18. 9. 2017 
 
Vyhotovil:   terénní pracovník Bc. Miroslav Říčař      
 
 
Schválil:   Ing. Jaroslav Dočkal    



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Rohatec Datum: 26.10.2017

Objednatel: IČ: 01312774

Státní pozemkový úřad DIČ: CZ01312774

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček IČ: 63408333
 xxxxxx, 68801 Uherský Brod DIČ: xxxxx

Projektant: IČ: 18177018

Ing. Karel Vaštík DIČ: xxxxx

Zpracovatel: IČ: 18177018

Ing. Karel Vaštík, xxxxxxxx, 696 61 Vnorovy DIČ: xxxxx

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

582 551,00
0,00

582 551,00

CZK 704 886,71

15,00% 0,00 0,00

21,00% 582 551,00 122 335,71

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Mel_34_16

HOZ Rohatec - zpracování PD
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Kód: Mel_34_16

Stavba:

Místo: Rohatec Datum: ##

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

582 551,00 704 886,71

276 924,82228 863,49

Ing. Karel Vaštík, xxxxxxxx, 696 61 Vnorovy

SO.02 HOZ, ID 5030000045-11201000

582 551,00 704 886,71

18 754,6115 499,68
Mel_34_
16

HOZ Rohatec - zpracování PD

409 207,27338 187,83SO.01 HOZ, ID 5030000044-11201000

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

HOZ Rohatec - zpracování PD

Ing. Karel Vaštík
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček IČ:

 xxxxxx, 68801 Uherský Brod DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Karel Vaštík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Vaštík, xxxx, 696 61 Vnorovy DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18 754,61

15 499,68

15 499,68 3 254,93

0,00 0,00

18177018

xxxxx

15 499,68
0,00

CZ01312774

63408333

xxxxx

18177018

xxxxx

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

26.10.2017

01312774
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Stavba:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 500,00

3 999,68

8 000,00

0,00

15 499,68

Ing. Karel Vaštík, xxxx, 696 61 Vnorovy

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

15 499,68

15 499,68

REKAPITULACE ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
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Stavba:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 012403000 kplt 1,000

    VRN3 - Zařízení staveniště

2 K 030001000
kplt
…

1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

3 K 043203000 kplt 1,000

vytyčení podzemních vedení

15 499,68

15 499,68

3 500,00

3 999,68

8 000,00

geometrák

Zařízení staveniště 3 999,68 3 999,68

Měření bez rozlišení 8 000,00 8 000,00

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kkartografické práce 3 500,00 3 500,00

ROZPOČET

HOZ Rohatec - zpracování PD

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
Ing. Karel Vaštík, xxxx, 696 61 Vnorovy
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček IČ:

 xxxxxx, 68801 Uherský Brod DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Karel Vaštík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

409 207,27

18177018

xxxxx

18177018

xxxxx

338 187,83
0,00

338 187,83

338 187,83 71 019,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

26.10.2017

01312774

CZ01312774

63408333

xxxxx
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Stavba:

Objekt:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

338 187,83

338 187,83

0,00

338 187,83

REKAPITULACE ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

338 187,83
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Stavba:

Objekt:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111103222 ha 0,780

2 K 111251111 m3 5,250

3 K 112101101 kus 35,000

4 K 112101102 kus 1,000

5 K 112251221 m2 2,669

6 K 125703311 m3 625,510

7 K 131201201 m3 13,500

8 K 162201101 m3 431,830

9 K 171201101 m3 625,510

10 K 174101101 m3 13,500

11 K 174111121 m2 2,669

12 K 181411121 m2 2 159,150

13 M 005724720 kg 43,183

14 K 181951101 m2 2 159,150

15 K 182101101 m2 3 749,250

16 K 185803101 ha 0,780

17 K R1 kus 3,000Čištení propustku DN800 2 000,00 6 000,00

338 187,83

338 187,83

338 187,83

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,10 11 011,67

urovnání rozprostřeného výkopku

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 26,00 97 480,50

Shrabání a uložení pokoseného divokého 
porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny

8 780,00 6 848,40

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky 
do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5

52,30 139,59

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

16,30 35 194,15

zatravnění povrchu uloženého výkopku

osivo směs travní krajinná - rovinná 125,00 5 397,88

přemístění přebytečného výkopku k uložení na přilehlé 

pozemky

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 22,20 13 886,32

uložení k dosypání břehů koryta a uložení přebytku na 

okolní pozemky

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

94,80 1 279,80

zásyp sond na podzemním vedení

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 
250 do 500 mm nezpevněné dno

149,00 93 200,99

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

632,00 8 532,00

hloubení sond na ipodzemním vedení

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

30,10 12 998,08

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 185,50 6 492,50

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 333,50 333,50

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

2 350,00 6 272,15

Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kosení ve vegetačním období vodního 
rostlinstva na břehu středně hustého

30 010,00 23 407,80

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem 
do 20 km

1 850,00 9 712,50

ROZPOČET

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.01 - HOZ, ID 5030000044-11201000

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: IČ:

Státní pozemkový úřad DIČ:

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček IČ:

 xxxxxx, 68801 Uherský Brod DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. Karel Vaštík DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

276 924,82

18177018

xxxxx

18177018

xxxxx

228 863,49
0,00

228 863,49

228 863,49 48 061,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

26.10.2017

01312774

CZ01312774

63408333

xxxxx
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Stavba:

Objekt:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

228 863,49

228 863,49

0,00

228 863,49

REKAPITULACE ROZPOČTU

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

228 863,49
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Stavba:

Objekt:

Místo: Rohatec Datum:

Objednatel: Státní pozemkový úřad Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 111103222 ha 0,040

2 K 111203201 m2 450,000

3 K 111251111 m3 34,500

4 K 112101101 kus 141,000

5 K 112101102 kus 12,000

6 K 112101103 kus 2,000

7 K 112251221 m2 13,086

8 K 125703311 m3 126,270

9 K 162201101 m3 62,720

10 K 171201101 m3 126,270

11 K 174111121 m2 13,086

12 K 181411121 m2 315,000

13 M 005724720 kg 6,300

14 K 181951101 m2 315,000

15 K 182101101 m2 1 701,850

16 K 185803101 ha 0,040

17 K R1 kus 1,000

urovnání povrchu uloženého výkopku

Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 26,00 44 248,10

Shrabání a uložení pokoseného divokého 
porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny

8 780,00 351,20

Vodorovné přemístění do 20 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

30,10 1 887,87

přemístění pč´řabytečného výkopku k uložení na 

okolní pozemky

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 22,20 2 803,19

uložení přebytečného výkopku na okolní pozemky a 

uložení výkopku do úpravy břehů

Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky 
do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5

52,30 684,40

Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm 538,00 1 076,00

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním do hloubky 0,5 m

Čištení propustku DN800 2 000,00 2 000,00

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

16,30 5 134,50

zatravnění povrchu uloženého výkopku

osivo směs travní krajinná - rovinná 125,00 787,50

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 5,10 1 606,50

2 350,00 30 752,10

Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 
250 do 500 mm nezpevněné dno

149,00 18 814,23

Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem 
do 20 km

1 850,00 63 825,00

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 185,50 26 155,50

Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm 333,50 4 002,00

Ing. Karel Vaštík, xxxxx, 696 61 Vnorovy

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kosení ve vegetačním období vodního 
rostlinstva na břehu středně hustého

30 010,00 1 200,40

Odstranění křovin a stromů s ponecháním 
kořenů z plochy do 1000 m2

52,30 23 535,00

228 863,49

228 863,49

228 863,49

ROZPOČET

HOZ Rohatec - zpracování PD

SO.02 - HOZ, ID 5030000045-11201000

26.10.2017

Ing. Karel Vaštík
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