

**Akce: výměna plynových kotlů v MŠ Mostní v Opavě**

**S M L O U V A O D Í L O**

1/2019

Uzavřená dle ustanovení §2586 a nás. Zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku České republiky v platném znění

**I. Smluvní strany:**

Objednatel: Mateřská škola Sedmikrásky, Opava,  
příspěvková organizace  
Neumannova 5  
747 07 Opava  
IČ:70999953  
Tel.:+420 553 715 007  
e-mail: msneumannova@seznam.cz  
Zastoupen ve věcech smluvních: Bc. Evou Matuškovou - ředitelkou

Zhotovitel: Miroslav Borunský  
Vodoinstalatérské a topenářské práce  
IČO: 63710064  
DIČ:CZ7109175414  
BÚ: KB Opava, č. ú.:  
Tel./fax: 603 716 222  
e-mail: borunsky@volny.cz

**II. Předmět plnění:**

Předmětem smlouvy o dílo je provedení výměny plynových kotlů Mateřské školy Mostní 68 v Opavě. Rozsah prací je dán odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

**III. Cena díla:**

Cena dle odsouhlaseného položkového rozpočtu činí:

Základní cena bez DPH :	92.353,38 Kč
DPH 21%:	19.394,21 Kč
Celková cena s DPH:	<b>111.747,60 Kč</b>

**IV. Platební podmínky:**

Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu se splatností 30 kalendářních dní. Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla včetně celkového soupisu skutečně provedených prací.

**V. Místo plnění:**

Mateřská škola Mostní 68 v Opavě.

**VI. Doba plnění:**

Zahájení: 12. 08. 2019

Ukončení: 30. 08. 2019

**VI. Záruka:**

Zhotovitel poskytne objednateli záruku na stavební práce v délce 36 měsíců. Na technologická vybavení a dodávky se poskytuje záruka v délce dle záručních listů jejich výrobců. Záruční doba začíná běžet dnem podepsáním předávacího protokolu.

**VII. Podmínky provedení díla:**

- zhotovitel provede práce dle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou
- objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Odstranění případně zjištěných vad bude uplatňovat formou zápisu do stavebního deníku, nebude-li dohodnuto jinak.
- po celou dobu provádění díla povede zhotovitel stavební deník
- dílo se považuje za dokončené, je-li bez vad a nedodělků. Objednatel může, je-li to v jeho zájmu, dílo převzít s případnými drobnými vadami a nedodělků, nebránícími užívání díla jako celku.
- součástí přejímacího řízení bude písemný protokol, jehož obsahem bude zhodnocení kvality a komplexnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož i způsob a termín jejich odstranění

### **VIII. Sankce:**

Při prodlení zhotovitele s ukončením díla v termínu dle bodu VI. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Při prodlení objednatele se zaplacením faktur ve sjednaném termínu je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené při provádění díla.

### **IX. Závěrečná ujednání:**

Smluvní strany shodně prohlašují, že smlouva uzavřená na základě této objednávky je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, a dohodly se, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit dodavatel. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.

V Opavě dne 6. 05. 2019

.....  
za objednatele  
Bc. Eva Matušková – ředitelka

.....  
za zhotovitele  
Miroslav Borunský

