
Město Frenštát pod Radhoštěm 
se sídlem: 
Zastoupené ve věcech smluvních: 
zastoupené ve věcech zakázky 
a ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

dále jako ,, Objednatel“

a 

RADEKOV spol. S r.o. 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupený ve věcech smluvních: 
zastoupený ve věcech technických: 

bankovní spoj ení : 

číslo účtu: 

Smlouva O dílo 
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nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
Ing. Miroslav I-Ialatin, Starosta 

referent inveefie 
00297852 
CZ00297852 

Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
41035933 
CZ41035933 

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 1885. 

dále jako ,,zh0tovitel“ 

společně také "smluvnı' strany " 

uzavírají V souladu S § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů Smlouvu o dílo: 

I. 

Predmet smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem: „Frenštát pod Radhoštěm - 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice“, číslo a název akce V Evidenčním dotačním Systému 
MV .014D24200 8061 Frenštát pod Radhoštěm - Rekonstrukce hasičské Zbrojnice. 

1.2 Smlouva je uzavírána mezi Obj ednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku zadávanou V souladu S ustanoveními Zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů, a v souladu S podmínkami 
poskytovatele dotace pro investiční dotace. 

1.3 Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Frenštátě pod R. 
podle schválené projektové dokumentace, včetně předání nutných dokladů, certifikátů a 
atestů výrobků a zařízení. 
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1.4 Předmět plnění je tvořen dvěma částmi a bude proveden podle projektové dokumentace 
„Výstavba pomocného skladu a úprava přilehlé manipulační plochy“ /DSP, _ červen 2018/ a „Úprava oplocení“ /DUR, červen 2018/ V souladu 
S vydanými správními rozhodnutími, podmínkami poskytovatele dotace, výsledkem 
zadávacího řízení a uzavřenou Smlouvou O dílo. 

1.5 Nedílnou Součástí Smlouvy o dílo je položkový rozpočet - cenová nabídka, kterou 
zhotovitel předložil v zadávacím řízení. 

1.6 Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování 
výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady. 

l.7 Zhotovitel díla bude respektovat a plnit podmínky stanovené dotčenými orgány ve 
správních řízeních a správních rozhodnutích.

v 1.8 Zhotovitel prohlašuje, že je odbomě způsobilý k Zajistění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

1.9 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně Seznámil Srozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 
díla za dohodnutou Smluvní cenu uvedenou v článku III odst. l této smlouvy. 

1.10 Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu S technickými a právními předpisy, 
platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné 
Zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

1.11 Součástí díla je také: 

a) vedení Stavebního deníku v souladu Sustanoveními vyhlášky č.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění. Ve stavebním deníku budou Záznamy o 
všech pracích a činnostech prováděných vsouvislosti se provedením díla. Ve 
stavebním deníku budou uvedeny všechny osoby zhotovitele i objednatele 
vykonávající na stavbě sjednané činnosti. Deník musí být přístupný na pracovišti 
kdykoliv V průběhu provádění prací, 

b) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací a stupňů dokumentace 
potřebných pro provedení díla, 

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících S provedením díla, 

d) Zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a 
komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

e) zpracování dokumentace dočasného dopravního Značení včetně projednání s 
příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

Í) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle 
dokumentace dopravního Značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

g) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami 
zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s 
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platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve Znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,Stavební zákon“), 

zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
zajištění vytýčení tras sítí technické infrastruktury podle podmínek jejich správců, a 
to před zahájením prací na Staveništi včetně jejich zaměření 

Zakreslení jejich průběhu nebo změn dle skutečného stavu do příslušné dokumentace 
včetně jejich písemného zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 
předání odpadu k odstranění na řízenou Skládku nebo jiný způsob jeho odstranění 
nebo využití V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech“); 

o způsobu nakládání S odpadem bude předložen písemný doklad vystavený 
příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 
zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a 
příjezdu k obj ektům, 
udržování stavbou a související činností a dopravou dotčených zpevněných ploch, 
veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště (komunikace, chodníky, příkopy, 
propustky, dočasně využívané plochy apod.) v čistotě a před předáním provedeného 
díla jejich úklid, vyčištění a uvedení do stavu, odpovídajícího jejich bezpečnému 
užívání, 

zajištění ochrany okolí stavby proti šíření prašností a nadměmého hluku, 
hlášení všech archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., O Státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
zpracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby ve třech 
vyhotoveních a geodetické zaměření Stavby včetně geometrického plánu v šesti 
vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické 
zaměření stavby budou obj ednateli dodány také lx v elektronické podobě, a to 
na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.ıtÍ), pro tabulky *.xls, pro Skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné 
vícetisky budou účtovány Zvlášť, 
provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek a předložení Zpráv nebo protokolů je 
podmínkou k převzetí díla, 
návrh provozních řádů technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, 
revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady 
ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

předložení písemných prohlášení O shodě vlastností použitých zabudovaných 
výrobků S technickými požadavky na dané zařízení a S ustanoveními ČSN, 
předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného 
postupu dle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno Započit s trvalým 
užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle 
stavebního zákona, všechny doklady ve dvou vyhotoveních, 
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W) předložení veškerých dokladů k přejímacímu řízení, Zejm. protokolů O zkouškách a 
měřeních, deníky, doklady prokazujících kvalitu a původ stanovených výrobků, které 
byly použity apod., všechny doklady ve dvou vyhotoveních. 

II. 

Doba plnění a místo plnění 

2.1 Sjednaný předmět plnění - dílo podle této Smlouvy zhotovitel dokončí a předá objednateli 

nejpozději do 30. září 2019. 

2.2 Práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí Staveniště Zhotovitelem, nedohodnou- 
li se Smluvní Strany písemně jinak. O předání a převzetí pracoviště vyhotoví smluvní 
Strany písemný zápis. 

2.3 Místem plnění Smlouvy je areál hasičské zbrojnice ve Frenštátě pod R., dotčené pozemky 
podle zpracované projektové dokumentace a správních rozhodnutí vydaných pro stavbu. 
Staveniště bude předáno nejpozději do 10 dnů od podpisu Smlouvy. 

2.4 Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě: 

0 že zhotovitel V důsledku prodlení objednatele nemohl řádně zahájit plnění díla, 
0 že objednatel neposkytne zhotoviteli řádně a včas součinnost, ke které se touto 

Smlouvou zavázal, 
0 nahodilé a neodvratitelné překážky, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a které 

zhotoviteli Znemožní či podstatně Ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, 
přičemž zhotovitel nemohl tyto překážky nebo j ej ich následky odvrátit nebo překonat a 
ani je nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat, 

0 prodloužení doby plnění Z důvodů uvedených v odst. 2.5 tohoto čl. je podmíněno 
vyhotovením zápisu podepsaného oběma smluvními Stranaıni. 

2.5 Nedohodnou-li se v uvedených případech Smluvní Strany výslovně na náhradním tennínu 
plnění závazku, Sj ednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky. 
O skutečnosti, která zakládá nutnost prodloužit dobu plnění, je povinen zhotovitel bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den dohodnuté lhůty dokončené dílo předat 
objednateli. Ukončením realizace je myšlen oboustranný podpis předávacího protokolu 
dle odst. 6.1, čl. VI. této Smlouvy. 

vv 2.10 Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniste do 3 dnů od data předání díla. 
Při nedodržení tohoto termínu Se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 
a škody, které mu tím vznikly. 

III. 
Cena za dílo 

3.1 Cena za zhotovení díla dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě nabídky Zhotovitele podané V rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
a činí: 

cena bez DPH 2 671 317,63- Kč 
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Sazba DPH 21 % 560 976,7- Kč 
cena celkem včetně DPH 3 232 294,33- Kč 

3.2 Dojde-li po datu uzavření Smlouvy do doby dokončení a předání díla ke změně Sazby 
DPH, bude výše DPH i celková cena díla vč. DPH upravena podle daňových předpisů, 
platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3 Zhotovitel při zpracování nabídky Zkontroloval podklady pro provádění díla a konstatuje, 
že dílo není plněním nemožným, že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení Všech možných 
důsledků a cenu díla tak stanovil S ohledem na Zjištěný Skutečný stav. Zhotovitel se může 
domáhat přiměřeného Zvýšení ceny pouze v případě, že budou Objednatelem vyžádány 
dodatečné práce, nezahmuté do rozpočtu. 

3.4 Pokud objednatel bude požadovat práce nad rozsah díla dle Smlouvy (vícepráce) nebo jiné 
změny, budou tyto předem písemně odsouhlaseny zástupcem Objednatele ve věcech 
technických, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění všech 
takových víceprací či méněprací. 

3.5 Veškeré vícepráce a méněpráce se řídí jednotkovými cenami Přílohy č.l Smlouvy, ceny 
prací neobsažených v této příloze budou oboustranně odsouhlaseny Zástupci Smluvních 
stran uvedených v hlavičce Smlouvy. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že cena bez DPH uvedená v čl. 3.1 této Smlouvy je konečná a 
zahrnuje veškeré náklady spoj ené S plněním předmětu díla. 

3.7 Veškeré změny ceny díla, uvedené v 3.1 je možno provést pouze na základě písemných 
dodatků k této Smlouvě. 

IV 
Platební podmínky 

4.1 Zálohy na platby nejsou Sjednány. 
4.2 V souladu S ustanovením zákona O DPH sjednávají Smluvní Strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
objednatelem V soupisu Skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně 
dohody o ocenění, Se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
fakturu, jejíž nedílnou Součástí bude soupis provedených prací a Zjišťovací protokol - 

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka. 

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a Občanského zákoníku. 
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný Soupis 
provedených prací podle odst. 3.1 Smlouvy. 

4.4 Faktura zhotovitele bude obsahovat číslo a název akce V Evidenčním dotačním Systému 
MV .0l4D24200 8061 Frenštát pod Radhoštěm - Rekonstrukce hasičské Zbrojnice, a 
místo plnění. 
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4.5 Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedené stavební práce nebude uplatněn režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o daní zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Objednatele nebo prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

4.7 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 
30 dnů od data prokazatelného doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí 
den odepsání fakturované částky Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4.8 V případě prodlení objednatele S úhradou zhotovitelem vystavené faktury je zhotovitel 
oprávněn fakturovat objednateli smluvní pokutu Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky 
za každý Započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

4.9 Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu Zhotoviteli zpět bez úhrady k doplnění, 
jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 4.2 tohoto článku Smlouvy nebo údaje v ní 
obsažené jsou věcně či cenově nesprávné, a to včetně dopisu S uvedením důvodů, pro 
které fakturu vrací, aniž by se dostal do prodlení S platbou. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet ve lhůtě 14 dnů od data vystavení opraveného daňového dokladu. 

V. 
Podmínky provedení díla 

5.1 Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, \/včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisťun CR; 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace; 
c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. 
Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace 
neprodleně předkládat objednateli. 

5.2 Zhotovitel je povinen infonnovat objednatele O skutečnostech majících vliv na plnění 
Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
Skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty 
budou obj ednateli zaslány elektronickou poštou a následně písemně. Zhotovitel je povinen 
informovat obj ednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla je povinen 
navrhnout objednateli další postup, 

b) O případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
5.3 Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu provádění díla a poskytnout plnou součimost 

osobě nebo osobám uvedeným ve stavebním deníku vykonávajícím na stavbě pro 
obj ednatele technický dozor a autorský dozor a činnost koordinátora BOZP. 

5.4 Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí Stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel V maximální 
míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch. 
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5.5 Zhotovitel odpovídá za zajištění odbomého vedení provádění stavby oprávněnou osobou, 
odborného provádění prací oprávněnými osobami a za dodržení obecných technických 
požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů. 

5.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

5.7 Zhotovitel vyzve osobu vykonávající teclmický dozor objednatele prokazatelnou fonnou 
nejméně 3 pracovní dny předem k ověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla Zakryty. 

V případě, že Se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor objednatele 
bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozomění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li 
v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele, pokud Se však nezjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny. V tomto případě nese veškeré náklady spojené S odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor objednatele prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický 
dozor objednatele práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do pracovního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady Spojené S odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

5.8 Zhotovitele se zavazuje k součinnosti S technickým dozorem objednatele a koordinátorem 
BOZP, je-li ustanoven. 

5.9 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně lx za 
období, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast Svých poddodavatelů. 

5.10 Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit kodsouhlasení 
objednateli nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele 
S řádným odůvodněním, proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
prostřednictvím měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto 
splnění kvalifikace v plném rozsahu i u nového poddodavatele. 

5.11 V případě zjištění rozporu v zadání Stavby Se skutečností na místě je zhotovitel povinen 
zjištěné rozpory ohlásit bezodkladně zástupci objednatele nebo technickému dozoru 
Stavby a podílet se na jejich řešení. 

5.12 V případě, že zhotovitel bude používat Stavební Stroje nebo nástroje, které vyvolávají 
vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za 
způsobené škody a tyto škody uhradí. 

VI. 
Předání díla 

6.1 Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla) 
se nepočítá do lhůty plnění dle čl. II. odst. 2.1 této Smlouvy. 

6.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad anedodělků 
nejpozději do 10 dnů po zahájení přejímacího řízení. O předání a převzetí díla Sepíšou 
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Smluvní strany předávací protokol. 

6.3 Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu Specifikovat. 

6.4 Bylo-li dílo převzato S vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto 
vady a nedodělky uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla S uvedením termínu 
odstranění. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze 
drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení 
S jinými nebrání užívání předmětu dila ani je podstatně neztěžuj í. 
Odstranění vad a nedodělků bude v protokolu potvrzeno objednatelem. 

6.5 Zhotovitel Se zavazuje zúčastnit Se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
Stavby podle stavebního Zákona. 

6.6 Přechod vlastnického práva k dílu Se řídí odpovídajícími částmi občanského zákoníku. 

VII. 
Vady díla a záruka za jakost 

7.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a převzetí a vady, které se 
projeví v záruční době. Za vady díla, které Se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, čímž se rozumí jakost ,,A“ dle technických 
pravidel. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při předání díla. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky Zámku za jakost v délce 60 měsíců. 
Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) 
objednatelem. 

7.5 Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (Za písemné oznámení se 
považuje i Oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější Specifikaci 
zjištěné vady. Obj ednatel bude vady díla oznamovat na: 

adresu: RADEKOV spol. S r.o., Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
7.6 Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 

odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
7.7 Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 

vadě, pokud se Smluvní Strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, pokud se smluvní Strany 
nedohodnou písemně j inak. 

7.8 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel záruku za jakost ve Stejné délce dle odstavce 7.4 tohoto článku 
Smlouvy. 
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VIII. 

Odpovědnost za škodu 
8.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

převzetí řádně provedeného díla obj ednatelem. 

8.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.3 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmimění. 

8.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v Souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této Smlouvy. 

IX. 
Práva objednatele a zvláštní podmínky 

Zhotovitel díla se zavazuje po celou dobu plnění předmětné veřejné zakázky mít pojištění 
odpovědnosti proti škodám způsobeným třetím osobám, Z níž bude patmá výše pojistné 
částky pro tento druh pojištění ve výši nejméně 2.000.000 Kč. 
Zhotovitel před podpisem Smlouvy předloží objednateli ověřenou kopii této pojistné Smlouvy. 

X. 

Smluvní pokuty 
10.1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 

Započatý den prodlení S předáním díla. 

10.2 V případě prodlení S vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

10.3 Pro případ prodlení S odstraněním vad, vzniká Objednateli nárok za každou jednotlivou 
vadu na Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý Započatý den prodlení S jejím 
odstraněním, přičemž nárok na náhradu škody ve výši Smluvní pokuty ani Smluvní 
pokutu přesahující není tímto dotčen. 

10.4 V případě, že Závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na Smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

XI. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

11.1 Smluvní strany mohou ukončit Smluvní vztah písemnou dohodou. 
11.2 Smluvní Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy vpřípadě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 
zejména: 

- neprovedení díla v době plnění dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy, 
- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla. 

11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel ztratil 

oprávnění k podnikatelské činnosti, která je předmětem plnění díla. 
11.4 V případě zániku závazku před řádným Splněním díla bude zhotovitel povinen ihned 
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předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou součástí díla a 
případně uhradit objednatelí vzniklou škodu. Smluvní Strany se Zavazují v takovém 
případě uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

11.5 Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní Strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 
a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran. 

11.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

11.7 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech S platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

11.8 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

11.9 Smluvní Strany jsou si plně vědomy Zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č.340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní Strany dále prohlašují, 
že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství. 

11.10 Smluvní Strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
O celém jejím obsahu, což Stvrzují Svými podpisy. 

Součástí smlouvy je: 
- Cenová nabídka předložená zhotovitelem v zadávacím řízení 
ø Schválený harmonogram provádění předmětu smlouvy 

Doložka platnosti právního jednání: 
Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí Rady města Frenštát pod Radhoštěm Ze dne 
03.04.2019, usn. C. 212/12/RM/2019. 

Ve Frenštátě pod R., dne /' 7 4? 20 /47 V Rožnově pod Radhoš/těm, dne 

n n n n . n › . . . . . n . n . ø n . n . n n n n n ø . . n . .- 

_ ze 

Ing. Miroslav Halatin Ing. Antonín Hadač 
Starosta jednatel 

.. V ,›- I' -
' 

Í._'.“;5.=›l›:ž Š'=`2.“-v 5- l ı` ' 

›, ._,: 
,, 

-~ -»f 
._ n. »zz tż 

~“ 

[(5 Íx._Í~Í.;~,v*,“.S.›. ;`›Ž<`<.`/7,0312'/'/žıšìı RADEKOV 5901- 5 '-0- 
.. ._ . „A9“ ředıtel 

' 

Hasičska 2698
R ˇ ov D. - 

ıč- 4ztřšŠá3RıŠ)ıg\cZ41o3s933 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč:

y 

H61! 

N1-172018 

Výstavba pomocného skladu a úprava přilehlé manipulační plochy v k.ú. Frenštát p. R. 
Datum: 19. 6. 2018 

JSDH Fnznšıáı, Sırzınıčni 130 Fnznšıáı na Prøjzknznzz 
RADEKOV spol. s.r.o., Hasičská 2698, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

ubjekt, Søııupič pıúfl Lena l›ı*.ˇI DPV ICN! Lena S WH [CZK] ' 

Náklady stavby celkem 2 206 371,75 2 669 709,82 
S0 O1 Výstavba pomocného skladu 1 627 107,17 1 968 799,68 STA S0 02 Oprava stávající manipulační plochy 579 264,58 700 910,14 

5`ııvıf.ı 2 1 27 

STA



REKAPITULACE STAVBY 
Kód; N1-172018 

Stavba: Výstavba pomocného skladu a úprava přilehlé manipulační plochy v k.ú. Frenštát p. R. 
KSO: CC›CZ: 
Misto: Datum: 19. 6.2018 

Zadavatel: IČ. 

JSDH Frenštát, Střelnlčni 130, Frenštát p.R. DÍC: 

uchazeč: ıč 41035933 
RADEKOV spol. s.r.ø., Hasiıˇzká 2698, 75661 Rožnov pod Radhoštěm DIL CZ41035933 

Pro'ektant: IČ 

DIC- 

Poznámka: 
Soupls praci je sestaven S využitím Cenové soustavy ÚR5. Položky. které pochâzi 7. této cenově soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetl. Veškeré daišl infomıace vymezující popis a podminky použití těchto 
položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urS.cz, sekce Cenové a 
technické podmínky. 

Cena bez DPH 2 206 371,75 
Sazba daně Základ daně Výše daně 

DPH základní 21,00% Z 206 371,75 463 333,07 
çnržęná 15,003S 0,00 0,00 

Icenfl 5 DPH v CZK Z 669 709,82 

RADEKOV spol. S r.o. (D 
ŤQUIIPI 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Köd: N`|4B201B 

Stavba; Úprava oplocení 

Misto: Datum: 
Zadavatel; JSDH Frenštát Projektant: 
Udıazeć: RADEKOV spol. s.r.O., Haslčká 2698, 75661 Rožnov pod Radhoštěm 

Kód 0b;e=<r.$nup§s Dııxfl: 

Náklady stavby celkem 
001 Úprava oplocení 
002 Kontejnercıvé stání 

Hrnnılz Ifll 

07.03.2019 

Crnıı Na 1`0|>'-I ((.2ii] 

464 945 ,B8 
392 325,58 
72 620,30 

Cfnı S IWH JCZKJ T39 

562 584,51 
474 713,95 STA 
87 870,56 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU 
Stavba: 

úprava oplocení 
Objekt 

001 - Úprava oplocení 

K502 CC-CZ: 
Místo; Datum: 07.03.2019 

Za‹Iavałel: IČ: 

JSDH Frenštát DIČ: 

Uchazeč: IČ: 41035933 
RADEKOV SPDL S.ľ.0., HBSÍČSIÓ 2698, 75661 ROŽDOV P06 RBÓĚCĚTI1 DIČ: CŽ41035933 

Projektant: IČ: 

DIČ: 

Punıánıkuz 

Cena bez DPH 
_ ř _ 

392 325,58 
.'..'.ì;|;' `_“' cm: .-\ _|v'. ı 

ˇuı Výšę daně 
DPH lůıdadni '\" ` "I 'Iľ ' I v'=' 02 3$fl.37 

nıížená 'nhflì' ı`ı 'IT 0,00 

{c_øną :_ DPH v .CZK 474 713,95 

Stnnı 3 z 14
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