

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1254

Stavba: Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

KSO: 801.32

Místo: MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631

Datum: 12.2.2016

CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

IČ: 00272876

DIČ: CZ00272876

Uchazeč:

MM Haltinto s.r.o.

IČ: 28820266

DIČ: CZ28820266

Projektant:

Satelier s.r.o. Palackého 920, Náchod

IČ: 28778626

DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH

595 695,97

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
595 695,97
0,00

Výše daně
125 096,15
0,00

Cena s DPH

CZK

V

720 792,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1254

Stavba: Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Místo: MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

Datum: 12.2.2016

Zadavatel: Město Nové Město n/M. nám. Republiky 6,
Uchazeč: MM Hallinto s.r.o.

Projektant: Sateliter s.r.o. Palackého 920, Náchod

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

| | | | | |
|--------|-----------------------------|------------|------------|-----|
| 1254-1 | SO-01 Vstup | 575 695,97 | 720 792,12 | STA |
| 1254-2 | Vedlejší rozpočtové náklady | 20 000,00 | 24 200,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-1 - SO-01 Vstup

KSO: 801 32
Místo: MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12631
Datum: 12.2.2016
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876

Uchazeč:
MM Hallinto s.r.o.

IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266

Projektant:
Satelier s.r.o. Pataclého 920, Náchod

IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH

575 695,97

Základ daně
575 695,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
120 896,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

696 592,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-1 - SO-01 Vstup

Místo:

MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Datum:

12.2.2016

Projektant:

Satelier s.r.o. Paláciého 920, Ná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

| | |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 103 729,84 |
| 2 - Zakládání | 0,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 34 221,55 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 39 798,68 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 10 757,30 |
| 997 - Přesun sutě | 13 641,64 |
| 998 - Přesun hmot | 5 310,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 465 966,13 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 10 328,30 |
| 712 - Povlakové krytiny | 36 383,05 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 60 441,01 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 28 170,08 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 14 889,01 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 94 628,08 |
| 772 - Podlahy z kamene | 210 603,72 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 10 522,88 |

M - M

6 000,00

EL - Práce a dodávky elektro

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-1 - SO-01 Vstup

Místo:

MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Datum: 12.2.2016

Projektant:

Satelier s.r.o. Paláciého 920, Náchod

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

575 695,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

103 729,84

D 2

Zakládání

0,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

34 221,55

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 311113136 | Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 | m2 | 22,093 | 1 350,00 | 29 825,55 | CS ÚRS 2016 01 |
| 2 | K | 311361821 | Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,157 | 28 000,00 | 4 396,00 | CS ÚRS 2016 01 |

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 798,68

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|--|
| 3 | K | 620471123 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrmitá) tl 2 mm | m2 | 28,910 | 160,00 | 4 625,60 | |
| PP Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrmitá) tl 2 mm | | | | | | | | |

4 K

620471123-s

Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrmitá) tl 2 mm - sokl

320,00

4 070,40

PP

Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrmitá) tl 2 mm - sokl

5 K

621325202

Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 30%

56,00

137,76

CS ÚRS 2016 01

6 K

622142001

Potázení vnějších stěn sklováknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty

140,00

5 828,20

CS ÚRS 2016 01

7 K

631311114

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

2 800,00

778,40

CS ÚRS 2016 01

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 1,485 | 2 800,00 | 4 158,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 9 | K | 631312131 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm | m3 | 0,500 | 2 800,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 10 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0,276 | 24 000,00 | 6 624,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 11 | K | 632450122 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 56,500 | 160,00 | 9 040,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 12 | K | 635111141 | Náryp pod podlahy z hrubého kamenniva 8-16 s udusáním | m3 | 3,564 | 880,00 | 3 136,32 | CS ÚRS 2016 01 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 10 757,30 | |
| 13 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 58,250 | 36,00 | 2 097,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 14 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 85,600 | 28,00 | 2 396,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| 15 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 3,631 | 850,00 | 3 086,35 | CS ÚRS 2016 01 |
| 16 | K | 965081343 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 57,925 | 54,00 | 3 127,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| 17 | K | 978036141 | Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 30 % | m2 | 2,460 | 20,00 | 49,20 | CS ÚRS 2016 01 |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 13 641,64 | |
| 18 | K | 997013111 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 15,165 | 211,00 | 3 199,82 | CS ÚRS 2016 01 |
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 15,165 | 311,00 | 4 716,32 | CS ÚRS 2016 01 |
| 20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 227,475 | 12,00 | 2 729,70 | CS ÚRS 2016 01 |
| 21 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 14,979 | 200,00 | 2 995,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 5 310,67 | |
| 22 | K | 998011001 | Presun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 41,168 | 129,00 | 5 310,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 465 966,13 | |
| D | 711 | | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 10 328,30 | |
| 23 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodotěsným nátěrem penetračním | m2 | 37,000 | 4,50 | 166,50 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PP | | | | | | | | |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním | | | | | | | | |
| 24 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg | t | 0,014 | 42 000,00 | 588,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | |
| lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | | |
| 46,455*0,0003 Přepočtené koeficientem množství 0,014 | | | | | | | | |
| 25 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním | m2 | 9,455 | 6,50 | 61,46 | CS ÚRS 2016 01 |
| 26 | K | 7111141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | m2 | 37,000 | 69,00 | 2 553,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP | | | | | | | | |
| 27 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40) | m2 | 53,423 | 111,00 | 5 929,95 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | |
| pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERAL (V60S40) | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | | |
| 46,455*1,15 Přepočtené koeficientem množství 53,423 | | | | | | | | |
| 28 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP | m2 | 9,455 | 75,00 | 709,13 | CS ÚRS 2016 01 |
| 29 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % | 10,008 | 32,00 | 320,26 | CS ÚRS 2016 01 |
| PP | | | | | | | | |
| Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | | | | | | | | |
| D 712 | | | | | | | | |
| Povlakové krytiny | | | | | | | | |
| 30 | K | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 44,395 | 34,00 | 1 509,43 | CS ÚRS 2016 01 |
| 31 | M | 628220060 | pás asfaltovaný V13 | m2 | 51,054 | 56,00 | 2 859,02 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | | | | | | |
| 44,395*1,15 Přepočtené koeficientem množství 51,054 | | | | | | | | |
| 32 | K | 712000001 | DOD-WTZ geotextilie 300 g/m2 separační vrstva | m2 | 53,274 | 69,00 | 3 675,91 | |
| PP | | | | | | | | |
| VV | | | | | | | | |
| 44,395*1,2 Přepočtené koeficientem množství 53,274 | | | | | | | | |
| 33 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 44,395 | 220,00 | 9 766,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| 34 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 51,054 | 350,00 | 17 868,90 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | | | | | | |
| 44,395*1,15 Přepočtené koeficientem množství 51,054 | | | | | | | | |
| 35 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % | 29,287 | 24,00 | 702,89 | CS ÚRS 2016 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|---|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D 762 Konstrukce tesařské | | | | | | | | |
| 36 | K | 762332531 | Montáž vázaných křížů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm ² | m | 24,000 | 145,00 | 3 480,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 37 | M | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol. jakost I do 120 cm ² | m ³ | 0,084 | 6 900,00 | 579,60 | CS ÚRS 2016 01 |
| 38 | K | 762332534 | Montáž vázaných křížů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm ² | m | 45,400 | 310,00 | 14 074,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 39 | M | 605000001 | lepený profil smrk | m ³ | 3,363 | 7 800,00 | 26 231,40 | |
| VV | | | 3,143*1,07 Přepočtené koeficientem množství | | 3,363 | | | |
| 40 | K | 762341027 | Bednění střešních z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku sroubovaných na krokve | m ² | 28,000 | 387,00 | 10 836,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 41 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m ³ | 4,147 | 922,00 | 3 823,53 | CS ÚRS 2016 01 |
| 42 | K | 998762201 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 59,020 | 24,00 | 1 416,48 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 764 Konstrukce klempířské | | | | | | | | |
| 43 | K | 764222434 | Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 330 mm | m | 4,700 | 350,00 | 1 645,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 44 | K | 764224404 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm | m | 26,250 | 350,00 | 9 187,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 45 | K | 764321406 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 500 mm | m | 8,450 | 390,00 | 3 295,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 46 | K | 764321409 | Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 800 mm | m | 17,950 | 450,00 | 8 077,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 47 | K | 764521403 | Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm | m | 5,300 | 350,00 | 1 855,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 48 | K | 764521443 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Al plechu 250/80 mm | kus | 2,000 | 980,00 | 1 960,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 49 | K | 764528422 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm | m | 3,800 | 390,00 | 1 482,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 50 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 20,862 | 32,00 | 667,58 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 30,475*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 33,523 | | | |
| D 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | | | |
| 51 | K | 766421212 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m ² | 30,475 | 160,00 | 4 876,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 52 | M | 611911200 | palubky obkladové SM profil klasický 12,5 x 96 mm A/B | m ² | 33,523 | 290,00 | 9 721,67 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 30,475*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 33,523 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 53 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % | 14,567 | 20,00 | 291,34 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 767 Konstrukce zámečnické | | | | | | | 94 628,08 | |
| 54 | K | 767000001 | DOD+MTZ ocelové venkovní zábradlí - žárově pozinkované 1/Z | kg | 233,326 | 155,00 | 36 165,53 | |
| 55 | K | 767000002 | DOD+MTZ ocelové venkovní zábradlí - žárově pozinkované 2/Z | kg | 93,282 | 155,00 | 14 458,71 | |
| 56 | K | 767000003 | DOD+MTZ ocelové venkovní zábradlí - žárově pozinkované 3/Z | kg | 40,963 | 155,00 | 6 349,27 | |
| 57 | K | 767000004 | DOD+MTZ ocelové venkovní madlo - žárově pozinkované 4/Z | kg | 13,730 | 155,00 | 2 128,15 | |
| 58 | K | 767000005 | DOD+MTZ ocelový stožár na prapor - žárově pozinkované 5/Z | kg | 107,476 | 155,00 | 16 658,78 | |
| 59 | K | 767000006 | DOD+MTZ ocelový poklaop na LAPOL 550/550 mm - žárově zinkovaný | ks | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | |
| 60 | K | 767000007 | DOD+MTZ kotvení vázané konstrukce střechy | soub | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 61 | K | 767000008 | DOD+MTZ zavěšení vázané konstrukce střechy | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 62 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 7,900 | 65,00 | 513,50 | CS ÚRS 2016 01 |
| 63 | K | 767996801 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 60,000 | 54,00 | 3 240,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 64 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 92,845 | 12,00 | 1 114,14 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 772 Podlahy z kamene | | | | | | | 210 603,72 | |
| 65 | K | 772000001 | Vyfrézování okapnice | m | 17,550 | 169,00 | 2 965,95 | |
| 66 | K | 772000002 | DOD+MTZ schodišťových stупeňů 180/300 se zámkem tryskaný - Lipnická žula, kladené do betonového lože | bm | 25,800 | 3 120,00 | 80 496,00 | |
| 67 | K | 772000003 | Vyfrézování drážky v nášlapu schodišťového stupně pro protiskluznou pásku | bm | 25,800 | 420,00 | 10 836,00 | |
| 68 | K | 772000004 | DOD+MTZ krotiskluzné pásku do drážky schodišťových stупeňů | bm | 25,800 | 650,00 | 16 770,00 | |
| 69 | K | 772421123 | Montáž obkladu soklů svislých deskami kladenými do malty z kamene tl do 30 mm | m | 7,550 | 720,00 | 5 436,00 | CS ÚRS 2016 01 |
| 70 | K | 772521150 | Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek a dlaždic do malty tl do 50 mm | m2 | 37,420 | 390,00 | 14 593,80 | CS ÚRS 2016 01 |
| 71 | M | 583811140 | deska dlažební, žula leštěná, 60x30 tl 5 cm | m2 | 41,993 | 1 820,00 | 76 427,26 | CS ÚRS 2016 01 |
| VV | | | 38,175*1,1 Přepočtené koeficientem množství | | 41,993 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|-----|-----------|---|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 72 | K | 998772201 | Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m | % | 205,247 | 15,00 | 3 078,71 | CS ÚRS 2016 01 |
| D 783 Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 10 522,88 | |
| 73 | K | 783221112 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email | m2 | 38,150 | 160,00 | 6 104,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| 74 | K | 783695133 | Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování | m2 | 30,475 | 145,00 | 4 418,88 | CS ÚRS 2014 01 |
| D M M | | | | | | | 6 000,00 | |
| D EL Práce a dodávky elektro | | | | | | | 6 000,00 | |
| 75 | K | EL-SIL | Elektroinstalace - silnoproud | soub | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 801 32

Místo: MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

Uchazeč:

MM Halinto s.r.o.

Projektant:

Satelier s.r.o. Palackého 920, Náchod

Poznámka:

CC-CZ: 12631
Datum: 12.2.2016
CZ-CPA: 41.00.40
IČ: 00272876
DIČ: CZ00272876
IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266
IČ: 28778626
DIČ: CZ28778626

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
20 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 200,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám.Republiky 6,

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Datum: 12.2.2016

Projektant:

Satelier s.r.o. Palackého 920, Ná

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

REZ - Rezerva

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN7 - Provozní vývy

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště

Objekt:

1254-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MŠ František, č.p. 845, ul. Na Františku

Zadavatel:

Město Nové Město n/M. nám. Republiky 6,

Uchazeč:

MM Hallinto s.r.o.

Datum:

12.2.2016

Projektant:

Satelier s.r.o. Palaclého 920, Náchod

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

20 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

| D | VRN | Rezerva | | | | | | |
|---|-------------|---|--|-----|-------|----------|----------|--|
| D | REZ | | | | | | 5 000,00 | |
| 1 | K 000000001 | Rezerva na pokrytí nepředpokládaných hákladů stavby | | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | |

| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | | |
|---|-------------|--|--|------|-------|-----------|-----------|--|
| D | K 031100001 | Zařízení staveniště SO-01 vstup - 2,9% z ZRN | | soub | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

Zařízení staveniště SO-01 sociální zařízení - 1% z ZRN

10 000,00

| D | VRN7 | Provozní vlivy | | | | | | |
|---|-------------|---|--|------|-------|----------|----------|----------------|
| D | K 071103000 | Provoz investora SO-01 vstup - 1% z ZRN | | soub | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |

Provoz investora SO-01 sociální zařízení - 1% z ZRN

5 000,00

Krycí list soupisu

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|---|------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double | |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|------------------|---------------|---|--------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double | |

Soupis prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long | |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double | |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double | |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double | |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo | |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo | |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo | |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |

Rekapitulace stavby

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|----------------|---------------|--|------------|------------------|
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date | |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavebních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadání | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadání | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadání | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph | |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double | |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double | |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double | |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double | |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date | |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double | |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double | |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky | |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě *Rekapitulace stavby* jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě *Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací* je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

| | |
|--------|-----------------------------------|
| STA | Stavební objekt pozemní |
| ING | Stavební objekt inženýrský |
| PRO | Provozní soubor |
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| OST | Ostatní |
| Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu |

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

| | |
|-----------------|--|
| PČ | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu |
| TYP | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr |
| Kód | Kód položky |
| Popis | Zkrácený popis položky |
| MJ | Měrná jednotka položky |
| Množství | Množství v měrné jednotce |
| J.cena | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky. |
| Cena celkem | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny |
| Cenová soustava | Příslušnost položky do cenové soustavy |

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu




- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datová věta

| Typ věty | Hodnota | Význam |
|--------------|-----------------|------------------------------|
| eGSazbaDPH | základní | Základní sazba DPH |
| | snížená | Snížená sazba DPH |
| | nulová | Nulová sazba DPH |
| | zákl. přenesená | Základní sazba DPH přenesená |
| | sníž. přenesená | Snížená sazba DPH přenesená |
| eGTypZakazky | STA | Stavební objekt |
| | PRO | Provozní soubor |
| | ING | Inženýrský objekt |
| | VON | Vedlejší a ostatní náklady |
| | OST | Ostatní náklady |
| eGTypPolozky | 1 | Položka typu HSV |
| | 2 | Položka typu PSV |
| | 3 | Položka typu M |
| | 4 | Položka typu OST |

Předkládací návrh

| | | | |
|----|---|---|----|
| 1. | Název smlouvy: | „Zastřešení vstupu, přístřešek pro kočárky a oprava schodiště u MŠ František, Nové Město nad Metují /2 “ | |
| 2. | Předkládající odbor (oddělení): | Oddělení rozvoje města | |
| | Vyřizuje (příjmení, jméno): | Ing. Simona Vojnarová | |
| 3. | Smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení: | ANO | NE |
| 4. | Schváleno v Radě města: | ANO | NE |
| 5. | Schváleno v Zastupitelstvu města: | ANO | NE |
| 6. | Stanovisko vedoucího předkládajícího odboru (oddělení): | Tato smlouva je po stránce věcné a obsahové v souladu s podklady a příslušnými usneseními orgánu města. Dne: 31.5.2016 Podpis:  | |
| 7. | Stanovisko právničky města: | Tato smlouva je bez právních vad. Dne: 30.5.2016 Podpis:  | |
| 8. | Založeno do evidence smluv: | Číslo smlouvy (dle evidence) <u>189/2016</u> Dne: 11.8.2016 Podpis:  | |