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číslo smlouvy odběratele:       36/I/2019 
číslo smlouvy dodavatele:       001/2019 

 

SMLOUVA O DÍLO  
 
kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
   
1. Statutární město Havířov 

IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zástupce: Ing. Eva Horáková, vedoucí ekonomického odboru, na základě pověření 
dále též jako odběratel 

 
2. Ludvik Basta   
 IČ: 01211013 
 DIČ: CZ7302115073 
 se sídlem Čajkovského 2031/29, 734 01, Karviná 

zapsaný v živnostenském rejstříku: pod spisovou značkou MMK/023651/2015 
zastoupen: Ludvikem Bastou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-4194260297/0100  
dále též jako dodavatel  

 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
a) název veřejné zakázky:   Úprava schodiště zadních vstupů do objektu, ul. Mládežnická  
      1576/10, 1577/12, Havířov – Podlesí 
b) evidenční číslo:   VZ/22/MRA/19  
(dále též jako předmětná veřejná zakázka)  

 
I.  Základní ustanovení 

1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 
jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely 
plnění této smlouvy je v plném rozsahu vázán svou nabídkou podanou v souvislosti s předmětnou 
veřejnou zakázkou. Veškeré podmínky týkající se realizace předmětné veřejné zakázky uvedené v 
zadávací dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále 
prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a 
doklady, které dodavatel předložil odběrateli za účelem prokázání kvalifikace a způsobilosti v 
souvislosti s plněním předmětné veřejné zakázky. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále též občanský zákoník).  

3. Zástupci smluvních stran, kteří podepisují tuto smlouvu, prohlašují, že jsou oprávněni podepsat tuto 
smlouvu.  

4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 
činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná 
částka činí alespoň 3,000.000,- Kč.  
Dodavatel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím 
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platném a účinném pojištění podle tohoto odstavce.  
5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 
 

II. Předmět smlouvy 
1. Dodavatel se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu s příslušnými právními předpisy a 

technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo: Úprava schodiště 
zadních vstupů do objektu, ul. Mládežnická 1576/10, 1577/12, Havířov – Podlesí, jak vyplývá ze 
zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. 

2. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce nebo dodávky, které nejsou v zadávací dokumentaci k 
předmětné veřejné zakázce výslovně uvedeny, ale o kterých dodavatel věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 
provedení díla potřeba. Provedení díla zahrnuje rovněž provedení veškerých opatření za účelem 
řádného zajištění staveniště, vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu po provedení díla, 
jakož i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. 

3. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 

III.  Místo plnění 
1. Místem plnění je Havířov – Podlesí, ul. Mládežnická 1576/10, 1577/12 

 
IV.  Termín plnění 

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31.07.2019. Odběratel předá staveniště 
dodavateli nejpozději 20 dnů od konce lhůty podání nabídek. Dodavatel je povinen na výzvu 
odběratele učiněnou alespoň 1 pracovní den předem staveniště v odběratelem určeném termínu 
převzít.  

2. Nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na povahu díla jinak, bude o předání a převzetí staveniště 
sepsán protokol podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, který bude tvořit 
nedílnou součást stavebního deníku. 

3. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem provedení díla.  
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 

prodlouží o dobu přerušení provádění díla.  
 

V. Cena díla, vyúčtování 
1. Cena díla činí částku 292 005,- Kč bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla sjednána smluvními 

stranami. Cena díla je sjednána jako cena maximální, přičemž jsou v ní zahrnuty veškeré náklady 
dodavatele na provedení díla podle této smlouvy. Konečnou cenu díla, nejvýše však v částce 
odpovídající sjednané ceně díla dle věty první tohoto odstavce, vyúčtuje dodavatel odběrateli dle 
skutečnosti v souladu se soupisem prací a jednotkovými cenami vyplývajícími z rozpočtu předloženém 
dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2. Splatnost ceny díla činí 30 dní od provedení vyúčtování. 
3. Právo na zaplacení ceny díla vznikne dodavateli okamžikem převzetí díla odběratelem; je-li dílo 

převzato s výhradami, vznikne právo na zaplacení ceny díla až okamžikem odstranění veškerých vad a 
nedodělků dle výhrad odběratele. Cenu díla je dodavatel povinen vyúčtovat odběrateli do 15 dnů od 
ode dne vzniku práva na zaplacení ceny díla, a to řádným daňovým dokladem obsahujícím náležitosti 
dle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
obsahujícím údaj „daň odvede zákazník“. Povinné přílohy daňového dokladu tvoří soupis provedených 
prací a doklad prokazující převzetí díla odběratelem. 

4. Nebude-li cena díla dodavatelem vyúčtována odběrateli řádným daňovým dokladem včetně 
požadovaných příloh, případně nebude-li přiložený soupis prací odpovídat skutečnosti, nevzniká 
dodavateli právo na zaplacení ceny nebo její neoprávněně vyúčtované části. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.  
 

VI.  Práva a povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla 
1. Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Pro potřeby provedení díla si dodavatel 
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obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. 
2. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Pokud však dodavatel obdrží od odběratele příkaz 

ohledně způsobu provádění díla, je jim dodavatel vázán. V případě, že je pokyn odběratele nevhodný, 
bude postupováno v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku.  

3. Odběratel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel neprovádí dílo řádně a v souladu 
s touto smlouvou, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak dodavatel ani v přiměřené době, může odběratel odstoupit od této smlouvy; tím není 
dotčeno právo odběratele uplatnit v souvislosti s porušením smluvních povinností dodavatele smluvní 
pokutu v souladu s touto smlouvou. 

4. V případě, že v rámci provádění díla budou dílčí práce zakrývány, vyzve dodavatel odběratele k 
prověření všech zakrývaných prací minimálně 3 kalendářní dny před zakrytím. 

5. Dodavatel je povinen zajistit na svůj náklad a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou likvidaci 
všech odpadů. 

6. Dílo provede dodavatel v souladu se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, příslušnými 
právními předpisy, doporučenými technickými normami ČSN a tomu odpovídajícími technologickými 
postupy, jakož i předepsanými technologickými postupy výrobců použitých materiálů. Zjistí-li 
dodavatel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je 
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu odběrateli a navrhne mu odpovídající řešení – změnu díla. 

7. Bez písemného souhlasu odběratele nesmí dodavatel použít jiné materiály nebo provést změny oproti 
sjednaným parametrům díla, popřípadě oproti dohodnutému nebo předepsanému technologickému 
postupu. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

8. Využije-li dodavatel při provádění díla dodávky el. energie, vody nebo jiných médií, jejichž dodávku 
zajišťuje odběratel, je povinen dle požadavků odběratele zajistit řádný způsob měření spotřeby těchto 
dodávek, nedohodne-li se s odběratelem jinak. Bližší podmínky a nezbytné údaje pro určení spotřeby 
dodávek dle tohoto odstavce uvedou smluvní strany v protokolu o předání a převzetí staveniště. 

9. Dodavatel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby v co nejmenší míře svou činností obtěžoval 
třetí osoby, a zdržet se při provádění díla jakékoli jednání, kterým by mohlo dojít k ohrožení či 
poškození dobrého jména odběratele. Bude-li dílo prováděno za provozu dotčených objektů, je 
dodavatel povinen postupovat tak, aby tento provoz nebyl v souvislosti s prováděním díla omezen nad 
nezbytnou míru, a šetřit práva odběratele či třetích osob užívajících objekty dotčené prováděním díla. 
Po celou dobu provádění díla je dodavatel povinen zajistit bezpečný přístup či příjezd k pozemkům 
jakož i bezpečný vstup a pohyb ve vnitřních prostorech, jsou-li tyto pozemky či prostory dotčeny 
prováděním díla.  

10. Budou-li činností zhotovitele narušeny vnitřní či vnější prostory staveniště nebo jeho okolí, je 
dodavatel povinen zajistit vlastním nákladem uvedení těchto prostor do původního stavu, a to dle 
okolností a povahy díla zejména provedením řádného úklidu, zednického zapravení, terénních úprav 
apod.   

11. Dodavatel je povinen vést při provádění díla stavební deník, a to způsobem a s náležitostmi dle 
požadavků odběratele, jinak způsobem a s náležitostmi stanovenými pro stavební deník stavebně-
právními předpisy. 

12. V případě, že dodavatel plní část díla prostřednictvím jiné osoby - poddodavatele, má dodavatel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Dodavatel je oprávněn plnit dílo pouze prostřednictvím 
poddodavatelů, které uvedl v Seznamu poddodavatelů v rámci své nabídky na realizaci předmětné 
veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu uvedeném v Seznamu poddodavatelů; plnit dílo prostřednictvím 
jiného poddodavatele, plnit jinou část díla nebo plnit dílo prostřednictvím poddodavatele ve větším 
rozsahu, než vyplývá ze Seznamu poddodavatelů, je dodavatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu odběratele. 

13. Způsobí-li dodavatel v souvislosti s prováděním díla odběrateli, popř. jiným osobám škodu, anebo 
vznikne-li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 
15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí 
finančně nahradit.     
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 VII.  Provedení díla 
1. Dílo je provedeno, jakmile je dokončeno a předáno. K dokončení díla je zapotřebí, aby dodavatel 

předvedl odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu.  
2. Dílo bude předáno jako celek, nikoliv po částech. 
3. K předání díla je dodavatel povinen vyzvat odběratele nejméně 3 pracovní dny předem. Dodavatel je 

povinen před předáním díla řádně předvést odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu a následně 
předat dokončené dílo odběrateli. Při předání díla předá dodavatel odběrateli též všechny související 
návody k použití, záruční listy, příslušné revize, zápisy o provedených zkouškách, atesty apod. 

4. Odběratel je povinen řádně dokončené dílo od dodavatele převzít. Vyskytují-li se však na díle vady 
nebo nedodělky, odběratel dílo nepřevezme, ledaže se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani užívání díla podstatným 
způsobem neomezují. 

5. O předání a převzetí díla sepíší odběratel a dodavatel písemný předávací protokol, ze kterého bude 
zejména plynout, zda odběratel převzal dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

6. Převzal-li odběratel dílo s výhradami, je dodavatel povinen veškeré vady a nedodělky dle výhrad 
odběratele odstranit do lhůty, kterou smluvní strany sjednají v písemném předávacím protokolu, jinak 
do 3 dnů od předání díla. To platí také o vadách či nedodělcích, které vyjdou najevo po předání díla. 

7. Dodavatel je povinen vyklidit staveniště ihned po předání díla, ledaže se smluvní strany písemně 
dohodnou na jiné lhůtě. 
 

VIII.  Záruční doba 
1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost celého díla v délce trvání 24 měsíců. Záruční doba 

počíná běžet ode dne převzetí díla odběratelem bez výhrad, případně ode dne odstranění veškerých 
vad a nedodělků dle výhrad učiněných dodavatelem. Zárukou za jakost není dotčeno právo odběratele 
uplatňovat případné nároky ze skrytých vad stavby podle obecně závazných právních předpisů.  

2. Dodavatel je povinen odstranit vadu díla do 7 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu písemně 
sjednaného mezi smluvní stranami. V případě vad,  jejichž odstranění nesnese odkladu, je odběratel 
oprávněn požadovat odstranění vady dle povahy vady bezodkladně, nejdéle však do 3 dnů od 
nahlášení; tento požadavek je odběratel povinen oznámit dodavateli spolu s oznámením vady. 

3. V případě havarijních stavů nebo okamžité potřebě zamezit vzniku dalších škod, jejichž původ spočívá 
ve vadě díla nebo je lze jinak přičítat k tíži dodavatele, jakož i v případě prodlení dodavatele s 
odstraněním oznámených vad ve sjednaných lhůtách, je odběratel oprávněn takovou vadu odstranit 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklad dodavatele, aniž by tím byly dotčeny záruční 
podmínky. 

  
IX. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení dodavatele s převzetím staveniště na základě výzvy odběratele anebo prodlení s 
předáním dokončeného díla je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1%  z 
ceny díla za každý den z prodlení. 

2. V případě prodlení odběratele s úhradou ceny díla je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení 
sjednaného úroku z prodlení ve výši  6,0 % ročně z dlužné částky. 

3. V případě prodlení dodavatele s odstraněním vad a nedodělků dle výhrad odběratele učiněných při 
předání díla (bylo-li-li dílo s těmito vadami a nedodělky převzato), v případě prodlení dodavatele s 
vyklizením staveniště, jakož i v případě prodlení s odstraněním vad, které odběratel zjistil až po předání 
díla nebo které uplatnil v rámci poskytnuté záruky, je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. 

4. V případě jiného porušení povinnosti dodavatele vyplývajícího z této smlouvy je odběratel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní 
pokuta může být uplatněna opakovaně, jestliže dodavatel od porušování povinnosti bezodkladně 
neupustil nebo nezajistil nápravu. 

5. Případná smluvní pokuta nevylučuje právo odběratele požadovat náhradu škody, která vznikla 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahovala, a to i v částce přesahující smluvní 
pokutu. 

6. Finanční nároky odběratele dle této smlouvy, zejm. nárok na úplatu za spotřebu el. energie, vody nebo 
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jiných médií, na náhradu nákladů za zajištění odstranění vad neodstraněných dodavatelem, na 
náhradu škody či na smluvní pokutu, jsou splatné do 3 dnů ode dne, kdy byl dodavatel k jejich úhradě 
vyzván; za výzvu se považuje také vystavení a doručení příslušného daňového dokladu. 

7. Odběratel je oprávněn jakékoli své peněžité pohledávky za dodavatelem vzniklé v souvislosti s 
prováděním díla započíst na peněžité pohledávky dodavatele, přičemž v rozsahu, v jakém se 
pohledávky vzájemně kryjí, je odběratel oprávněn odepřít plnění peněžité pohledávky dodavatele až 
do okamžiku, kdy se vzájemné pohledávky stanou způsobilé k započtení. Ustanovení § 1987 odst. 2 
občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní. 

 
X.  Závěrečná ujednání 

1. Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není 
oprávněn bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit tuto smlouvu, popř. její část třetí 
osobě. Dodavatel není oprávněn bez předchozího souhlasu odběratele postoupit třetí osobě jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy. 

2. V záležitostech vztahujících se k této smlouvě jsou k zastupování smluvních stran oprávněny tyto 
osoby: 
Na straně odběratele: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Eva Horáková   tel. č. 596808113  email: ekonom@mra.cz 
Ve věcech technických a realizačních: 
Ing. Adam Langer     tel. č. 730800038  email: investice-2@mra.cz 
Na straně dodavatele: 
Ve věcech smluvních a ve věcech technických a realizačních: 
Ludvik Basta   tel. č. 602332653  email: ludvikbasta@seznam.cz 

3. Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
4. Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá-li tato 

smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění. 
Dodavatel výslovně souhlasí s případným uveřejněním celého textu této smlouvy v registru smluv dle 
předchozí věty, a to i pro případ, že tato smlouva povinnému uveřejnění nepodléhá. 

6. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou projevují svoji vážnou vůli, že k jejímu uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 

 
 
 

V Havířově dne………………………….  V Havířově dne …………….…….…… 
 
 
 
 

........................…………………………..  ........................…………………………..  
  odběratel    dodavatel 
 
 
 
Příloha č. 1 Rozpočet  



REKAPITULACE  NÁKLADU

Akce Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov
Místo Mádežnická 10,12, Havířov

1 Dům č. 10 141 206,00 Kč
2 Dům č. 12 150 799,00 Kč

292 005,00 KčCena stavby bez DPH
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 172701a Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnick   JKSO 803.32
Objekt Název objektu SKP 
01a Úprava schodiště domu č.10 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, HavířoNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo H- 1808/17
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 58 840 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 82 367 Přesun stavebních kapacit 0
R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0
ZRN celkem 141 206 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0
HZS 0 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS 141 206 Ostatní náklady neuvedené 0

141 206 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0 Kč
0 Kč

141 206 Kč

Moravské stavby-Ing.J.Habrnal
Moravské stavby-Ing.J.Habrnal

Statutární Město Havířov

ZRN+ost.náklady+HZS

141 206 Kč
0 Kč
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, HavířovRozpočet : 172701a
01a Úprava schodiště domu č.10

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 363 0 0 0 0
43 Schodiště 21 451 0 0 0 0
59 Dlažby a předlažby komunikací 4 967 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 190 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 315 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 4 393 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 22 859 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 192 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 382 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 81 173 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 811 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 58 840 82 367 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 141 206 0
Přesun stavebních kapacit 141 206 0
Mimostaveništní doprava 141 206 0
Zařízení staveniště 141 206 0
Provoz investora 141 206 0
Kompletační činnost (IČD) 141 206 0
Rezerva rozpočtu 141 206 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10  
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701a
01a Úprava schodiště domu č.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 0,31 460,00 142,28

0,31
2 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 0,31 134,00 41,45

0,31
3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 0,50 25,20 12,48

0,31
0,19

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,12 250,00 30,80

0,31
-0,19

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 0,31 138,00 42,68
0,31

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,12 14,10 1,74
0,12

7 171201211U00 Skládkovné zemina t 0,22 110,00 24,40
0,22

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,19 72,70 13,53
0,19

9 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 5,69 9,45 53,80
5,69

Celkem za 1 Zemní práce 363,16
Díl: 43 Schodiště
10 430321001U00 MTŽ podestového panelu do 3t kus 1,00 810,00 810,00

1,00
11 434121426R00 Osazení želbet. stupňů na desku, drsných m 12,00 330,00 3 960,00

12,00
12 434121901A Příplatek za lepení na ocel.prvek  PU lepidlem včet.dodávky 

lepidla m2 4,18 90,00 375,98
3,54
0,64

13 59373752A Schodišťový stupeň samonosný 295/1500mm,tl.80mm 
povrch vymývaný oblázek m 8,08 1 650,00 13 332,00

8,08
14 59373759A Schodišťový stupeň samonosný - příplatek na odliše ní 1.a  

posled.stupně kus 2,00 300,00 600,00
2,00

15 59373771A Beton.podesta 150x42,5x8 cm, povrch vymýv.oblázek kus 1,01 2 350,00 2 373,50
1,01

Celkem za 43 Schodiště 21 451,48
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
16 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce  8- 

16 mm m2 10,58 69,60 736,44

10,58
17 596211110A Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník s použitím 

vybour.materiálu m2 3,17 240,00 761,83

3,17
18 596211110U00 Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník vč. lože 40mm m2 7,41 234,00 1 733,17

       dtto           (C)          :0,425*1,5

    výkr. 1- 03    (B)         :8*1,01

;    výkr. 1- 03/04       
        (G)      :(0,64+2,4+1,22)*2,35+2,85*0,2

;    výkr. 1- 03/04       
        (G)   30%      :((0,64+2,4+1,22)*2,35+2,85*0,2)*0,3

;    výkr. 1- 03/04       

    výkr. 1- 03    (B)         :2

    výkr. 1- 03     (C)        :1*1,01

      výměra dle hloubení       :0,3093

    dle odvozu přebytku       :0,1232

    dle odvozu přebytku       :0,1232*1,8

    výkr. 1- 03/04      :(0,8+1,0)/2*2,35*0,088

     výkr. 1- 01      :(0,29+1,62+0,27)*2,35+2,85*0,2

    výkr. 1- 03     (C)        :1

    výkr. 1- 03    (B)         :8*1,5

    výkr. 1- 03    (B)         :8*1,5*0,295

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

    výkr. 1- 01/02      :(0,5+0,9)/2*2,35*0,188

    výměra dle hloubení       :0,3093

;    na mezideponii
      výměra dle hloubení       :0,3093
     pro zpětný zásyp             :0,1861

;    na mezideponii
      výměra dle hloubení       :0,3093
     pro zpětný zásyp             :-0,1861
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701a
01a Úprava schodiště domu č.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

7,41
19 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 3,17 42,20 133,96

3,17
20 59245038 Dlažba zámková  H- profil přírodní m2 7,63 210,00 1 602,07

7,63
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 4 967,46

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
21 622385104U00 Tenkovrstvá miner omítka stěn do 1,0m2 *Marmolit* kus 1,00 190,00 190,00

1,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 190,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
22 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 0,03 3 460,00 108,64

0,03
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 108,64

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
23 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 5,24 170,00 891,31

5,24
24 59217305 Obrubník zahradní ABO 5- 20- 50x5x25 cm kus 10,59 40,00 423,64

10,59
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 314,95

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
25 953961211U00 Kotva chem patr M8 hl 8cm bez vrtání, bez dodávky 

závit.tyče kus 20,00 69,40 1 388,00
20,00

26 953961214A Kotva chem patr M16 hl 150mm beton,žb včet vrtání bez 
dodávky závit.tyče kus 10,00 240,00 2 400,00

10,00
27 3111400808 Závitová tyč  M8/80 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 20,00 18,36 367,20
20,00

28 3111401620 Závitová tyč  M16/200 mm včet.podlož. a matic vše 
pozinkováno kus 10,00 23,76 237,60

10,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 4 392,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
29 113106123A

Rozebr zámk dlažba pro pěší komun pro opětné položení m2 3,17 42,00 133,32
3,17

30 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun do suti vč.lože m2 1,43 40,30 57,70
4,61

-3,17
31 113107121R00 Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 4,61 152,00 700,11

4,61
32 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,00 43,60 174,40

4,00
33 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 21,15 133,00 2 812,95

21,15
34 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 6,58 740,00 4 869,20

      výměra dle očištění      :3,1743

    výkr. 1- 01   (d)      :1,96*2,35
;     odečteme dlažbu k opětnému
       položení - výměra dle očištění      :-3,1743

    výkr. 1- 01   (d)      :1,96*2,35

    výkr. 1- 01/02     (d)      :2,0*2

    výkr. 1- 01/02     (b)      :2,35*(8+1)

     výkr. 1- 05     (K3)       :20

     výkr. 1- 05     (K1)       :10

    dle chem. kotev  (K3)        :20

    dle chem.kotev   (K1)        :10

;    výkr. 1- 03/04 - pro nové použití      
        (G)   30%      :((0,64+2,4+1,22)*2,35+2,85*0,2)*0,3

;    výkr. 1- 03/04       
        (G)       :1,265+0,2+0,14+2,4+1,238

;    výkr. 1- 03/04       
      výměra dle osazení   (G)      :5,243*2*1,01

;    výkr. 1- 03/04   (D) 
        pod dlažbu        :(1,45*0,3+(0,19+0,25)*0,2)*0,06

    výměra dle kladení       :7,4067*1,03

    výkr. 1- 03    (F)    odhad       :1

        (G)   70%      :((0,64+2,4+1,22)*2,35+2,85*0,2)*0,7
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701a
01a Úprava schodiště domu č.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

6,58
35 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,07 2 170,00 151,90

0,07
36 965081212U00 Bour dlažd keram tl -10 mm 1m2 m2 0,65 55,00 36,00

0,65
37 966053121R00 Bourání říms železobetonových vyložení 25 cm m 0,35 196,00 68,60

0,35
38 966080101 Bourání KZ vč.omítky z PLS desek, tl. do 60mm m2 0,14 31,10 4,48

0,14
39 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 4,80 114,00 547,20

4,80
40 977151110A Vrt jádrový D do 15mm v žel. beton. stěně m 1,00 1 300,00 1 300,00

1,00
41 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 6,49 1 100,00 7 140,98

6,49
42 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 

ručně, výš. do 6 m t 6,49 435,00 2 823,92
43 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,49 226,00 1 467,14
44 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 58,43 9,78 571,40

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 22 859,30
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
45 998017001U00 Přesun omezen mechaniz budova v-6m t 6,23 512,00 3 191,87

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 191,87
Díl: 711 Izolace proti vodě
46 711212002A Stěrka hydroizol dvouslož flexibilní miner.hmotou m2 0,67 210,00 140,07

0,52
0,14

47 711212601A Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včet.dodávky m 1,44 160,00 230,40

1,44
48 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,70 3,05 11,29

Celkem za 711 Izolace proti vodě 381,76
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
49 767220220U00 Mtž zábradlí schod trubka OK -25kg m 7,00 320,00 2 240,00

7,00
50 767990783A Příplatek na  povrch.úpravu *KOMAXIT* m2 29,16 190,00 5 540,10

16,56
12,60

51 767995117U00 Mtž atypická zámečnická kce -500kg kg 517,45 22,70 11 746,12
517,45

52 553170401 Ocel.nosná konstrukce schodiště vč.stupňů   (A) 
včet.žárov.pozinkování kus 1,00 47 000,00 47 000,00

1,00
53 553170411 Ocel.schodišťové zábradlí výš. 90 cm   L+ P    (A) 

včet.žárov.pozinkování kus 2,00 6 800,00 13 600,00
2,00

54 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 775,75 1,35 1 047,26
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 81 173,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
55 771454113A Mtž sokl z beton.dlaždic rovný flex lep -120 m 1,44 115,00 165,60

1,44

    výkr. 1- 03/05     (A)   L+P       :(0,5+3,0)*2

;    výkr. 1- 05 - schodiště   (A)
     nos.konstr.vč.stupňů       :0,51745*32,0
      ocel.zábradlí                :(0,5+3,0)*0,9*2*2

    výkr. 1- 05  (A)  nos.konstr. vč.stupňů       :517,45

     výkr. 1- 05         :1

     výkr. 1- 05     L+ P       :2

    výkr. 1- 03/04    (E)      :0,5*2+0,19+0,25

       kolem soklu         :0,5*2+0,19+0,25

    výkr. 1- 01/02   (a)      :2,4*2

    dle chem. kotev  (K3)        :20*0,05

    výměra dle přesunu suti         :6,4918

;    výkr. 1- 03/04   (D) 
        pod dlažbu        :1,45*0,3+(0,19+0,25)*0,2
        pod sokl            :(0,5*2+0,19+0,25)*0,1

;    výkr. 1- 03/04   (D) 

    výkr. 1- 01/02     (c)      :(1,45*0,41+0,25*2*0,12)*0,107

    výkr. 1- 01/02     (c)      :1,45*0,41+0,25*2*0,12

    výkr. 1- 01     (e)      :0,35

    výkr. 1- 01,03/04    (f,E)      :(0,5*2+0,19+0,25)*0,1

    výkr. 1- 01/02     (b)      :2,35*2,8
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701a
01a Úprava schodiště domu č.10

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

56 771554112U00 Mtž podlaha teraco flex lepidlo - 9, nebo betonová s 
vymýv.oblázkem m2 0,52 228,00 119,24

0,52
57 771559191U00 Přípl teraso plocha -5m2 m2 0,52 14,00 7,32

0,52
58 771591185A Řezání teracové nebo beton.dlažby rovné kus 5,00 30,00 150,00

5,00
59 59247931A Dlažba vymývaná 50x50x5 kačírek 4-8 m2 0,58 435,00 250,26

0,58
60 59247950A Dlažba vymývaná s kačírk.povrchem tl. 30 mm m2 0,16 485,18 76,85

0,16
61 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 7,69 5,47 42,06

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 811,34

    výkr. 1- 03/04    (D)      :1,45*0,3+(0,19+0,25)*0,2

    výměra dle montáže    (D)    :0,523

    výkr. 1- 03/04    (D)      :(1,45+0,19+0,25+0,5)/0,5+0,22

    výměra dle montáže    (D)    :0,523*1,1

   výměra dle montáže        :1,44*0,1*1,1
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SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet 172701b Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnick   JKSO 803.32
Objekt Název objektu SKP 
01b Úprava schodiště domu č.12 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, HavířoNáklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo H- 1808/17
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 62 850 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 87 949 Přesun stavebních kapacit 0
R M práce celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
N M dodávky celkem 0 Zařízení staveniště 0
ZRN celkem 150 799 Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD) 0
HZS 0 Rezerva rozpočtu 0
ZRN+HZS 150 799 Ostatní náklady neuvedené 0

150 799 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0,0 %  
DPH 0,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Moravské stavby-Ing.J.Habrnal

Statutární Město Havířov

ZRN+ost.náklady+HZS

150 799 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

150 799 Kč

Moravské stavby-Ing.J.Habrnal
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, HavířovRozpočet : 172701b
01b Úprava schodiště domu č.12

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 958 0 0 0 0
43 Schodiště 23 748 0 0 0 0
59 Dlažby a předlažby komunikací 5 764 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 190 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 109 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 1 453 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 3 843 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 23 510 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 275 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 636 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 86 004 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 309 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 62 850 87 949 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 150 799 0
Přesun stavebních kapacit 150 799 0
Mimostaveništní doprava 150 799 0
Zařízení staveniště 150 799 0
Provoz investora 150 799 0
Kompletační činnost (IČD) 150 799 0
Rezerva rozpočtu 150 799 0

CELKEM VRN 0

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10  
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701b
01b Úprava schodiště domu č.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 1,11 104,00 115,64

1,11
2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1,11 23,10 25,68

1,11
3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 1,11 25,20 28,02

1,11
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,11 257,00 285,76

1,11
5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 1,11 136,00 151,22

1,11
6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,11 14,10 15,68

1,11
7 171201211U00 Skládkovné zemina t 2,00 110,00 220,15

2,00
8 181101102R00 Úprava pláně  v hor. 1-4, se zhutněním m2 12,30 9,45 116,19

12,30
Celkem za 1 Zemní práce 958,34

Díl: 43 Schodiště
9 430321001U00 MTŽ podestového panelu do 3t kus 1,00 823,00 823,00

1,00
10 434121426R00 Osazení želbet. stupňů na desku, drsných m 13,50 335,00 4 522,50

13,50
11 434121901A Příplatek za lepení na ocel.prvek  PU lepidlem včet.dodávky 

lepidla m2 4,67 90,00 420,53
3,98
0,69

12 59373752A Schodišťový stupeň samonosný 295/1500mm,tl.80mm 
povrch vymývaný oblázek m 9,09 1 650,00 14 998,50

9,09
13 59373759A Schodišťový stupeň samonosný - příplatek na odliše ní 1.a  

posled.stupně kus 2,00 290,00 580,00
2,00

14 59373771A Beton.podesta 150x46x8 cm, povrch vymýv.oblázek kus 1,01 2 380,00 2 403,80
1,01

Celkem za 43 Schodiště 23 748,33
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací
15 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce  8- 

16 mm m2 12,30 69,60 855,75

12,30
16 596211110A Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník s použitím 

vybour.materiálu m2 3,69 240,00 885,26

3,69
17 596211110U00 Klad zámk dl tl60 skA -50m2 chodník vč. lože 40mm m2 8,61 234,00 2 013,94

8,61
18 979054451U00 Očištění vybourané zámk dlaždice m2 3,69 40,00 147,54

3,69

;    výkr. 1- 08/09       
        (G)    70%       :(0,46+2,7+0,6)*3,27*0,7

;    výkr. 1- 08/09 - pro nové použití      
        (G)    30%       :(0,46+2,7+0,6)*3,27*0,3

;    výkr. 1- 08/09       
        (G)      :(0,46+2,7+0,6)*3,27

;    výkr. 1- 08/09       
        (G)    30%       :(0,46+2,7+0,6)*3,27*0,3

    výkr. 1- 08    (B)         :2

    výkr. 1- 08     (C)        :1*1,01

        (G)      :(0,46+2,7+0,6)*3,27

    výkr. 1- 08     (C)        :1

    výkr. 1- 08    (B)         :9*1,5

    výkr. 1- 08    (B)         :9*1,5*0,295

    na mezideponii dle odvozu     :1,1119

    dle odvozu přebytku       :1,1119

    dle odvozu přebytku       :1,1119*1,8

;    výkr. 1- 08/09 pod novou dlažbu

       dtto           (C)          :0,46*1,5

    výkr. 1- 08    (B)         :9*1,01

   výkr. 1- 06/07    :1,62*3,27*0,05/2+(3,7-1,62)*3,27*(0,124+0,164)/2

    výměra dle hloubení        :1,1119

    na mezideponii dle odkopu      :1,1119

    na mezideponii dle odkopu      :1,1119

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701b
01b Úprava schodiště domu č.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

19 59245038 Dlažba zámková  H- profil přírodní m2 8,86 210,00 1 861,61
8,86

Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací 5 764,11
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
20 622385104U00 Tenkovrstvá miner omítka stěn do 1,0m2 *Marmolit* kus 1,00 190,00 190,00

1,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 190,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
21 632451411R00 Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm m2 0,87 125,00 108,75

0,87
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 108,75

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
22 916231213U00 Osaz chod bet stoj obruba+opěra bet m 5,73 170,00 973,25

5,73
23 59217305 Obrubník zahradní ABO 5- 20- 50x5x25 cm kus 11,56 41,50 479,93

11,56
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 1 453,18

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
24 953961211U00 Kotva chem patr M8 hl 8cm bez vrtání, bez dodávky 

závit.tyče kus 20,00 69,40 1 388,00
20,00

25 953961214A Kotva chem patr M16 hl 150mm beton,žb včet vrtání bez 
dodávky závit.tyče kus 10,00 185,00 1 850,00

10,00
26 3111400808 Závitová tyč  M8/80 mm včet.podlož. a matic vše 

pozinkováno kus 20,00 18,36 367,20
20,00

27 3111401620 Závitová tyč  M16/200 mm včet.podlož. a matic vše 
pozinkováno kus 10,00 23,76 237,60

10,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 3 842,80

Díl: 96 Bourání konstrukcí
28 113106123A

Rozebr zámk dlažba pro pěší komun pro opětné položení m2 3,69 42,00 154,92
3,69

29 113106123U00 Rozebr zámk dlažba pro pěší komun do suti vč.lože m2 2,15 40,30 86,48
5,83

-3,69
30 113107121R00 Odstranění podkladu do 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 5,83 152,00 886,84

5,83
31 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,72 43,60 205,57

4,72
32 963042819R00 Bourání schodišťových stupňů betonových m 21,15 133,00 2 812,95

21,15
33 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 6,58 715,00 4 704,70

6,58
34 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,03 2 170,00 63,15

0,03

    výkr. 1- 06     (d)      :1,62*3,27+(2,275-1,62)*0,82

    výkr. 1- 06/07     (d)      :1,62+2,275+0,82

    výkr. 1- 06/07     (b)      :2,35*(8+1)

    výkr. 1- 06/07     (b)      :2,35*2,8

    výkr. 1- 06/07     (c)      :(1,45*0,34+(0,75+0,85)*0,125)*0,042

      výměra dle očištění      :3,6886

    výkr. 1- 06     (d)      :1,62*3,27+(2,275-1,62)*0,82
;     odečteme dlažbu k opětnému
       položení - výměra dle očištění      :-3,6886

;    výkr. 1- 08/09       
      výměra dle osazení   (G)      :5,725*2*1,01

     výkr. 1- 10     (K3)       :20

     výkr. 1- 10     (K1)       :10

    dle chem. kotev  (K3)        :20

    dle chem.kotev   (K1)        :10

;    výkr. 1- 08/09   (D) 
        pod dlažbu        :1,45*0,475+0,125*0,725*2

    výměra dle kladení       :8,6066*1,03

    výkr. 1- 08    (F)    odhad       :1

;    výkr. 1- 08/09       
        (G)       :3,7*2-(1,475+0,2)
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701b
01b Úprava schodiště domu č.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

35 965081212U00 Bour dlažd keram tl -10 mm 1m2 m2 0,69 55,00 38,12
0,69

36 966080101 Bourání KZ vč.omítky z PLS desek, tl. do 60mm m2 0,24 31,10 7,46
0,24

37 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 5,60 114,00 638,40
5,60

38 977151110A Vrt jádrový D do 15mm v žel. beton. stěně m 1,00 1 350,00 1 350,00
1,00

39 997013831U00 Skládkovné směsný odpad t 6,91 1 100,00 7 596,16
6,91

40 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti vodorovně do 50 m, svisle 
ručně, výš. do 6 m t 6,91 405,00 2 796,79

41 997013501 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,91 226,00 1 560,68
42 997013509 Odvoz suti a vybour. hmot, přípl. za kaž další 1km t 62,15 9,78 607,84

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 23 510,05
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
43 998017001U00 Přesun omezen mechaniz budova v-6m t 7,06 464,00 3 274,84

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 274,84
Díl: 711 Izolace proti vodě
44 711212002A Stěrka hydroizol dvouslož flexibilní miner.hmotou m2 1,11 210,00 233,10

0,87
0,24

45 711212601A Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna včet.dodávky m 2,40 160,00 384,00

2,40
46 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 6,17 3,05 18,82

Celkem za 711 Izolace proti vodě 635,92
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
47 767220220U00 Mtž zábradlí schod trubka OK -25kg m 7,60 320,00 2 432,00

7,60
48 767990783A Příplatek na  povrch.úpravu *KOMAXIT* m2 32,15 190,00 6 109,24

18,47
13,68

49 767995117U00 Mtž atypická zámečnická kce -500kg kg 577,31 22,70 13 104,94
577,31

50 553170401 Ocel.nosná konstrukce schodiště vč.stupňů   (A) 
včet.žárov.pozinkování kus 1,00 49 000,00 49 000,00

1,00
51 553170411 Ocel.schodišťové zábradlí výš. 90 cm   L+ P    (A) 

včet.žárov.pozinkování kus 2,00 7 100,00 14 200,00
2,00

52 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 857,86 1,35 1 158,11
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 86 004,29

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
53 771454113A Mtž sokl z beton.dlaždic rovný flex lep -120 m 2,40 115,00 276,00

2,40
54 771554112U00 Mtž podlaha teraco flex lepidlo - 9, nebo betonová s 

vymýv.oblázkem m2 0,87 228,00 198,36
0,87

55 771559191U00 Přípl teraso plocha -5m2 m2 0,87 14,00 12,18
0,87

       kolem soklu         :(0,475+0,725)*2

     výkr. 1- 10       L+ P       :2

    výkr. 1- 08/09   (D)      :(0,475+0,725)*2

    výkr. 1- 08/09   (D)       :1,45*0,475+0,725*2*0,125

    výměra dle montáže    (D)    :0,87

     výkr. 1- 05         :1

;    výkr. 1- 08/09   (D) 

    výkr. 1- 06/07     (c)      :1,45*0,34+(0,75+0,85)*0,125

    výkr. 1- 06,08/09    (e,E)      :(0,475+0,725)*2*0,1

    výkr. 1- 06/07     (a)      :2,8*2

    výkr. 1- 08/10     (A)   L+P       :(0,5+3,3)*2

;    výkr. 1- 10 - schodiště   (A)
     nos.konstr.vč.stupňů       :0,57731*32,0
      ocel.zábradlí                :(0,5+3,3)*0,9*2*2

    výkr. 1- 10  (A)  nos.konstr. vč.stupňů       :577,31

;    výkr. 1- 08/09   (D) 
        pod dlažbu        :1,45*0,475+0,725*2*0,125
        pod sokl            :(0,475*2+0,725*2)*0,1

    dle chem. kotev  (K3)        :20*0,05

    výměra dle přesunu suti         :6,9056
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1727 Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Hav Rozpočet: 172701b
01b Úprava schodiště domu č.12

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :
Objekt : Úpr schod zad vstupů ul. Mádežnická 10,12, Havířov

56 771591185A Řezání teracové nebo beton.dlažby rovné kus 7,00 30,00 210,00
7,00

57 59247931A Dlažba vymývaná 50x50x5 kačírek 4-8 m2 0,96 435,00 416,30
0,96

58 59247950A Dlažba vymývaná s kačírk.povrchem tl. 30 mm m2 0,26 485,18 128,09
0,26

59 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 12,41 5,47 67,88
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 308,81

    výměra dle montáže    (D)    :0,87*1,1

    výkr. 1- 08/09   (D)       :(1,45+0,475+0,725*2)/0,5+0,25

   výměra dle montáže        :2,4*0,1*1,1
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