

## SMLOUVA O DÍLO č. .... / .....

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### ČLÁNEK I.

#### SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město**  
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole  
Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel.: 541 588 111  
zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole
- Zhotovitel: STROMMY COMPANY, s.r.o.**  
se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  
statutární orgán: Ing. Radim Macháč a Ing. Michael Svoboda - jednatele  
ve věcech technických: Ing. Pavel Bláha  
IČO: 01919652  
DIČ: CZ01919652  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Tel., e-mail.: 605 817 603, pavel.blaha@strommy.cz

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl V, sp.zn. 56915.

### ČLÁNEK II.

#### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnosti Výrova, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Provádění staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou.
- Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy.

3. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 10. 4. 2019 Objednatelům vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95, 99-101, včetně obnovy dětských hřišť - 2. blok“ jako nejvýhodnější.

### **ČLÁNEK III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ**

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle Článku VI. Smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele. Předmětem díla jsou stavební práce včetně následné péče po dobu 24 měsíců po předání díla souvisejících s realizací projektu úprav veřejných ploch mezi domy Božetěchova - 2. blok (mezi domy Božetěchova 93 a 95 a Božetěchova 87 a 89), Brno dle projektové dokumentace zpracované Zahradní a krajinářskou tvorbou s.r.o. v měsíci v září 2017 a výkazů výměr, které jsou součástí projektové dokumentace.
3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu. Účelem zhotovení díla je zajištění funkčního a způsobilého díla k užívání pro veřejnost a v rozsahu určení díla projektovou dokumentací.
4. Místem zhotovení díla: pozemky p. č. 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4967, 4990, 4991, 4992 a 5007, k. ú. Královo Pole (dále také jako „Stavba“).

### **ČLÁNEK IV. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy Objednatele. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je jaro 2019.
2. Dílo musí být Zhotovitelem provedeno a předáno Objednateli nejpozději v termínu do 30. 11. 2019.
3. Objednatel si vyhrazuje jednostranně provedení díla nejpozději před předáním staveniště Zhotoviteli provedení díla odložit až o 12 kalendářních měsíců na základě písemného oznámení Zhotoviteli. Zhotoviteli tím nevzniká nárok na náhradu škody ani jiný finanční nárok.

### **ČLÁNEK V. VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání zhotoveného díla Zhotovitelem a jeho převzetí Objednatelem.
3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, a zařízeních.

## ČLÁNEK VI. CENA DÍLA

1. Cena za provedení díla dle Článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne 25. 3. 2019, který tvoří jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy a ceny za následnou péči rostlin včetně trávníků po stanovenou dobu. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
2. Cena díla bez DPH (cena za realizaci, bez následné údržby rostlin po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla) činí 2.929.648,02 Kč  
(slovy: dva miliony devět set dvacet devět tisíc šest set čtyřicet osm korun českých 2 haléře)  
Cena bez DPH za následnou péči rostlin včetně trávníků po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla 101.577,25 Kč  
(slovy: sto jedna tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých 25 haléřů).  
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
3. Celková cena díla bez DPH 3.031.225,27 Kč  
(slovy: tři miliony třicet jedna tisíc dvě stě dvacet pět korun 27 haléřů)  
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění, tj. 21%.
4. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) v sobě zahrnují zejména:
  - veškeré náklady na řádně a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy,
  - veškeré náklady pro zajištění BOZP a požární ochrany dle platných právních předpisů,
  - náklady na přesuny hmot a včetně nákladů na dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku, místní poplatky,
  - náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
  - náklady na ochranu díla až do předání díla,
  - náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,

- náklady na dopravně inženýrské opatření po dobu provádění stavby včetně projednání s dotčenými orgány,
  - náklady za spotřebu elektrické energie a vody,
  - náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby po jejím dokončení,
  - návrh provozních řádů instalovaných herních prvků.
5. Případné vícepráce budou účtovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami formou písemných dodatků ke Smlouvě a budou uhrazeny na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po ukončení provádění díla. K vícepracím, které nebudou před jejich provedením písemně odsouhlaseny Objednatelem, se nepřihlíží.
6. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, cena za provedení díla dle odst. 1 tohoto článku se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací dle položkového rozpočtu.
7. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.

## **ČLÁNEK VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek:
- a) Zhotovitel je oprávněn vystavit měsíční faktury za provedení díla (vyjma údržby rostlin po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla), přičemž faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavby. Tento soupis bude přílohou faktury.
  - b) Fakturu za 24 měsíční údržbu rostlin po dokončení a předání díla je Zhotovitel oprávněn vystavit až po uplynutí lhůty 24 měsíců od předání a převzetí díla.
  - c) Doba splatnosti daňových dokladů je dohodnuta 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.
  - d) Platba ceny bude probíhat v korunách českých.
  - e) V případě, že o to Objednatel písemně požádá, Zhotovitel prodlouží splatnost daňového dokladu až o 60 dnů ode dne převzetí díla.
  - f) Objednatel prohlašuje, že provedené dílo bude plněno pro výkon veřejné správy Objednatele, a bude tedy uplatněn běžný daňový režim, tj. nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti
  - g) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů:
    - označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ;
    - označení Zhotovitele, včetně sídla podnikání, IČO, DIČ;
    - evidenční číslo daňového dokladu;
    - den vystavení daňového dokladu;
    - číslo smlouvy Objednatele, název smlouvy a název akce „Úprava ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95, 99-101, včetně obnovy dětských hřišť - 2. blok“
    - den uskutečnění plnění;
    - splatnost daňového dokladu;
    - základ daně;
    - sazbu daně a výši daně v české měně;
    - číslo účtu Zhotovitele, na něž má být placeno.

2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím u jednotlivých položek, u následné péče rostlin bude přílohou faktury soupis skutečně provedených prací. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
3. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu bankovní účet, na nějž má být uhrazena cena, který je shodný s účtem uvedeným v této smlouvě. Objednatel je oprávněn hradit cenu díla na účet Zhotovitele zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

## **ČLÁNEK VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.
2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami až dnem jejich úplného odstranění jeden stavební deník originál a dvě kopie. Jedna kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s ojedinělými vadami až po odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních stran o změně smlouvy. O provedení úkonu údržby zeleně musí být proveden písemný záznam případně fotodokumentace a provedení úkonu musí být bezprostředně odsouhlaseno Objednatelem. Zhotovitel bude před provedením úkonu informovat Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této Smlouvy dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy hygienické a požární a další závazné předpisy. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu i za činnost poddodavatelů.
4. Dílo musí odpovídat minimálně veškerým požadavkům uvedeným v technických normách a technických dokumentacích dle § 90 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stavebním technickým osvědčením (§ 3 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), technickým podmínkám vztahujícím se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků vztahujících se k plnění dle této Smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími.
5. Pro dílo použije Zhotovitel jen nové materiály a výrobky odpovídající první jakosti, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě,

zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů třeba.

6. Prováděné stavební práce musí být prováděny v první jakosti.
7. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt. Úkony údržby zeleně musí být prováděny ve vhodném termínu s ohledem vegetační období.
8. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla:
  - (a) v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných prostranství zejména přístupových ploch či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a
  - (b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.
9. Zhotovitel je povinen při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt části díla, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací.
11. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle Článku IV. Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v Článku IX. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až po zhotovení dodatečných stavebních prací. Změna rozsahu díla (méněpráce i vícepráce) může být sjednána pouze na základě písemného dodatku, nestanoví-li tato Smlouva jinak. Hodnota dodatečných stavebních prací musí odpovídat ceně položek uvedených v položkovém rozpočtu díla a nejsou-li uvedeny, tak cenové úrovni díla dle Článku VI. Smlouvy.
12. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, musí mít předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel je povinen zároveň doložit kvalifikaci poddodavatele k poddodávce dle požadavku Objednatele. Bez souhlasu Zhotovitele k provádění poddodávky poddodavatelem, odpovídá Zhotovitel za vady díla prováděné poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele.
13. Zhotovitel je povinen při provádění díla dbát pokynů technického dozoru stavebníka pověřeného Objednatelem dle § 152 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dozoru nad prováděním Stavby.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni předání díla Objednateli.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele.
16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob, které se v době údržby zeleně zdržují v prostoru, ve kterém je prováděna údržba.

## **ČLÁNEK IX. PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla (stavební část bez údržby zeleně) nejméně 5 dnů předem. Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad předat Objednateli v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad, není Objednatel povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla Objednateli. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
3. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související s prováděním díla, tj. zejména stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a revizích, certifikaci použitých materiálů a výrobků, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů, dále doklad prokazující, že Zhotovitel naložil s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů, a předpisů provádějících, další doklady prokazující splnění povinností, specifikaci rozsahu díla (jeho části), který prováděl, poddodavatel.
4. Při předání díla do užívání budou Objednateli předána jména a telefony kontaktních osob Zhotovitele pro případ havárie.

## **ČLÁNEK X. VADY DÍLA A ZÁRUKA**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto smlouvou, má vlastnosti dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se projeví v záruční době.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli.
4. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky.
5. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování vad, není-li dále uvedeno jinak, do 5 dnů od uplatnění vady u Zhotovitele. V případě vad na fitness prvcích, dětském hřišti je Zhotovitel povinen provést před do 24 hod po oznámení vady Objednatelem bezpečnostní opatření tak, aby nevznikla škoda, zejména na zdraví veřejnosti. Objednatel je povinen odstranit vady v dohodnuté době a není-li tato doba dohodnuta, tak nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady.
7. U vad, kdy hrozí v důsledku vad vznik škody na majetku, zdraví nebo životě osob, se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 24 hod.
8. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 6 a 7 tohoto článku neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

## ČLÁNEK XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem a dále:
  - a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 30 dní;
  - b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla v dohodnuté době po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;
  - d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy;
  - e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
  - f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenční likvidaci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit
  - a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla více jak 30 dní;
  - b) nebo v případě vstupu Objednatele do likvidace.
3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.



4. V případě, že některá ze stran odstoupí od smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 3 dnů od doručení oznámení o odstoupení.
5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti Stavby ke dni odstoupení od Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a tomu odpovídající hodnotu provedených prací, služeb a dodávek dle rozpočtu.

## **ČLÁNEK XII. SANKCE**

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením každého i jednotlivého úkonu zahradní údržby, a to i opakovaně, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1500 Kč za neprovedení každého úkonu v příslušném vegetativním období.
4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle Článku IX. a X. Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 14 dnů od doručení této výzvy.
7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.
8. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran.
9. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením, je věřitel oprávněn požadovat po dlužníkovi dle ust. § 1970 Občanského zákoníku zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

## **ČLÁNEK XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak:
  - za návrh (nabídka) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
  - návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemný;
  - dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
  - mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách bez odchylek;

- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením Smlouvy.
2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy.
  3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
  4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
  5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.
  6. Smlouva je platná jejím podpisem a účinná registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.
  7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí osobu dle ust. § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
  8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

## ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi účastníky smlouvy vznikne jakýkoliv spor z této smlouvy, zavazují se řešit tento spor především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele – v takovém případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: [podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz](mailto:podatelna@sdruzeni-rozhodcu.cz) nebo do datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1.500,- Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000,- Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000,- Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího

nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

### DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tato smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 10. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 10. 4. 2019 usnesením č. 19R10/42.

Přílohy:

č. 1 Položkový rozpočet stavby

č. 2 Harmonogram stavby

V Brně dne ..... - 6. 05. 2019

za Objednatele



Ing. Karin Karasová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne ..... 29. 04. 2019

za Zhotovitele



Ing. Radim Macháč  
jednatel  
STROMMY COMPANY, s. r. o.

r. o.  
31  
90  
7

K

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Zahradnitvorba005

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89,  
93-95 a 99-101, vč.obnovy dětských hřišť

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 31. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ:

01919652

DIČ:

CZ01919652

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 538 698,24

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 2 538 698,24**

DPH základní 21,00% ze 2 538 698,24 533 126,63

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 3 071 824,87**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Zahradnitvorba005

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, vč.obnovy dětských hřišť

Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 538 698,24</b>	<b>3 071 824,87</b>
02	Blok 2 (blok pro seniory)	2 538 698,24	3 071 824,87
201	Příprava území	717 111,60	867 705,04
202	Zpevněné plochy	1 821 586,64	2 204 119,83
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 538 698,24</b>	<b>3 071 824,87</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101,  
vč.obnovy dětských hřišť  
Objekt: 02 - Blok 2 (blok pro seniory)  
Část: 201 - Příprava území

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01919652  
STROMMY COMPANY s.r.o. DIČ: CZ01919652

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	717 111,60
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>717 111,60</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	717 111,60	150 593,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>867 705,04</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, vč.obnovy dětských hřišť

**Objekt:** 02 - Blok 2 (blok pro seniory)

**Část:** 201 - Příprava území

**Místo:** **Datum:** 31. 8. 2017

**Objednatel:** **Projektant:**  
**Zhotovitel:** STROMMY COMPANY s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>717 111,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	717 111,60
1 - Zemní práce	338 964,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 086,40
997 - Přesun sutě	340 060,30
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>717 111,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, vč. obnovy dětských hřišť

Objekt: 02 - Blok 2 (blok pro seniory)

Část: 201 - Příprava území

Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**717 111,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**717 111,60**

#### 1 - Zemní práce

**338 964,90**

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	709,000	22,00	15 598,00
			709		709,000		
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	678,000	87,00	58 986,00
			"zatrávňená dlažba" 83		83,000		
			"betonová dlažba" 595		595,000		
			Součet		678,000		
3	K	113107184	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 200 mm	m2	594,000	138,00	81 972,00
4	K	113203111	Výtrhání obrub z kamenů a cihel	m	40,000	110,00	4 400,00
			"kolem trvalek" 40		40,000		
5	K	113204111	Výtrhání obrub záhonových	m	264,500	98,00	25 921,00
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	13,605	94,00	1 278,87
			"v místě nového schodiště" 10,1*1,347		13,605		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,955	75,00	8 996,63
			"travní drn" 709*0,15		106,350		
			"výkopek" 13,605		13,605		
			Součet		119,955		
8	K	162701109	Poplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	599,775	35,00	20 992,13
			119,955*5		599,775		
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	119,955	14,00	1 679,37
			119,955		119,955		
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	184,014	350,00	64 404,90
			"travní drn" 709*0,15*1,5		159,525		
			"výkopek" 13,605*1,8		24,489		
			Součet		184,014		
11	K	184813222	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu na svahu do 1:2, výšky do 2000 mm	m	88,000	560,00	49 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,+1)*2*22		88,000		
12	K	184813262	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu na svahu do 1:2, výšky do 2000 mm	m	88,000	62,00	5 456,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 086,40

13	K	95000-201	Demontáž a přesun odpadkového kose, vč. základových kci, kotvení, kompletní provedení	kus	1,000	800,00	800,00
14	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ZB přes 1 m3	m3	2,500	3 110,00	7 775,00
			"zídka vč základů" 2,5		2,500		
15	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,460	3 110,00	7 650,60
			"litý beton s kamínky" 24,6*0,1		2,460		
16	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	32,000	280,00	8 960,00
			"sloupek v asfaltu" 2		2,000		
			"sloupky oplocení" 30		30,000		
			Součet		32,000		
17	K	966072811	Rozebrání rámového oplocem na ocelové sloupky výšky do 2m	m	70,600	148,00	10 448,80
			"z betonové zídky" 70,6		70,600		
18	K	96900-001	Odstranění lavičky na pevno fixované, vč. likvidace	kus	1,000	400,00	400,00
19	K	96900-002	Odstranění kovového věšáku na prádlo z betonové dlažby 300x300mm, vč. likvidace	kus	1,000	600,00	600,00
20	K	96900-003	Odstranění herního prvku (vyvýšene pískoviště) , vč. přesunu do depozitu investora	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
21	K	96900-004	Vycištění prostoru mísy u stromu (vytrhání plevelů, odstranění odpadků, apod.), vč. likvidace plevelů, odpadků apod.	m2	7,200	35,00	252,00

997 - Přesun sutě

340 060,30

22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	469,537	130,00	61 039,81
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	6 573,518	13,00	85 455,73
24	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	469,537	65,00	30 519,91
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	202,237	185,00	37 413,85
			469,537*267,3		202,237		
26	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	267,300	470,00	125 631,00
			594*0,45		267,300		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101,  
vč.obnovy dětských hřišť  
**Objekt:** 02 - Blok 2 (blok pro seniory)  
**Část:** 202 - Zpevněné plochy

**JKSO:**  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 31. 8. 2017

**Objednatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
STROMMY COMPANY s.r.o.

**IČ:** 01919652  
**DIČ:** CZ01919652

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	1 821 586,64
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 821 586,64</b>

DPH základní	21,00%	ze	1 821 586,64	382 533,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 204 119,83</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

**Datum a podpis:**                      **Razítko**

**Objednatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, vč.obnovy dětských hřišť

**Objekt:** 02 - Blok 2 (blok pro seniory)

**Část:** 202 - Zpevněné plochy

**Místo:** **Datum:** 31. 8. 2017

**Objednatel:** **Projektant:**

**Zhotovitel:** STROMMY COMPANY s.r.o. **Zpracovatel:**

Kód - Pops

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **1 821 586,64**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **1 764 912,64**

1 - Zemní práce 328 853,28

2 - Zakládání 3 453,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce 108 158,30

4 - Vodorovné konstrukce 110 875,00

5 - Komunikace pozemní 697 518,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 189 819,44

990 - Mobiliář 243 700,00

998 - Přesun hmot 82 534,52

**PSV - Práce a dodávky PSV** **56 674,00**

767 - Konstrukce zámečnické 56 674,00

**VP - Vícepráce** **0,00**

**2) Ostatní náklady** **0,00**

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **1 821 586,64**

# ROZPOČET

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, vč.obnovy dětských hřišť

Objekt: 02 - Blok 2 (blok pro seniory)

Část: 202 - Zpevněné plochy

Místo: Datum: 31. 8. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 821 586,64**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 764 912,64**

#### 1 - Zemní práce

**328 853,28**

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m <sup>2</sup> z drobných kostek s ložem z kameniva	m <sup>2</sup>	1,000	350,00	350,00
					1,000		
"předlážnění" 1							
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m <sup>3</sup> v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	323,100	93,00	30 048,30
1,7*0,25+2,5*0,25+238*0,3+792*0,3+52,2*0,25					323,100		
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,383	580,00	1 382,14
"pro sloupky oplocení" 0,4*0,4*0,5*29					2,320		
"pro sloupky zábradlí" 0,25*0,25*0,5*2					0,063		
Součet					2,383		
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,241	320,00	1 997,12
"základy schodiště" 3*0,4*0,4*2					0,960		
"základy zídky" 3,27*0,85*0,95*2					5,281		
Součet					6,241		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	331,724	75,00	24 879,30
323,1+2,383+6,241					331,724		
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	1 658,620	35,00	58 051,70
331,724*5					1 658,620		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	331,724	14,00	4 644,14
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	597,103	320,00	191 072,96
331,724*1,8					597,103		
9	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	292,700	5,00	1 463,50
238+2,5+52,2					292,700		
10	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m <sup>3</sup>	8,064	600,00	4 838,40
238*0,34*0,06					4,855		
2,5*0,34*0,09					0,077		
52,2*0,06					3,132		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		8,064		
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,245	87,00	891,32
			292,7/100*3,5		10,245		
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 086,400	8,50	9 234,40
			1,7+2,5+238+792+52,2		1 086,400		

## 2 - Zakládání

3 453,70

13	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	2,882	1 100,00	3 170,20
			"základy schodiště" 3*0,4*0,2*2		0,480		
			"pod schodišť rameno" 2,15*3*0,2		1,290		
			"základy zídky" 3,27*0,85*0,2*2		1,112		
			Součet		2,882		
14	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m3	0,063	4 500,00	283,50
			"pro sloupky zábradlí" 0,25*0,25*0,5*2		0,063		
			Součet		0,063		

## 3 - Svislé a kompletní konstrukce

108 158,30

15	K	311321311	Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže	m3	6,923	6 800,00	47 076,40
			3,25*(0,85*0,3+0,45*1,65)		3,242		
			3,25*(0,85*0,3+0,45*1,95)		3,681		
			Součet		6,923		
16	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,560	440,00	13 886,40
			3,25*(0,3+1,65+0,3+1,95)*2+0,85*0,3*4+0,45*(1,65+1,95)*2		31,560		
17	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	31,560	145,00	4 576,20
18	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	26,640	360,00	9 590,40
			3,25*(1,65*2+1,95*2)+0,45*(1,65+1,95)*2		26,640		
19	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,831	17 900,00	14 874,90
			6,923*0,12		0,831		
20	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	29,000	280,00	8 120,00
21	M	5532201	Sloupek plotový 60x40x2 mm pozink., s krytkou	kus	29,000	346,00	10 034,00

## 4 - Vodorovné konstrukce

110 875,00

22	K	43000-01	Oprava stávajícího schodiště a zídky	m2	39,000	550,00	21 450,00
23	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	3,264	9 400,00	30 681,60
			3*0,4*0,6*2+2,48*3*0,325*3*0,33*0,15/2*8		3,264		
24	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,392	17 900,00	7 016,80
			3,264*0,12		0,392		
25	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	27,000	610,00	16 470,00
			3*9		27,000		
26	M	593737915	stupně schodišťové betonové 1000/350/150 mm	kus	27,270	1 020,00	27 815,40
			3*9*1,01		27,270		
27	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,720	440,00	5 596,80



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3*0,2*2+3*(0,33+0,15)*8		12,720		
28	K	434351142	Odstanění bednění stупňů přímočarých schodišť	m2	12,720	145,00	1 844,40
			<b>5 - Komunikace pozemní</b>				<b>697 518,40</b>
29	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku SP tl 100 mm	m2	1 034,200	92,00	95 146,40
			2,5+238+1,7+792		1 034,200		
30	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 030,000	88,00	90 640,00
			238+792		1 030,000		
31	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1,000	350,00	350,00
			"předláždění" 1		1,000		
32	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	2,500	520,00	1 300,00
33	M	583845900	žulová štípaná dlažba tl 80-100mm	m2	2,550	640,00	1 632,00
			2,5*1,02		2,550		
34	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	792,000	220,00	174 240,00
35	M	592451100	dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	799,920	270,00	215 978,40
			792*1,01		799,920		
36	K	596311113	Kladení kloubové betonové dlažby komunikací pro pěši tl 100 mm pl do 300 m2	m2	238,000	220,00	52 360,00
			238		238,000		
37	M	592451100.1	dlažba betonová 20x10x6 cm, pro zatravnění, přírodní	m2	240,380	270,00	64 902,60
			238*1,01		240,380		
38	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	1,700	320,00	544,00
			"okapový chodník ze stávající dlažby" 1,7		1,700		
39	M	592453150	dlažba betonová 30x30x3,5 cm sedá - stávající	m2	1,700	250,00	425,00
			<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>189 819,44</b>
40	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	520,00	5 720,00
			11		11,000		
41	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 4/6 cm	t	0,064	3 800,00	243,20
			0,063*1,02		0,064		
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	394,000	205,00	80 770,00
			11+108+86+62+127		394,000		
43	M	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	139,380	69,00	9 617,22
			(11+127)*1,01		139,380		
44	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	195,940	99,00	19 398,06
			(108+86)*1,01		195,940		
45	M	592174120	obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm	kus	62,620	108,00	6 762,96
			62*1,01		62,620		
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,730	3 600,00	63 828,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			394*0,3*0,15			17,730	
47	K	95394-001	Průvrt žb deskou schodiště pro kotvení sloupků zábradlí d30mm, kompletní provedení, vč. zapravení	kus	2,000	1 700,00	3 400,00
48	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1,000	80,00	80,00
			"předláždění" 1			1,000	

#### 990 - Mobiliář

243 700,00

49	K	99000-201	M+D atypické dětské pískoviště 3000x3000 mm, vč. pisku	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
50	K	95000-202	Montáž stávající lavičky, instalace napevno do bet.dlažby, vč. kotvení, kompletní provedení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
51	K	95000-203	Montáž stávajícího přesunutého koše, instalace napevno do bet.dlažby, vč. kotvení, kompletní provedení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
52	K	99000-104	Instalace nového odpadkového koše, vč. dodávky koše 50l , zelený, základů a kotvení, kompletní provedení	kus	2,000	5 700,00	11 400,00
53	K	99000-105	Instalace nové lavičky, vč. dodávky lavičky -ocel.kce+dřevěný sedák+opěradlo z tropic.dřeva jatoba, vč. povrchové úpravy, základů a kotvení, kompletní provedení	kus	4,000	10 700,00	42 800,00
54	K	99000-106	Instalace fitness prvků, vč. dodávky hrazdy 1ks,surfovací zařízení 1ks, cedule, informační cedule, doprava, položení pryžové rohože jako dopadové plochy 52,2m2, kompletní provedení	kus	1,000	160 000,00	160 000,00

#### 998 - Přesun hmot

82 534,52

55	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	786,043	105,00	82 534,52
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

56 674,00

##### 767 - Konstrukce zámečnické

56 674,00

56	K	76700-002	Montáž oplodnění ze svařovaných panelů vč.dodávky kotevních prvků	m	70,000	125,00	8 750,00
57	M	553-001	Plotový svařovaný panel pozinkovaný, svislý drát d 5mm + 2x vodorovný d 6mm, oka 50x200 mm, 2510x 800-2430mm	kus	28,000	1 070,00	29 960,00
			70/2,51+0,112			28,000	
58	K	76700-205	M+D ocelové zábradlí vč. madla, kotvení a povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	m	3,280	3 800,00	12 464,00
59	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5,000	1 100,00	5 500,00

#### VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83,87-89,93-95 a 99-101, Břmo

**KSO:** Břmo-Křálovo-Pole

**CC-CZ:** 6. 9. 2017

**Zadávatel:** ÚMČ Břmo-Křálovo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Bř

**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**IČ:** 01919652  
**DIČ:** CZ01919652

**Projektant:** Ing. Jana Janíková

**Zpracovatel:**

**IČ:** 46344535  
**DIČ:** CZ46344535

**Poznámka:** Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka 2,Břmo

**Cena bez DPH**

**22 728,35**

**Sezba daně**  
21,00%  
15,00%

**Základ daně**  
22 728,36  
0,00

**Výše daně**  
4 772,95  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**27 501,30**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83,87-89,93-95 a 99-101, Brno

**Místo:** Brno-Královo-Pole

**Datum:** 6. 9. 2017

**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Bo

Ing. Jana Janíková

**Udávající:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**Projektant:**

Záhradní a krajinná tvorba s.r.o.,  
Ponávka 2, Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>02</b>	<b>Blok 2</b>	<b>22 728,35</b>	<b>27 501,30</b>
01	Příprava území-blok 2	22 728,35	27 501,30
03	Rozpočet kácení - blok 2	22 728,35	27 501,30

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

**Starba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božislavova 81-83,87-89,93-95 a 99-101, Brno  
**Objekt:** 02 - Blok 2  
**Soupis:** 01 - Příprava územníblok 2  
**Úroveň 3:**

## Rožpočet kácení - blok 2

**KSC:** Brno-Královo-Pole  
**Místo:** ÚMČ Brno-Královo Pole, Pellačského ť. 59, 612 93 Bo  
**Zadavatel:** STROMMY COMPANY s.r.o.  
**Uchazeč:** Ing. Jana Jeníková  
**Projektant:** Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Poutkova 2, Brno  
**Zpracovatel:**  
**Pozáminka:**

**CC-CZ:** 01919952  
**Datum:** 8. 9. 2017  
**DIČ:** CZ01919952  
**IČ:** 46344535  
**DIČ:** CZ46344535

**Material:** 22 728,35  
**Moráliz:** 0,00  
**Cena bez DPH:** 22 728,35

**DPH základní snížená:** Základ daně 22 728,35  
Sazba daně 21,00%  
Výše daně 4 772,95  
0,00  
16,00%

**Cena s DPH:** 27 501,30  
v CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božmáčechova 81-83, 87-89, 93-95 a 98-101, Brno  
**Objekt:** 02 - Blok 2  
**Soupis:** 01 - Příprava územní-blok 2  
**Úroveň 3:** **Rozpočet kácení - blok 2**  
**Místo:** Brno-Královo-Pole  
**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Královo Pole, Pateckého tř. 59, 612 03 Br  
**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**Datum:** 8. 8. 2017  
**Projektant:** Ing. Jana Janilková  
**Zpracovatel:** Záhradní a krajinná tvorba s.r.o., Panskývka 2, Brno

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>22 728,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22 728,35</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>22 728,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22 728,35</b>
1 - Zemní práce	22 579,95	0,00	22 579,95
998 - Přesun hmot	148,40	0,00	148,40

# SOUPIS PRACÍ

Služba:

Úprava veřejných ploch mezi domy Boželechova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, Brno

Objekt:

02 - Blok 2

Soupis:

01 - Příprava území-blok 2

Úroveň 3

## Rozpočet kácení - blok 2

Místo: Brno-Královo-Pole

Zadavatel: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Bo

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum:

6.9.2017

Projektant:

Ing. Jana Janíková

Zpracovatel:

Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka 2, Brno

PC Typ	Kód	Název	MJ	Množství	2. materiál [CZK]	1. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
--------	-----	-------	----	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

### Náklady soupisu celkem

22 728,35

### D HSV Práce a dodávky HSV

22 728,35

D	1	Zemní práce					22 579,95	
1	K	111212211		m <sup>2</sup>	75,300	86,00	4 969,80	CS ÚRS 2017 02
		Odstavení nevhodných dřevních průměrů kmenů do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezů do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 80						
2	K	112151351		kus	3,000	840,00	2 520,00	CS ÚRS 2017 02
		Podávání stromu postupně se spouštěním části kmenů a korunou o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 48, 49, 52, 53, 55						
3	K	112151352		kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 02
		Podávání stromu postupně se spouštěním části kmenů a korunou o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 57, 58						
4	K	112151353		kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 02
		Podávání stromu postupně se spouštěním části kmenů a korunou o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 50						
5	K	112151355		kus	1,000	1 150,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 02
		Podávání stromu postupně se spouštěním části kmenů a korunou o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 51						
6	K	112251221		m <sup>2</sup>	8,530	4 790,00	3 917,50	CS ÚRS 2017 02
		Odstavení pařezů odcházaváním nebo odvrátáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5						
		$0,25 \cdot 0,05 + 0,1 + 0,03 = 0,04 = 0,02 = 0,01 = 0,24$						
		odborné přeměření větví, kmenů nebo pařezů s naložením, sblížením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých průměru kmenů přes 500 do 700 mm						
12	K	162301403		kus	1,000	125,00	125,00	CS ÚRS 2017 02
		Podávání a vyložení						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 90						
13	K	162301405		kus	7,000	130,00	910,00	CS ÚRS 2017 02
		Vodorné přeměření větví, kmenů nebo pařezů s naložením, sblížením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých průměru kmenů přes 100 do 300 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58						
14	K	162301406		kus	1,000	155,00	155,00	CS ÚRS 2017 02
		Vodorné přeměření větví, kmenů nebo pařezů s naložením, sblížením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých průměru kmenů přes 300 do 500 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 90						
15	K	162301413		kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2017 02
		Vodorné přeměření větví, kmenů nebo pařezů s naložením, sblížením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých průměru přes 500 do 700 mm						
		<i>Poznámka k položce:</i>						
		df.č. 93						



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J materiál [CZK]	J montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162301415	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých průměru přes 100 do 300 mm <i>Poznámka k položce:</i> Úř. č. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58	kus	7,000	145,00		1 015,00	CS ÚRS 2017 02
11	K	162301501	Vodovrné přemísťovací dřevní kořeny průměru kmenů 100 mm na vzdálenost do 5 000 m <i>Poznámka k položce:</i> Úř. č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	ks	150,000	34,00		5 100,00	CS ÚRS 2017 02
VV									
17	K	162301903	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmenů přes 500 do 700 mm	kus	1,000	75,00		75,00	CS ÚRS 2017 02
18	K	162301905	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmenů přes 100 do 300 mm	kus	7,000	85,00		595,00	CS ÚRS 2017 02
19	K	162301906	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmenů přes 300 do 500 mm	kus	1,000	85,00		85,00	CS ÚRS 2017 02
20	K	162301913	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	105,00		105,00	CS ÚRS 2017 02
21	K	162301915	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	7,000	85,00		595,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	162301916	Vodovrné přemísťovací větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	95,00		95,00	CS ÚRS 2017 02
10	K	162701105	Vodovrné přemísťovací výhokpu nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výhokpu, avšak se složením bez rozdmuť z horniny ů. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,265	150,00		39,75	CS ÚRS 2017 02
9	K	167101101	Naláďání, skláďání a překláďání neulehčelo výhokpu nebo sypání sypání nakládání, množství do 100 m3, z horniny ů. 1 až 4	m3	0,265	150,00		39,75	CS ÚRS 2017 02
7	K	174111121	Zásyp jam po vyřezávaných pařezech hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Úř. č. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000</i>	m2	0,530	450,00		238,50	CS ÚRS 2017 02
8	M	M1	zemina pro sypání jam po pařezech	m3	0,265	850,00		225,25	
VV									
9	998		Přísun hmot					148,40	
28	K	169231411	Přísun hmot pro sedovnické a krajniářské úpravy - ručně bez užívání mechanizace vodovrná dopravní vzdálenost do 100 m		0,420	350,00		148,40	CS ÚRS 2017 02

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101 Brno/2019

**KSO:** Brno-Kralovo Pole  
**Místo:** Brno-Kralovo Pole

**CC-CZ:**  
**Datum:** 20. 1. 2019

**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Kralovo Pole

**IČ:**  
**DIČ:**

**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**IČ:** 01919652  
**DIČ:** CZ01919652

**Projektant:** Ing. Jana Janíková

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:** Zahradní a krajinná tvorba s.r.o. Ponávka 2. BRNO

**IČ:** 46344535  
**DIČ:** CZ46344535

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**101 577,25**

**Sazba daně**  
21,00%  
15,00%

**Základ daně**  
101 577,26  
0,00

**Výše daně**  
21 331,22  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**122 908,47**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101 Brno/2019

**Místo:** Brno-Královo Pole

20. 1. 2019

**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Královo Pole

Ing. Jana Jamliková

**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

Zahradní a krajinná tvorba s.r.o.  
Ponávka 2, BRNO

**Datum:**

**Projektant:**

**Zpracovatel:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

SO-01	Blok 2-následná péče po dobu 2 let	101 577,25	122 908,47
05	Rozpočet následné péče po dobu 2 let	101 577,25	122 908,47

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných přístčků mezi domy Bzatešcova 81-83,87-89,93-95 a 99-101 Brno2019

Objekt:

SO-01 - Blok 2-náslechná péče po dobu 2 let

Soupis:

## Rozpočet následné péče po dobu 2 let

KSO: Místo: Brno-Krátkovo Pole

CC-CZ: Datum: 20. 1. 2019

Zadavatel: ÚMČ Brno-Krátkovo Pole

Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

IČ: 01816652  
DIČ: CZ201819662

Projektant: Ing. Jana Janíková

Zpracovatel: Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Porávkva 2, BRNO

IČ: 46344535  
DIČ: CZ46344535

Poznámka:

Měření  
Montáž

101 577,25  
0,00

Cena bez DPH

101 577,25

DPH základní  
snížená

Základ daně  
101 577,25  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
16,00%

Výše daně  
21 331,22  
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 908,47

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava veřejných ploch mezi domy Božatečkova 81-83,87-89,93-95 a 99-101 Brno/2019

Objekt:

SO-01 - Blok 2-následná péče po dobu 2 let

Souprá:

**Rozpočet následné péče po dobu 2 let**

Místo:

Brno-Králova Pole

Zadavatel:

ÚMČ Brno-Královo Pole

Uchazeč:

STROMMY COMPANY s.r.o

Datum:

20.1.2019

Projektant:

Ing. Jana Janíková

Zpracovatel:

Zemědělí a krajina, tvorba  
s.r.o, Ponávka 2, BRNO

Kód dílu - Popis

## Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1 - Zemní práce	101 577,25	0,00	101 577,25
998 - Přesun hmot	101 577,25	0,00	101 577,25
	101 574,80	0,00	101 574,80
	2,45	0,00	2,45

# SOUPIS PRACÍ

**Stavba**  
Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěšcova 61-63, 87-89, 93-95 a 99-101 Brno/2019

**Objekt**  
SO-01 - Blok 2-následná péče po dobu 2 let

**Soupis:**  
**Rozpočet následné péče po dobu 2 let**

**Místo:** Brno-Královo Pole  
**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Královo Pole  
**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**Datum:** 20. 1. 2019  
**Projektant:** Ing. Jana Janíková  
**Zpracovatel:** Zahradní a krajinná tvorba s.r.o. Porávka 2, BRNO

## Náklady soupisu celkem

0 HSV

Práce a dodávky HSV

101 577,25

101 577,25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	111151221	Zemní práce Pozemní úprava travníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkové v rovině nebo svahu do 1:5	m2	32 672,000	2,00		65 344,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: celkové výměra travníku: 1 417 m2 1. rok pokosení: celkem 6x 2. rok pokosení: celkem 6x						
VV		1417*8			11 336,000				
VV		1417*8			11 336,000				
VV			Součet		22 672,000				
4	K	184241113	Úpravny dřeviny kůly jedlím kůlem, délky přes 2 do 3 m	kus	1,000	55,00		55,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: úprava kůly 1 x 1 x 3 m						
5	M	80591257	Kůly vyvozovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	1,000	87,00		87,00	CS ÚRS 2019 01
12	K	184803111	Řez a tvarování živých plotů a stěn přírodních, výšky do 0,8 m, šířky do 0,8 m	m2	36 000	30,00		1 080,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: 1 rok po výsadbě: tvarování 18 m2 2 rok po výsadbě: tvarování 18 m2						
VV		18*1			18 000				
VV		18*1			18 000				
VV			Součet		36 000				
19	K	185803113	Řez a tvarování živých plotů a stěn přírodních, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m	m2	134,000	40,00		5 360,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: 1. rok po výsadbě: tvarování 67 m2 2. rok po výsadbě: tvarování 67 m2						
VV		67*1			67 000				
VV		67*1			67 000				
VV			Součet		134 000				
8	K	18482312	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus	1,000	250,00		250,00	CS ÚRS 2019 01
6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	1,000	35,00		35,00	CS ÚRS 2019 01
7	M	M1	vyvozovací páska šířky 40 mm, délka úvazku 0,7 m, celkem jeden úvazek	m	0,700	10,00		7,00	
10	K	185904211	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonu květin	m2	108,000	24,00		2 592,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: výpletí přírodním úvazkem 2 rok po výsadbě						
11	K	185904214	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin ve skupinách	m2	145,000	35,00		5 075,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce: výpletí přírodním úvazkem 2 rok po výsadbě						

ŘÍČ. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál (CZK)	J. montáž (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
14	K 185804351	Zařízení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,880	110,00		184,80	CS ÚRS 2019 01
		<i>Populace a položky:</i>						
		závlaha dubem ad. adř. šarpanec a srpen 3 závlahy/měsíc		0,840				
		celkem 1 srpen x 60 Kč x 14 závlah		0,840				
		1*14*60/1000		1,680				
		1*14*60/1000						
15	K 185800312	Zařízení rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	108,080	110,00		11 888,80	CS ÚRS 2019 01
		<i>Populace a položky:</i>						
		závlaha dubem ad. adř. šarpanec a srpen 3 závlahy/měsíc, celkem 14 závlah/rok						
		množství 20 třířez. plochy						
		počet závlah a obou provedení se bude řídí aktuální klimatickými podmínkami						
		u třířezových záhonů je třeba se řídit pokyny v technické zprávě zedových úprav						
		(108*85)*20*14/1000		54,040				
		(108*85)*20*14/1000		54,040				
		(108*85)*20*14/1000		108,080				
		Součet		108,080				
		1100 pro závlahu	m <sup>2</sup>	85,00			7 025,00	
		1128*85/20*14/1000		54,040				
		(108*85)*20*14/1000		54,040				
		Součet		108,080				
2	K 85081221	Výhrabání trávníku souvislé plochy přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	2,834 000	4,00		11 336,00	CS ÚRS 2019 01
		<i>Populace a položky:</i>						
		1. rok vyhrabání: celkem 1x		1 417 000				
		2. rok vyhrabání: celkem 1x		1 417 000				
		1417*1		2 834 000				
		1417*1						
		Součet		2 834 000				
3	K 185851251	Strabání listů ručně nebo strojně souvislé plochy přes 1000 do 10000 m <sup>2</sup> s pokrytými rostlinami v rovině nebo na svahu do 1:5 ve vrstvě do 50 mm	m <sup>2</sup>	2 834 000	5,00		14 170,00	CS ÚRS 2019 01
		<i>Populace a položky:</i>						
		1. rok strabání: celkem 1x		1 417 000				
		2. rok strabání: celkem 1x		1 417 000				
		1417*1		2 834 000				
		1417*1						
		Součet		2 834 000				
B	K 1811	Obnova závlahové mísy, cena včetně materiálu	ks	1,000	35,00		35,00	
D	998	Přesun hmot					2,45	
17	K 185831411	Přesun hmot pro sadomácké a krajinné úpravy - ručně bez užij mechanizace vodorovně dopravní vzdálenosti do 100 m	l	0,000	300,00		0,00	CS ÚRS 2019 01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 99-101, Brno

**KSO:** Brno-Králevo-Pole

**CC-CZ:** 6. 9. 2017

**Zadavatel:** ÚMČ Brno-Králevo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Bo

**Uchazeč:** STROMMY COMPANY s.r.o.

**IČ:** 01919652  
**DIČ:** CZ01919652

**Projektant:** Ing. Jana Janíková

**Zpracovatel:** Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka 2, Brno

**IČ:** 48344535  
**DIČ:** CZ48344535

**Poznámka:**

**Cena bez DPH**

**368 221,43**

<b>DPH základní</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>
snížená	21,00%	368 221,43
	15,00%	0,00

<b>Výše daně</b>
77 326,50
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**445 547,93**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1430

**Stavba:** Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83,87-89,93-95 a 99-101, Brno

Místo: Brno-Královo-Pole

Datum: 6. 9. 2017

Zadavatel: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Bo

Ing. Jana Janíková

Uchazeč: STROMMY COMPANY s r.o.

Zahradní a krajinná tvorba s.r.o.,  
Ponávka 2, Brno

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

02	Blok 2	368 221,43	445 547,93
03	Vegetační úpravy - blok 2	368 221,43	445 547,93
08	Rozpočet vegetačních úprav-blok 2	368 221,43	445 547,93

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87-89, 93-95 a 98-101, Brno  
Objekt: 02 - Blok 2  
Soupis: 03 - Vegetační úpravy - blok 2  
Úroveň 3:

## Rozpočet vegetačních úprav-blok 2

KSC: Brno-Královo-Pole  
Místo: Brno-Královo-Pole  
Zadavatel: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 00 Brno  
Uchazeč: STROMIMY COMPANY s.r.o.  
Projektant: Ing. Jana Janíková  
Zpracovatel: Záhradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka 2, Brno  
CC-CZ: 8. 8. 2017  
Datum:  
IČ: 1919852  
DIČ: CZ01919852  
IČ: 40344536  
DIČ: CZ46344536

Materiál: 368 221,43  
Montáž: 0,00  
Cena bez DPH: 368 221,43

Základ daně: 368 221,43  
Sazba daně: 21,00%  
Výše daně: 77 326,50  
0,00  
15,00%

Cena s DPH: 445 547,93  
V CZK

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava veřejných ploch mezi domy Božalčanova 81-83,87-89,93-95 a 99-101, Brno

Objekt: 02 - Blok 2

Soupis: 03 - Vegetační úpravy - blok 2

Úroveň 3: **Rozpočet vegetačních úprav-blok 2**

Místo: Brno-Královo-Pole  
Zadavatel: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého št. 59, 612 00 Brno  
Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 6. 9. 2017

Projektant: Ing. Jana Janíková  
Zpracovatel: Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Perávkova 2, Brno

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>368 221,43</b>	<b>0,00</b>	<b>368 221,43</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	368 221,43	0,00	368 221,43
1 - Zemní práce	363 676,88	0,00	363 676,88
998 - Přesun hmot	4 544,55	0,00	4 544,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 61-63, 67-69, 93-95 a 98-101, Brno

Objekt 02 - Blok 2

Soupis 03 - Vegetační úpravy - blok 2

Úroveň 3:

## Rozpočet vegetačních úprav-blok 2

Místo: Brno-Královo-Pole  
 Zadavatel: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 69, 612 90 Brno  
 Uchazeč: STROMMY COMPANY s.r.o.

Datum: 6.9.2017  
 Projektant: Ing. Jana Janíková  
 Zpracovatel: Zahradní a krajinná tvorba s.r.o., Ponávka 2, Brno

ŘČ Typ	Kód	M.J.	Množství	J. jednotka (CZK)	J. jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenové součinitele
--------	-----	------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

368 221,43  
 368 221,43

### 0 HSV Práce a dodávky HSV

ŘČ	Typ	Kód	M.J.	Množství	J. jednotka (CZK)	J. jednotka (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenové součinitele
0	T	Zemní práce	m2	783,450	4,40	3 445,04	CS ÚRS 2017 Ú2	363 676,88
<p><i>společné bytové inženýrské na plochách zelenákových trávníků</i></p>								
12	K	162601102	m3	128,198	97,00	12 435,21	CS ÚRS 2017 Ú2	
<p>Costranění stěny ze souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5  <i>podstavce a základy</i>                  298+454+311+0,35</p>								
13	M	M2	m3	78,310	600,00	46 986,00		
<p>substrát pro základání trávníků včetně ložný                  298+454+311+0,35</p>								
14	M	M3	m3	31,700	600,00	19 020,00		
<p>substrát pro obnovu a regeneraci trávníků                  634+1105</p>								
11	K	16710101	m3	128,198	95,00	12 178,81	CS ÚRS 2017 Ú2	
<p>Nakládání, skládání a přecládání neuhnilého výkopku nebo sypání nekládání, rmožství do 100 m3, z hmotn. tř. 1 až 4  <i>Posuněná k ploché</i>                  substrát pro nové základání trávníků (298+454+311) m2 x tl. vrstvy 10 cm                  substrát pro obnovu trávníků 634 m2 x tl. vrstvy 5 cm                  písek pro Sibersommer 108 m2 x 8 cm                  štěrk pro Sibersommer 108 m2 x 7 cm                  štěrk pro sávkový výsadby 22,4 m2 x 7 cm                  kámen pro výsadbové mísy sdělovacího stromu 7 m2 x 5 cm                  štěrk pro přesazbové trávníky 1 m2 x 7 cm                  (133,133)+103470,00+103470,00+1133,470+07+175,00+119,07</p>								
38	M	M7-11	kg	348,000	81,00	28 180,00		
<p>Trvalky a trávníky pro Sibersommer - viz výkry v technické zprávě                  504+540+334</p>								
39	M	M7-12	kg	2 905,000	8,00	23 240,00		
<p>Gravíny pro Sibersommer                  111+1820+672</p>								
15	K	181006111	m2	1 417,100	9,90	13 927,21	CS ÚRS 2017 Ú2	
<p>Rozproštění zemín schopných zúročnění v rovině a ve sklonu do 1,5, tloušťka vrstvy do 0,10 m                  634+288+454+311                  1 417,100</p>								
16	K	181411131	m3	1 417,100	4,70	6 660,37	CS ÚRS 2017 Ú2	
<p>Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševevčetně utěnění parkového v rovině nebo na svahu do 1:5                  634+288+454+311</p>								
19	M	M4	kg	7 420	97,00	720,87		
<p>travní směs pro obnovu rekreačních trávníků</p>								

Ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. měření (CZK)	J. množství (CZK)	Cena celková (CZK)	Cenník účelová
20	M	M19	<p>Pozvánka k poloze: zařízení - rovnováha trávníku</p> <p>Střední: jílek výšvalý (Lolium perenne) - 75% (Bardigrum) 15%, Berolando 30%, Altessa 30% Kostřava červená dlouze vyběhlá (Festuca rubra rubra) Bossanova - 5% Kostřava červená krátko vyběhlá (Bardigrum) - 5% Kostřava červená zrnitá (Festuca rubra commutata) Bardigrum - 5% Kostřava drobná (Festuca trachyphylla) Sparran - 5% Jílčina luční (Poa pratensis) Brooklawn - 5% výševěk - 35 g/m<sup>2</sup> pro zakládání, 10 g/m<sup>2</sup> pro obnovu trávníku</p>	M <sup>2</sup>	15 000	115,00	1 027,50	1 027,50	
21	M	M18	<p>Pozvánka k poloze: Střední: ostřava červená dlouze vyběhlá (Festuca rubra rubra) Bossanova - 15% jílek výšvalý (Lolium perenne) - 25% (Bardigrum) 15%, Berolando 10% medvíc kratochvíle (Dactylis glomerata) Koverla - 60% výševěk - 0,025 g/m<sup>2</sup></p>	M <sup>2</sup>	10 430	97,00	807,41		
23	K	183111221	<p>Pozvánka k poloze: Travní směs NYSFová, jílek výšvalý (Lolium perenne) - 75% (Bardigrum) 15%, Berolando 20%, Altessa 20%, Střelky 2% Jílčina luční (Poa pratensis) - 25% (Brooklawn) 20%, Rubicon 15%</p>	kus	1 000	400,00	400,00	CS URS 2017 02	
24	M	M6	zahradnický substrát pro výsadbu dřevin	m <sup>3</sup>	0,200	1 150,00	230,00		
25	K	183111112	<p>Hlobení jámek pro vysazování rostlin v zemědělné úř. 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovinné nebo na svahu do 1,5, objemu přes 0,40 do 1,00 m<sup>3</sup> zahradnický substrát pro výsadbu dřevin</p>	kus	609 000	27,00	16 443,00	CS URS 2017 02	
26	K	183111113	<p>Hlobení jámek pro vysazování rostlin v zemědělné úř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovinné nebo na svahu do 1,5, objemu přes 0,002 do 0,005 m<sup>3</sup> Pozvánka k poloze: 140 ks cibulevín do tříty, 1 hrázdo po 5 ks 2905 ks cibulevín, Sibirskorosem, 1 hrázdo 5 ks 140/5 2905/5</p>	kus	968 000	10,00	9 680,00	CS URS 2017 02	
27	K	183111114	<p>Hlobení jámek pro vysazování rostlin v zemědělné úř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovinné nebo na svahu do 1,5, objemu přes 0,01 do 0,02 m<sup>3</sup> Pozvánka k poloze: Travní směs NYSFová, jílek výšvalý (Lolium perenne) - 75% (Bardigrum) 15%, Berolando 20%, Altessa 20%, Střelky 2% Jílčina luční (Poa pratensis) - 25% (Brooklawn) 20%, Rubicon 15%</p>	kus	195 000	15,00	2 925,00	CS URS 2017 02	
35	K	183211211	Založení šlechtitelského záhonu pro výsadbu travlatek v zemědělné úř. 1 až 4 v rovinné nebo na svahu do 1,5	m <sup>2</sup>	108 000	22,00	2 376,00	CS URS 2017 02	
36	M	M8	písek fr. 2/3 mm	t	17 260	650,00	11 232,00		
37	M	M9	108-1108-2 Štěrka světlé barvy frakce 8/16, ostrohranný	t	18 396	480,00	8 830,08		
40	K	183211312	<p>Pozvánka k poloze: Štěrka pro Sibirskorosem 108 m<sup>2</sup> + zemluování stávajících výsevků 22,4 m<sup>2</sup> + 1 m<sup>2</sup> přesazené výsadby (158-22,4+110,07)</p>	kus	977 000	10,00	9 770,00	CS URS 2017 02	
32	K	183211319	<p>Pozvánka k poloze: Travní směs NYSFová, jílek výšvalý (Lolium perenne) - 75% (Bardigrum) 15%, Berolando 20%, Altessa 20%, Střelky 2% Jílčina luční (Poa pratensis) - 25% (Brooklawn) 20%, Rubicon 15%</p>	kus	3 545 000	3,00	10 635,00	CS URS 2017 02	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. měřítka (CSZ)	A. množství (CSZ)	Cena celkem (CSZ)	Cenná soustava
<p><b>Poznámka k položce:</b>            dbukovní do dřívku: 140 ks            dbukovní pro Sibirskosumer: 2 905 ks, speciálka u založení Sibirskosumer            140+153+160+923</p>									
VV					3 545,000				
33	M	M7-9	Narcissus 'Carlton'	kus	70,000	10,00		700,00	
34	M	M7-10	Crocus speciosus	kus	70,000	10,00		700,00	
10	K	183402131	Rozušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	783,100	8,00		6 284,80	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            zakládání travník            298+454+31 1</p>									
VV					783,100				
16	K	183403153	Obdělání půdy hráběním v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 417,100	0,00		7 000,00	CS ÚRS 2017 02
VV					1 417,100				
17	K	183403181	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	1 417,100	2,00		2 834,20	CS ÚRS 2017 02
VV					1 417,100				
30	K	184102111	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, př. průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	186,000	10,00		1 950,00	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            hráběním keřů</p>									
31	M	M7-6	Carpinus betulus vel. 30-40 cm, kontejner, zavěšený k zemi	kus	195,000	32,00		6 240,00	
28	K	184102115	Výsadba dřeviny s bařem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, př. průměru balu přes 500 do 800 mm	kus	1 000	400,00		400,00	CS ÚRS 2017 02
29	M	M7-1	Třís očištěná olejový strom s bařem OK 12-14 cm	kus	1 000	2 520,00		2 520,00	
43	K	184215133	Ukolovení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	1 000	95,00		95,00	CS ÚRS 2017 02
44	M	605912570	keř vyřazovací dřeviny impregnovaný délkou 300 cm průměr: 6 cm	kus	3 000	87,00		261,00	CS ÚRS 2017 02
VV					3 000				
45	M	M70	ořůvka z puštěné hrázované kulatiny průměru 8 cm, délka 0,5m	kus	3 000	12,00		36,00	
VV					3 000				
46	M	M73	vyřazovací páska šíře 40 mm, 1 úvazek délky 0,7 m x ks/strom	kus	2 100	10,00		21,00	
VV					2 100				
49	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u soklů dřeviny v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,3 do 1 m	kus	1 000	25,00		25,00	CS ÚRS 2017 02
47	K	184501141	Zhotovení obalu kmenů z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	0 900	35,00		31,50	CS ÚRS 2017 02
VV					0 900				
48	M	M72	rákosové rohože šíře 1 8m, rákos přirození nepřeházený, 0,5 m/štrom	m <sup>2</sup>	0 500	48,00		24,00	
VV					0 500				
41	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	1 000	145,00		145,00	CS ÚRS 2017 02
42	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	85,000	25,00		2 125,00	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            bez půdy 25 m<sup>2</sup></p>									
7	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m <sup>2</sup> v rovině nebo na svahu do 1:5 posítkem na široko	m <sup>2</sup>	999,100	2,20		2 198,02	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            Pálinka 125l/ový, do stínu, rekreační, zahrny Sibirskosumer 2x            288+494+31, 1+105+21</p>									
VV					999,100				
8	M	M7	hráběcí trávník nenasádivý!	m <sup>2</sup>	0 299	300,00		89,70	
<p><b>Poznámka k položce:</b>            hráběcí trávník nenasádivý!            1288+454+31, 1+105+21+15+20000</p>									
VV					0 299				
1	K	184802113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 30 do 60 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32 000	910,00		29 120,00	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            29 2 42 44 41 53 54 55 57 66 68 71 74 78</p>									
2	K	184802113	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 60 do 90 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 000	1 050,00		4 200,00	CS ÚRS 2017 02
<p><b>Poznámka k položce:</b>            29 2 43 45 54 61</p>									
3	K	184802114	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní, plocha koruny stromu přes 90 do 120 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3 000	1 310,00		3 930,00	CS ÚRS 2017 02

Pr. Typ	Kód	Název	MJ	Množství	J. množství [KZK]	J. množství [KZK]	Cena celkem [KZK]	Celková soustava
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.42.27.22								
4	K	184802124	kus	1,000	2 300,00		2 300,00	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.43								
5	K	184802119	kus	1,000	2 800,00		2 800,00	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.44								
56	K	184811451	m2	311,400	37,10		1 135,28	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.1								
57	M	M19	t	0,760	600,00		456,00	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.2								
54	K	185011421	m2	411,000	97,00		3 993,00	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.3								
55	M	M15	m3	6,894	770,00		5 308,38	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.4								
50	K	185002119	t	0,002	80 000,00		160,00	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.5								
51	M	M13	kg	1,500	405,00		607,50	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.6								
52	K	185802114	t	0,002	80 000,00		160,00	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.7								
53	M	M14	kg	2,000	135,00		270,00	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.8								
22	K	185803111	m2	1 417,100	4,50		6 376,95	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.9								
58	K	185804811	m3	0,240	110,00		26,40	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.10								
59	K	185804312	m3	17,312	85,00		1 471,52	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.11								
61	M	M17	m2	75,032	83,00		6 227,66	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.12								
61	K	K2	kus	3,000	39,00		117,00	
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.13								
62	K	999231411	t	4,413	350,00		1 544,55	CS ÚRS 2017 02
<b>Poznámka k položce</b>								
13.2.45.14								
6	K	K1	kus	2,000	1 500,00		3 000,00	

Pr. Typ	Mint	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cenní celkem [CZK]	Cenná soustava
---------	------	-------	----	----------	-------------------	-----------------	--------------------	----------------

Poznámka k položce  
of. č. 41, 61





## **HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB**

*na akci*

**„Úprava veřejných ploch mezi domy Božetěchova 81-83, 87 - 89, 93 - 95 a 99  
- 101, včetně obnovy dětských hřišť - 2.blok“**


Předpokládané zahájení prací je začátek července 2019. Ukončení prací nejpozději 30.11.2019

**Časový harmonogram (měsíční)**

Měsíc	Pracovní operace
Červen	Převzetí staveniště, přípravné a vytyčovací práce.
Červenec	Stavební práce a mobiliář.
Srpen	Stavební práce a mobiliář.
Září	Stavební práce a mobiliář.
Říjen	Výsadby stromů, keřů, trvalek, trávniky.
Listopad	Dokončovací práce; max. do 30.11.2019 dokončení včetně předání a převzetí díla.
Rok 2020	Následná péče
Rok 2021	Následná péče /do 30.11.2021/

Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů a zásahů „vyšší moci“.

V Brně dne 29.04.2019



Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel