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SMLOUVA O DÍLO   

číslo objednatele:  03105052016 

číslo zhotovitele: CT2016/KR/11-01 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném 

a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

dále jen „Smlouva“ 

Objednatel:    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,    

                                   příspěvková organizace 

se sídlem:  Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav 

zastoupený: Ing. Václav Mikeš, ředitelem p.o. 

IČO:    14801973 

DIČ:    CZ14801973 

bankovní spojení:  GE Money Bank  

dále jen „Objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel:    AZ PROJECT spol. s r.o. 

se sídlem:  Plynárenská 830, 280 02 Kolín IV 

zastoupený:  Ing. Jiří Kadleček - jednatel společnosti 

IČO:    27210341 

DIČ:    CZ 27210341 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Kolín  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  v oddíle C  složce 104696 

dále jen „Zhotovitel“ 

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel provedl výběrové řízení dne 16. listopadu 2016 na veřejnou zakázku s názvem 

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele stavby 

– část ÚT a rekuperace k projektu Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravní Čáslav, jejímž 

předmětem je zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci systémů ÚT a 

rekuperaci budovy školy v návaznosti na schválenou PD pro stavební povolení k zateplení 

jednotlivých budov areálu školy pro Objednatele. 
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(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako 

nejvhodnější; 

(C) Zhotovitel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má 

příslušná oprávnění; a 

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat 

Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky; 

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚČEL SMLOUVY 

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla 

vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému 

a včasnému zhotovení díla. 

1.2 Účelem díla je zpracování PD pro provedení akce „Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního 

Čáslav“ - část ÚT a rekuperace (dále jen „Stavba“) a provedení všech nezbytných kroků tak, 

aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí 

v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy 

následující dílo: úpravu stávajícího energetického posudku dle požadavku dotačního titulu a 

celkovou úpravu dokumentace v intencích požadovaných změn, zpracování projektové 

dokumentace na celkovou rekonstrukci systémů ÚT budovy školy v návaznosti na schválenou PD 

pro stavební povolení k zateplení jednotlivých budov areálu školy, doplnění dokumentace pro 

provádění stavby o projekt rekuperace objektu vlastní školy, přepracování položkového rozpočtu 

se zápočtem nákladů na vzduchotechniku, v rámci realizace projektu „Zateplení budovy SOŠ a 

SOU dopravního Čáslav“, (dále jen „Dílo“; jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány 

v odst. 2.2 Smlouvy; zadání a podklady tvoří přílohu č. 1). Objednatel se zavazuje Dílo převzít a 

zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.  

2.2 Součástí Díla je zejména: 

2.2.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 

499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb  v platném znění (dále jen „projektová dokumentace pro 

provádění stavby“)  a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon 

o veřejných zakázkách“); 

2.2.2 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 

podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle zákona 

o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a 

vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek (dále jen „Výkaz 

výměr“); 

2.2.3 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen 

„Položkový rozpočet stavby“); 
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2.2.4 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených 

v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“); 

2.2.5 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla 

být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 

dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný 

v rozsahu podle potřeb Objednatele 2 a dle odborného uvážení Zhotovitele (dále jen „Autorský 

dozor“); 

2.2.6 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude 

realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, 

pokud bude do takové komise Objednateli jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako 

poradce (dále jen „Účast na jednání hodnotící komise“); 

2.2.7 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě 

kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení 

archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou 

položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a 

pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje 

návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací 

oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných 

zakázek; a 

2.2.8 Ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací  

2.2.9 Úpravu stávajícího energetického posudku dle požadavku dotačního titulu OPŽP, 5.1 - Snížit 

energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, celkovou 

úpravu dokumentace v intencích požadovaných změn (doplnění dokumentace pro provádění 

stavby o  celkovou rekonstrukci systémů ÚT objektů školy, o projekt úpravy rekuperace objektu 

vlastní školy, přepracování položkového rozpočtu) (dále jen „Úprava stávající EA a PD“). 

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné 

a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena 

ve formátech, které  

(i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit veřejnou 

zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a  

(ii) umožňují, aby Objednatel mohl bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci měnit a upravovat. 

Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 a 2.2.14 musí být předána ve formátu pdf a dwg. 

Výkaz výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který 

umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu 

prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude 

jednotný. Takovým formátem může být např. xml formát odpovídající uvedené vyhlášce.   

2.4 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla 

a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem 

a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle 

této Smlouvy. 
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2.5 Zhotovitel prohlašuje, že: 

2.5.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat; 

2.5.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a 

2.5.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a 

nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal 

touto Smlouvou.  

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících 

lhůtách: 

3.1.1 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Zhotovitel do ve lhůtě do 120 dnů od 

podpisu SoD; 

3.1.2 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro provedení stavby ve lhůtě do 120 dnů od 

podpisu SoD;  

3.1.3 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro provedení stavby ve lhůtě do 

120 dnů od podpisu SoD; 

3.1.4 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího 

zhotovení v rozsahu 20 hodin; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn 

Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; 

3.1.5 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro 

jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící 

komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném 

jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před 

prvním jednáním hodnotící komise; 

3.1.6 úpravu stávajícího EA vyhotoví Zhotovitel souběžně s PD pro provedení stavby ve lhůtě do 30 

dnů od podpisu SoD. 

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Zhotovitel dle 

svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby 

byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván. 

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp. 

jeho části provést i před sjednaným termínem. 

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.  

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této 

Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí 

nebo prodlením Objednatele. 

3.7 Místem plnění je sídlo SOŠ a SOU dopravního  Čáslav, příspěvkové organizace, Aug. Sedláčka 

1145, 286 01 Čáslav, nedohodnou-li si Smluvní strany jinak. 
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1 Smlouvy) 

dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně 

a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:  

4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé 

soutěže); 

4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 

4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla; 

4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle 

projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého 

dotačního programu; a 

4.1.5 pokyny Objednatele; a jím delegovanou osobou, která bude provádět administraci dotačního 

programu,   

4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky. 

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními 

ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor 

mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele 

předem upozorní. 

4.3 Dílo lze předat i po částech.  

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy 

bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí 

Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení 

Zhotovitele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje 

Objednatel vyrozumět Zhotovitele písemně.    

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané 

doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez 

těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání. 

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet paré 

uvedené dokumentace v tištěné podobě: 

Dokumentace Počet paré 

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)  

Výkaz výměr pětkrát (5)  

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)  

Úprava stávající EA a PD jedenkrát (1) 

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické 

podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.   

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují 

aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné 

vady Díla ještě v dodatečné lhůtě třech (3) měsíců ode dne převzetí Díla. 
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4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami 

a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu 

neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 

parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 

předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.  

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým 

způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím 

řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či 

termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.  

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém 

případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a 

stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). 

Ustanovení tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od 

Smlouvy odstoupit dle jiných ustanovení této Smlouvy. 

5. CENA DÍLA 

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené 

v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující 

cenové tabulky: 

Součásti Díla Cena bez DPH 

Projektová dokumentace pro provádění stavby – 

vytápění , rekuperace 
623.000,- Kč 

Výkaz výměr – vytápění  35.000,- Kč 

Položkový rozpočet stavby 57.000,- Kč 

Autorský dozor 20.000,- Kč 

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 

dodavatele 
5.000,- Kč 

Úprava stávající EA a PD 30.000,-  

Cena celkem 770.000,- Kč 

DPH 21 % 161.700,- Kč 

Cena celkem včetně DPH 931.700,- Kč 

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu 

Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla, 

tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění 

Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy. 

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat 

změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 
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5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran 

formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího 

sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou 

v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu 

s právem veřejných zakázek. 

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny 

stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase 

obvyklé.  

5.6 Objednatel je oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro 

provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23 zákona o veřejných zakázkách ve 

znění pozdějších předpisů s tím, že je povinností Zhotovitele prokázat existenci okolností, které 

s náležitou péčí nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že nenastaly.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném v čl. 5 

této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy. 

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně: 

6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.4  Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným daňovým 

dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy s tím,  že po předložení    

zhotovitelem pracovní  vrze   projektové dokumentace (výkresová část)  pro  provádění stavby 

(technické řešení ústředního vytápění a rekuperace)  a po odsouhlasení  této pracovní verze  

zástupcem investora  bude fakturován  dílčí daňový doklad za provedené plnění a to na částku 

350.000,- Kč (bez DPH). Ostatní části díla budou fakturovány po jejich plnění v souladu 

s tabulkou v odstavci 5.1. 

6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.5  až 2.2.9   Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem písemně 

odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení. 

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 

předpisů a bude obsahovat název akce „Vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby a vyhledání dodavatele stavby – část ÚT a rekuperace k projektu Zateplení budovy 

SOŠ a SOU dopravní Čáslav“.  

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany 

jinak. 

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejich doručení Objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při 

nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny 

náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 

podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu 

Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 
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6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Zhotovitelem vyúčtovány ceny 

jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90% jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy 

včetně DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Zhotovitel oprávněn 

Objednateli vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě 

převzetí Díla s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení 

Zádržného vznikne Zhotoviteli až tímto okamžikem.  

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je 

Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči 

Objednateli podle této Smlouvy. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA 

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel. 

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne 

povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i 

jinak.  

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho provedení. 

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově 

neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi 

způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena 

licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence 

v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla 

či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci 

tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou 

část Objednateli předat. 

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní 

licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v 

rozsahu obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře 

dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace díla, 

užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k 

pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků 

mezi oběma stranami.  

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence 

podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel 

jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu 

trvání majetkových práv Zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele: 

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu 

dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti 

při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách. 
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8.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které 

uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.  

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných 

prací 1x měsíčně písemnou formou. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 

mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti 

vyplývající mu z této Smlouvy. 

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost 

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato 

povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po 

skončení trvání této Smlouvy. 

8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv 

zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči 

Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve 

prospěch třetích osob. 

8.1.7 Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních 

orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy 

realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou 

provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být 

archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel 

se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 

informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 

Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 

zaměstnancům Objednatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva 

financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního 

úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování 

plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) 

za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 

požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit 

prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 

uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě dodavatelských 

subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se Smlouvou 

a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po dobu deset (10) let ode dne předání a převzetí 

Díla. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto 

článku poskytli v plném rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat 

Objednateli za jejich nesoučinnost sám. 

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy 

Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto 
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pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu 36 měsíců po provedení Díla. 

Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši 800.000,- Kč. Minimální limit pojistného 

plnění pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 11.2 této Smlouvy je 800.000,- Kč. V případě, že 

Zhotoviteli vznikne riziko vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho 

povinností než této Smlouvy, na kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, 

výši limitu pojistného plnění odpovídajícím způsobem navýší. 

9.2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy 

prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli 

požadovat písemné prokázání existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli 

v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele 

o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí mající za následek 

porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (10) dnů uvést pojištění do 

souladu se Smlouvou.  

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy 

pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude 

vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této 

Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním 

takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván 

Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související 

platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.  

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za 

podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY 

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se 

vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby 

s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení 

však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, 

zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději 

však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.  

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti 

(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany 

nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, 

nejdéle však do dvaceti (20) dnů. 

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy, 

anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel 

přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na 

náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit. 

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
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10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla 

s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny 

výrobců materiálů či dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu 

Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován 

jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad 

mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.  

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje 

v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za 

předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za: 

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku 

třetích osob; 

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím 

osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;  

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci 

dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele 

dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, 

uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z 

důvodu vad Díla; a 

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených 

poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu 

plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavebních 

prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).  

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace 

považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové 

dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za 

účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je 

dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena za kterou bude vysoutěženo 

zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 této Smlouvy nebude 

v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Zhotovitel tuto záruku, 

nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako 

částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení 

stavby, nejdéle však do 60 měsíců po provedení Díla. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:  

12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;  

12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem 

ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 

nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo 
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12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 

provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení 

výhod volné a otevřené soutěže; nebo 

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou. 

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití subdodavatele. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy 

nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti 

písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (10) denní lhůtu.  

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku 

druhé Smluvní strany. 

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po 

marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného 

plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží. 

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně 

oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.  

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. 

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od 

Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 

poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí, 

že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by 

při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít 

má. 

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají 

následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak): 

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj. 

nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na zaplacení částky, o kterou 

se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla 

snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde; 

12.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Zhotovitel 

nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním, 

sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil. 

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení 

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.  

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel 

nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde 
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Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj 

nevyužitelné a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. V takovém případě není 

povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy přiměřeně. 

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy 

objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat objednatel bez udání důvodů. 

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

zhotoviteli. 

13. SMLUVNÍ POKUTA 

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně 

a včas v souladu s  odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.  

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení 

nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např. 

neoceněním některých částí  Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním 

skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši 

určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. 

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 

Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun 

českých) za každý započatý den prodlení. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Zhotoviteli 

uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to 

v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2 této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě 

škody dle odst. 11.2 této Smlouvy. 

 

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele: 

14.1.1 ve věcech technických je Václav Čížek, technický pracovník školy. 

14.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Václav Mikeš, ředitel p. o. 

14.1.3 kontaktní osoba projektu je Ing. Václav Mikeš, ředitel p.o. 

14.2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech: 

14.2.1 smluvních je Ing. Jiří Kadleček,  jednatel společnosti. 

14.2.2 technických je Ing. Jiří Kadleček,  jednatel společnosti. 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 

nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 

nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 

právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv 
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Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 

ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran, 

ledaže tato Smlouva stanoví jinak. 

16.2 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí 

platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu 

o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou. 

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními 

zástupci Smluvních stran. 

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 

v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 

republiky. 

16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků 

a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3 

zákona o veřejných zakázkách. 

16.8 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 

neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.  

16.9 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765 

odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

16.10 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze 

Smluvních stran. 

16.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Technická specifikace 

 Příloha č. 2: Harmonogram plnění – časový a finanční  

16.12 Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží 

Objednatel a dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
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16.13 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 

a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na 

veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k 

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a 

vážné vůle. 

Objednatel  

 

V Čáslavi dne:   5. 12. 2016 

 

 

Zhotovitel 

 

V Kolíně, dne :  5. 12. 2016 

 

___________________________________ 

Ing. Václav Mikeš 

Ředitel SOŠ a SOU dopravní Čáslav 

___________________________________ 

Ing. Jiří Kadleček 

Jednatel AZ PROJECT spol. s r.o.  
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Příloha č. 1 – Smlouvy o dílo – Technická specifikace 

Veřejná  zakázka malého rozsahu s názvem:  

„Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby  a vyhledání dodavatele 

stavby – část ÚT a rekuperace k projektu  Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravní Čáslav“  

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

16.13.1 projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 

499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb  v platném znění  a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek  -  a to:  

(a) -  rekuperace vlastního objektu školy   

(b) -  celková rekonstrukce systémů ÚT  ve všech objektech  areálu  školy 
 

16.13.2 vypracování závazného výkazu výměr Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a 

podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle zákona 

o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., a 

vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání veřejných zakázek. Výkaz výměr bude 

vypracován v rozsahu a členění: 

(a)   - výkaz výměr na zateplení jednotlivých budov areálu školy - aktualizace 

(b)   - výkaz výměr na rekuperaci vlastního objektu školy 

(c)   - výkaz výměr na rekonstrukci systémů ÚT ve všech objektech  areálu  školy 

 

16.13.3 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen 

„Položkový rozpočet stavby“)   v členění  a rozsahu  dle čl. 1.1.2 

 

16.13.4 zpracování dokladové části díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených 

v průběhu zpracování projektové dokumentace a to: 

(a) zajištění hodnocení  odborného posudku na výskyt zvláště chráněných druhů  - 

 hnízdiště rorýsů a netopýrů  na řešených objektech. 

 

16.13.5 zajištění autorského dozoru při realizaci stavby dle potřeb objednatele tak, aby stavba mohla být 

řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních 

dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný 

v rozsahu podle potřeb Objednatele 2 a dle odborného uvážení Zhotovitele (dále jen „Autorský 

dozor“)  v rozsahu max. 50 hodin 

 

16.13.6 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude 

realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou, 

pokud bude do takové komise Objednateli jmenován jako člen nebo na její jednání přizván jako 

poradce (dále jen „Účast na jednání hodnotící komise“) v rozsahu max. 12 hodin  

 

16.13.7 Úpravu stávajícího energetického posudku vypracovaného na akci “Zateplení budovy SOŠ a 

SOU dopravního Čáslav“  dle požadavku dotačního titulu OPŽP , 5.1 – „Snížit energetickou 

náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“  -  39. Výzva.  

V Kolíně, 11.11.2016      

         Ing. Jiří Kadleček 

        jednatel AZ PROJECT spol. s r.o.  



                                                               

17 

Smlouva číslo: CT2016/KR/11-01  Projekt : Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav 

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: „Harmonogram plnění – časový a finanční“ 

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele 

stavby  - část ÚT a rekuperace k projektu Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravní Čáslav  

 

Harmonogram plnění -  finanční  

 

Plnění díla  
Cena bez DPH  DPH / 21%  Cena s DPH 

Projektová dokumentace pro provádění 

stavby – vytápění , rekuperace 
623.000,- Kč 130.830,-  753.830,- 

Výkaz výměr – vytápění  35.000,- Kč 7.350,-  42.350,- 

Položkový rozpočet stavby 57.000,- Kč 11.970,- 68.970,-  

Autorský dozor 20.000,- Kč 4.200,-  24.200,-  

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 

dodavatele 
5.000,- Kč 1.050,-  6.050,-  

Úprava stávající EA a PD 30.000,-  6.300,-  36.300,-  

Cena celkem 770.000,- Kč 161.700,- Kč 931.700,- Kč 

   
  

 Harmonogram plnění -  časový    

Plnění díla  
Termín plnění    

Projektová dokumentace pro provádění 

stavby – vytápění , rekuperace 

do  120 dnů                                                        

od podpisu Smlouvy o dílo  
  

Výkaz výměr – vytápění  
do  120 dnů                                                        

od podpisu Smlouvy o dílo  
  

Položkový rozpočet stavby 
do  120 dnů                                                        

od podpisu Smlouvy o dílo  
  

Autorský dozor 
po dobu provádění stavby                  

/rozsah 20 hodin 
  

Účast na jednání hodnotící komise na výběr 

dodavatele 
na výzvu objednatele   

Úprava stávající EA a PD 
do  30 dnů                                                        

od podpisu Smlouvy o dílo  
  

    Poznámka: Při podpisu smlouvy do 30.listopadu 2016, termín plnění do 31.března 

2017 
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V Kolíně 11.11.2016      
 

 
Ing. Jiří Kadleček  

 

 
jednatel AZ PROJECT spol. s r.o.  

     


