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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
 
a   
 
Mgr. Vladimír Šimáček     
sídlo: xxxxx, 688 01 Uherský Brod     
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ŽÚ Uherský Brod, pod č.j. Z.Ú-144/04/ZM/Kie   
mobil: xxxxx, e-mail: xxxxx 
IČO: 63408333       
DIČ: xxxxx      
Zhotovitel je plátcem DPH.     
Bankovní spojení: xxxxx, číslo účtu: xxxxx 
dále jen „zhotovitel“ 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
  

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ 

 „Těšany“  
 (dále jen „smlouva“) 

 
Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 

spisová značka SPU 285619/2017 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem 

„Těšany“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a 
objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla 
a k zaplacení ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbách vodních děl „hlavních 
odvodňovacích zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení divokého porostu a rostlinstva 
se shrabáním a uložením na břehové hrany HOZ, odstranění náletových dřevin z průtočného 
profilu HOZ s poštěpkováním nevyužitelné dřevní hmoty a jejím ponecháním na břehových 
hranách, čištění HOZ od nánosů sedimentů, s přemístěním vytěžených sedimentů, jejich 
uložením na předem odsouhlasené pozemky a jejich rozprostřením, rekultivace manipulačního 
pruhu, na čtyřech objektech staveb vodních děl - hlavních odvodňovacích zařízení (HOZ) v 
celkové délce 3,280 km na těchto stavbách vodních děl HOZ:  

 
Název stavby HOZ:  Těšany O1 
ID majetku:  5010000056-11201000   

             Číslo hydrologického pořadí:    4-15-03-106 
Kapacita prováděné údržby: 1,235 km 
Místo akce (katastrální zemí): Těšany, Moutnice 
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Název stavby HOZ:  Těšany O2 
ID majetku:  5010000057-11201000   

             Číslo hydrologického pořadí:    4-15-03-106 
Kapacita prováděné údržby: 0,990 km 
Místo akce (katastrální zemí): Těšany 
 
Název stavby HOZ:  Těšany O3 
ID majetku:  5010000058-11201000   

             Číslo hydrologického pořadí:    4-15-03-090 
Kapacita prováděné údržby: 0,825 km 
Místo akce (katastrální zemí): Těšany 
 
Název stavby HOZ:  Těšany O7 
ID majetku:  5010000062-11201000   

             Číslo hydrologického pořadí:    4-15-03-106 
Kapacita prováděné údržby: 0,230 km 
Místo akce (katastrální zemí): Těšany 
 
Obec – část obce: Těšany, Moutnice 
Okres:                                           Brno-venkov 
Kraj:  Jihomoravský 

               vymezení místa plnění:                 viz přiložená přehledná situace 3x a technická zpráva 
 
 

2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených 
v předané technické dokumentaci 

2.2.2   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, 
včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou 
zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická 
dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.   

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní 
hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo 
jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou 
nedílnou součástí smlouvy. 

 

Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů po podpisu smlouvy. 

3.2 Termín zahájení prací: červenec 2017 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od července 2017 do 7. 9. 2017 (doba provádění do 
7 týdnů).  
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3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato 
s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) stavební deník 
b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   
c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla. 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 
Čl. IV 

Cena za dílo 
 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí              680 759,00 Kč    
DPH 21 % činí                                                                142 959,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí       823 718,00 Kč 

 (slovy: osm-set-dvacet-tři-tisíc-sedm-set-osmnáct- korun-českých)  
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který 
byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění 
díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či 
výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. 
O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na 
termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními 
předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné 
smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

4.7 Bude-li skutečné plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena 
díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně 
provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně 
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odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno ve stavebním deníku a v protokolu o 
předání a převzetí dokončených prací. 

 
 

Čl. V 
Platební podmínky 

 
5.1   Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo 
bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturovaná 
částka bude zaokrouhlena na celé Kč. 

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. 
V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data 
původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 
dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na 
náhradu vzniklé škody. 

Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě.   
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Čl. VII 
Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy. 

7.2  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatelem zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 
kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.  

7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je 
oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil. 

7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

  
Čl. VIII 

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
 

8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 
vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší 
než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů 

v rozporu s touto smlouvou, 
d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu 
objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  

f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 
přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
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8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení 
od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 
k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 
a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 
do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání 
a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 
smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 
ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 
výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Ostatní ujednání 
 

9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 
dle této smlouvy.  

9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
staveništěm/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí 
předmětu smlouvy.  

9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního deníku 
předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické 
předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce 

9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně 
povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků 
pro kvalitu a termín provedení díla.  

9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  
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9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání 
a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 

9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

9.17 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla, 
zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení 
prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a 
k potvrzení provedených prací: 

  
             za objednatele: 
 Ing. Dagmar Kuchovská    tel.: xxxxx e-mail: d.kuchovska@spucr.cz             
             Ing. Rudolf Hrnčíř  tel.: xxxxx e-mail: r.hrncir@spucr.cz  
 Ing. Jaroslav Dočkal          tel.: xxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz 
  
 za zhotovitele: 
 xxxxx       tel.: xxxxx e-mail: xxxxx 
                                                 

Čl. X 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, 
kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru 
smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu 
textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 
odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. 

10.2 Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva 
včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel 
zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat 
objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě 
uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, 
měnit, nahrazovat nebo rušit. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvu výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

10.5  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly 
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10.6 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
• technická zpráva se soupisem prací a 2 přehlednými situacemi,   
• oceněný výkaz výměr 4x. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
• nabídce zhotovitele ze dne 11. 7. 2017, 
• zápisu o předání a převzetí díla. 

10.8  Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.  

10.9  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).    

10.10  Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, 
že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 

V Praze dne 9. 8. 2017                                                      V Uherském Brodě dne 3. 8. 2017 
 
 
 
 
  ………………………………………….                       ……………………………………… 

 Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.                                     Mgr. Vladimír Šimáček     
   ředitelka Sekce odborných činností                                  
        ČR - Státní pozemkový úřad           
 
 
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  
 

V Praze dne …………….                                                          ……………………….  

podpis odpovědného zaměstnance 



 

Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci správy hlavních odvodňovacích zařízení 

 
 

Organizační útvar:  Odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb 
Pracoviště: Brno 
Číslo akce:   059 
Název akce:  Těšany  

         

Základní údaje:  
 

Název HOZ ID 
ČHP 

k.ú. 
Délka úseku 

údržby 

TESANY 
O1 5010000056-11201000 4-15-03-106  

Těšany 
Moutnice 

 
1,235 km 

TESANY 
O2 5010000057-11201000 4-15-03-106  Těšany  

0,990 km 
TESANY 

O3 5010000058-11201000 4-15-03-090  
Těšany 

 
 

0,825 km 
TESANY 

O7 5010000062-11201000 4-15-03-106  
Těšany 

 
 

0,230 km 
                                                                                           Celková délka údržby: 3,280 km 
 
Obec – část obce:    Těšany, Moutnice 
Okres:     Brno- Venkov 
Kraj:      Jihomoravský 
 

Časový plán provádění prací:       
Předpokládaný termín zahájení:  červenec 2017 
Předpokládaný termín dokončení:  do 7.9.2017 (předpokládaná doba provádění do 7 týdnů) 
 
 
Výchozí podklady a podmínky: 

- Vyjádření obce Těšany ze dne 16.5.2017 
- Vyjádření obce Moutnice ze dne 16.5.2017 
- Vyjádření MÚ Židlochovice, Odbor životního prostředí ze dne 17.5.2017 
- Rozhodnutí - Souhlas s kácením náletových dřevin – obec Moutnice ze dne 19.5.2017 
- Rozhodnutí MÚ Židlochovice, OŽP– souhlas s použitím sedimentů na ZPF  
- Ohlášení udržovacích prací Odboru životního prostředí Židlochovice 
- Zápis z prohlídky HOZ z 12.4.2017 a 16.5.2017 
- Prohlášení uživatele pozemků – souhlas se vstupem na pozemky – Agro MONET, a.s. 
- Rozbor sedimentů pro O1 a O2 (od EMPLA AG spol s.r.o) 
- Situace (mapa) 
- Kontrolní rozpočet, krycí list rozpočtu 

 
 
 



 

Popis současného stavu: 
 
HOZ Těšany O1 

- Jedná se o vodní dílo – HOZ z roku 1966, které se nachází západně od obce Těšany, 
zaústěné do VT Moutnický p. Zaústění je bez větších nánosů. Otevřený kanál HOZ  má 
celkovou délku 2,380 km a trubní kanál 0,079 km. Dno HOZ je nezpevněné, tvar profilu HOZ 
je lichoběžníkový a v trase kanálu se nachází jeden propustek pod obecní cestou a jeden 
propustek pod státní silnicí (mezi obcemi Těšany a Moutnice). Průtočný profil HOZ a 
příbřežní pozemky jsou zarostlé divokým porostem, vodním rostlinstvem a náletovými 
dřevinami. Průtočný profil HOZ je zanesen, přičemž mocnost vrstvy splavenin je místy až do 
80 cm, množství nánosu v úseku plánované údržby je cca 2003 m3. 

-  Byla provedena prohlídka a fotodokumentace. 
 
HOZ Těšany O2 

- Jedná se o vodní dílo – HOZ z roku 1967, které se nachází západně od obce Těšany, 
zaústěné do HOZ Těšany O1. Otevřený kanál HOZ  má celkovou délku 0,990 km. V trase 
kanálu se nachází jeden propustek pod obecní cestou. Dno HOZ je od zaústění do HOZ 
Těšany po propustek pod obecní cestou, tj. 0,000- 0,600 km, nezpevněné a od propustku až 
na konec HOZ (0,605 - 0,990 km) zpevněné ve dně žlabovkami, tvar profilu HOZ je 
lichoběžníkový. Průtočný profil HOZ a příbřežní pozemky jsou zarostlé divokým porostem, 
vodním rostlinstvem a náletovými dřevinami. Průtočný profil HOZ je zanesen, přičemž 
mocnost vrstvy splavenin je místy až do 80 cm, množství nánosu je cca 1453 m3. 

-  Byla provedena prohlídka a fotodokumentace. 
 
HOZ Těšany O3 

- Jedná se o vodní dílo – HOZ z roku 1971, které se nachází severovýchodně od obce Těšany. 
Otevřený kanál HOZ  má délku 0,825 km, dno HOZ je nezpevněné, tvar profilu HOZ je 
lichoběžníkový a v trase kanálu se nachází jeden propustek pod polní cestou. Průtočný profil 
HOZ a příbřežní pozemky jsou zarostlé vodním rostlinstvem. Mocnost sedimentů minimální. 
Část HOZ se nachází v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů zřídelní oblasti 
Šaratice. V roce 2016 zde byla provedena celková údržba. 

-  Byla provedena prohlídka a fotodokumentace. 
 
HOZ Těšany O7 

- Jedná se o vodní dílo – HOZ z roku 1966, které se nachází jihozápadně od obce Těšany. 
Otevřený úsek kanálu HOZ v délce 0,230 km je zaústěný do trubního úseku HOZ, který měří 
0,070 km - propustek pod silnicí, dno HOZ je nezpevněné, tvar profilu HOZ je lichoběžníkový 
a v trase kanálu se nachází jeden propustek pod polní cestou. Průtočný profil HOZ a 
příbřežní pozemky jsou zarostlé travinami Mocnost sedimentů minimální. V roce 2016 zde 
byla provedena celková údržba. 

- Byla provedena prohlídka a fotodokumentace. 
 

Technický popis prací: 
 
HOZ Těšany O1 

Údržba HOZ bude provedena pouze po propustek pod místní cestou, tj. v úseku 0,000- 1,235 
km. Bude provedeno vysečení divokého porostu  a vodního rostlinstva v délce 1,235km, se 
shrabáním a uložením na břehové hrany HOZ. Dále budou odstraněny náletové dřeviny (křoviny) 
a spadené větve z průtočného profilu HOZ.  



 

V k.ú. Moutnice budou odstraněny náletové dřeviny v souvislé ploše cca 1900m2 , které rostou 
v korytě HOZ a na břehových hranách, a které brání přístupu  techniky k HOZ za účelem jeho 
údržby. Tato nevyužitelná dřevní hmota, v k.ú. Moutnice, bude poštěpkována (max. velikost 
štěpky 5 cm) a ponechána na břehových hranách.  
V k.ú. Těšany budou odstraněny pomístně rostoucí náletové dřeviny v korytě HOZ ( cca 130m2). 

Odstraněná dřevní hmota  bude zlikvidována (zeštěpkována nebo spálena) na přilehlých 
pozemcích, v k.ú, Těšany, v průběhu realizace akce. Pálení musí být ohlášeno na obecním 
úřadě v Těšanech.  
Dále bude provedeno vlastní čištění HOZ od nánosů sedimentů. Vytěžené sedimenty budou 

přemístěny a uloženy na předem odsouhlasené pozemky a rozprostřeny do vrstvy o mocnosti 
do 10 cm a následně budou  zaorány. Na závěr bude provedena rekultivace manipulačního 
pruhu o šířce 4,0 m. 

 
Technické řešení údržby HOZ Těšany O1, spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu 
HOZ:  
- vysečení vodního rostlinstva       0,4630  ha 
- vysečení travin a div. porostu      0,2950  ha 
- vyhrabání pokoseného porostu                 0,7580 ha 
- odstranění křovin           2030  m2  
- vysbírání větví z koryta HOZ a jejich likvidace       1100  m2 
- poštěpkování a spálení  dřevní hmoty          2030  m2 
- odstranění nánosu naplavenin         2003  m2 
- úprava průtočného profilu HOZ  s napojením do stávajících břehových hran 

- zemní profil: - šířka dna 50-100 cm 
- sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,5-6m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,20m 

- přemístění odtěženého sedimentu na  vzdálenost do 500 m    cca 670 m3 
- uložení sedimentů na ZPF a rozprostření do vrstvy o mocnosti max10cm 
- rekultivace manipulačního pruhu o šířce 4,0 m      0,4940 ha 
 
Práce budou provedeny v délce 1,235km. 
 

HOZ Těšany O2 
Bude provedeno vysečení divokého porostu  a vodního rostlinstva v délce 0,990 km, se 
shrabáním a uložením na břehové hrany HOZ. Dále budou odstraněny pomístně rostoucí 
náletové dřeviny (křoviny). Tato nevyužitelná dřevní hmota bude zlikvidována (zeštěpkována 
nebo spálena) na přilehlých pozemcích, v k.ú. Těšany, v průběhu realizace akce. Pálení musí 
být ohlášeno na obecním úřadě v Těšanech.  
Dále bude provedeno vlastní čištění HOZ od nánosů sedimentů. Vytěžené sedimenty budou 

uloženy na předem odsouhlasené pozemky a rozprostřeny do vrstvy o mocnosti do 10 cm a 
následně budou  zaorány. Na závěr bude provedena rekultivace manipulačního pruhu o šířce 
4,0 m. 

 
Technické řešení údržby HOZ Těšany O2, spočívá v těchto hlavních pracích v průtočném profilu 
HOZ:  
- vysečení vodního rostlinstva       0,7130  ha 
- vysečení travin a div. porostu      0,0300  ha 
- vyhrabání pokoseného porostu                 0,7430 ha 
- odstranění křovin             110  m2  
- likvidace dřevní hmoty             110  m2 
- odstranění nánosu naplavenin        1453  m2 



 

- úprava průtočného profilu HOZ  s napojením do stávajících břehových hran 
- zemní profil: - šířka dna 50-70 cm 
- sklon svahů 1:1,5 
- vzdálenost břehových hran 4,5-5m 
- hloubka vyčištěného kryta v průměru 1,10m 

- uložení sedimentů na ZPF a rozprostření do vrstvy o mocnosti max10cm 
- rekultivace manipulačního pruhu o šířce 4,0 m      0,3960 ha 
 
Práce budou provedeny v délce 0,990km. 

 
HOZ Těšany O3 

Bude provedeno vysečení divokého porostu  a vodního rostlinstva v délce 0,990 km, se 
shrabáním a uložením na břehové hrany HOZ. Na závěr bude provedena rekultivace 
manipulačního pruhu o šířce 4,0 m. 
-  vysečení vodního rostlinstva a jeho výhrab na břehové hrany   0,500 ha 
-  rekultivace manipulačního pruhu 4,0m orbou      0,330ha 

        Práce budou provedeny v délce 0,825 km. 
 
 
HOZ Těšany O7 

Bude provedeno vysečení divokého porostu  v délce 0,230km, se shrabáním a uložením na 
břehové hrany HOZ. Sečení bude provedeno ruční technikou. 
- vysečení travin a divokého porostu a jeho výhrab na břehové hrany                 cca 0,11 ha 

       Práce budou provedeny v délce 0,230 km. 
 
Manipulace s křovím, stromy a divokým porostem: 

V k.ú. Moutnice bude nevyužitelná dřevní hmota z odstraněných náletových dřevin při údržbě 
HOZ Těšany O1 poštěpkována (max. velikost štěpky 5 cm) a ponechána na břehových 
hranách.  
V k.ú. Těšany budou odstraněny v rámci údržby HOZ Těšany O1 a O2 pomístně rostoucí 
náletové dřeviny v korytě HOZ. Odstraněná dřevní hmota  bude zlikvidována (zeštěpkována 
nebo spálena) na přilehlých pozemcích, v k.ú, Těšany, v průběhu realizace akce. Pálení musí 
být ohlášeno na obecním úřadě v Těšanech. 
Divoký porost bude vysečen a ponechán na břehových hranách. 
 

Vliv prací na životní prostředí: 
Pracemi nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Akce byla projednána s příslušným 
Odborem životního prostředí a ohlášena vodoprávnímu úřadu. Bylo vydáno povolení o kácení 
příslušnou Obcí Moutnice.  
 
 
Další doplňující údaje:    
HOZ Těšany O1 je zaústěn do VT Moutnický p. , IDVT 10203397, ve správě Povodí Moravy, s.p. 
HOZ Těšany O3 je zaústěn do VT Hranečnický p. , IDVT 10206367, ve správě Povodí Moravy, s.p.,  
  
Dotčené pozemky v katastrálním území Těšany: 

 O1 – parcely č.:  1303/1, 1303/2,1303/3, 1304/1, 1304/2 k.ú. Těšany a p.č. 2774 k.ú. Moutnice, 
 O2  – parcely č.:  1295/1, 1295/2, k.ú. Těšany 

   O3 – parcely č.:  1267/1, 1267/2, 1267/3 a 1268/1, k.ú. Těšany 
   O7 – parcely č.:  351/87, 351/88, 351/89, 351/90, 351/91, 351/92, 351/93, 351/94, 345/86, 477, 

475, 476, k.ú. Těšany 



 

 
Účel a cíl akce: 
Účelem akce je vysečením, odstraněním posečeného materiálu a vyčištěním koryta od nánosů 
zajistit obnovení funkčnosti a zlepšení odtokových poměrů HOZ a tím  zajištění podmínek pro 
fungování navazujícího podrobného odvodnění v daném území. 
 
Střety zájmů: 
V zájmovém území plánované údržby dojde ke střetu zájmů. Při realizaci údržbových prací je nutno 
dodržet podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených společností k jednotlivým křížením zařízení 
s HOZ, které budou poskytnuty zhotoviteli při předání stavby. Zejména je nutné zabezpečit vytyčení 
jednotlivých křížení zařízení s HOZ. 
 
V zájmovém území se vyskytují tato nadzemní nebo podzemní zařízení 
 
O1-   CETIN- křížení s HOZ 

- Gas Net s.r.o – křížení s HOZ 
- Brněnské vodárny a kanalizace – ochranné pásmo 

 
O2 -    Gas Net s.r.o – křížení s HOZ 

- MERO ČR, a.s. – ropovod DN 500 -  křížení s HOZ 
- ČEPRO a.s. – Produktovod - křížení s HOZ 
- UPS Česká republika, a.s. – dálkový optický kabel -  křížení s HOZ 

 
Předpokládané finanční náklady:  
 
Těšany O1       726.704,57 Kč bez DPH  879.312,53 Kč vč. DPH 
Těšany O2       456.892,78 Kč bez DPH  552.840,26 Kč vč. DPH 
Těšany O3         34.519,40 Kč bez DPH    41.768,47 Kč vč. DPH 
Těšany O7           2.852,30 Kč bez DPH      3.451,28 Kč vč. DPH 
celkem              1.220.969,05 Kč bez DPH         1.477.372,55 Kč vč. DPH 
celkem po zaokrouhlení         1.220.969,- Kč bez DPH            1.477.373,- Kč vč. DPH 
 
 
Přehledná situace: přiložený výřez katastrálního území s vyznačením jednotlivých HOZ  
 
 
Datum: 1. 6. 2017 
 
 
Vyhotovil:  terénní pracovník Ing. Dagmar Kuchovská      

 
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal    



Stavba: Těšany O1, 5010000056-11201000
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček Zpracoval: Mgr. Vladimír Šimáček

Místo: Těšany, Moutnice Datum: 11.7.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,295 15000,00 4425,00

2 001 111103223
Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu 
hustého   ha 0,463 20000,00 9260,00

3 001 111203202
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 
10000 m2   m2 2030,000 30,00 60900,00

4 001 125103101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v 
hornině tř. 1 a 2   m3 2003,000 60,00 120180,00

5 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4   m3 1333,000 25,00 33325,00

6 001 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 
až 4   m3 670,000 80,00 53600,00

7 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 2003,000 12,00 24036,00

8 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 6432,000 7,00 45024,00

9 312 183408252
Rekultivace manipulačního pruhu - Orba střední na plochách do 1 
ha v půdě střední   ha 0,494 12000,00 5928,00

10 001 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 
30 m od okraje hladiny   ha 0,295 10000,00 2950,00

11 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 
m od okraje hladiny   ha 0,463 13000,00 6019,00

12 R R01

Vyhrabání a vysbírání zbytků větví, kamenů a jiných 
nerozložitelných materiálů vč. ekologické likvidace v souladu se 
zákonem o odpadech č. 223 /2015 Sb   m2 1100,000 25,00 27500,00

13 R R02

Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty -  z křovin a stromů D 
kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 
(štěpkování, pálení)   m2 2030,000 6,00 12180,00

14 R R03 Vytyčení sítí   ks 2,000 3000,00 6000,00

Celkem   411 327,00

ZADÁNÍ
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Stavba: Těšany 02, 5010000057-11201000
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček Zpracoval: Mgr. Vladimír Šimáček

Místo: Těšany Datum: 11.7.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,030 15000,00 450,00

2 001 111103223
Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu 
hustého   ha 0,713 15000,00 10695,00

3 001 111203201
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 
m2   m2 110,000 30,00 3300,00

4 001 125103101
Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v 
hornině tř. 1 a 2   m3 870,000 80,00 69600,00

5 001 125703313
Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl do 500 mm dno 
zpevněné   m3 583,000 95,00 55385,00

6 001 162201101
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4   m3 1453,000 25,00 36325,00

7 001 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných   m3 1453,000 12,00 17436,00

8 001 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4   m2 2950,000 10,00 29500,00

9 312 183408252
Rekultivace manipulačního pruhu - Orba střední na plochách do 1 
ha v půdě střední   ha 0,396 12000,00 4752,00

10 001 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 
30 m od okraje hladiny   ha 0,030 10000,00 300,00

11 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 
m od okraje hladiny   ha 0,713 13000,00 9269,00

12 R R01

Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty -  z křovin a stromů D 
kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech 
(štěpkování, pálení)   m2 110,000 6,00 660,00

13 R R02 Vytyčení sítí   ks 4,000 2000,00 8000,00

Celkem   245 672,00

ZADÁNÍ
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Stavba: Těšany O3, 5010000058-11201000
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček Zpracoval: Mgr. Vladimír Šimáček

Místo: Těšany Datum: 31.5.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103223
Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu 
hustého   ha 0,500 20000,00 10000,00

2 312 183408252
Rekultivace manipulačního pruhu - Orba střední na plochách do 1 
ha v půdě střední   ha 0,330 12000,00 3960,00

3 001 185803102
Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 
m od okraje hladiny   ha 0,500 13000,00 6500,00

Celkem   20 460,00

ZADÁNÍ
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Stavba: Těšany O7, 5010000062-11201000
Objekt: 

Objednatel: 

Zhotovitel: Mgr. Vladimír Šimáček Zpracoval: Mgr. Vladimír Šimáček

Místo: Těšany Datum: 11.7.2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemní práce   

1 001 111103213 Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého   ha 0,110 15000,00 1650,00

2 001 185803101
Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 
30 m od okraje hladiny   ha 0,110 15000,00 1650,00

Celkem   3 300,00

ZADÁNÍ
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