
č. smi. objednatele:

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném

znění

Článek I.
Smluvní strany

Město Znojmo
Sídlo:
Jednající:

1.
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jan Grois, MBA, starosta města
00293881
CZ00293881

IC:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

plátce DPH
Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a
technických služeb, Vybíral Václav - referent odboru investic a technických služeb
(dále jen „Objednatel")

PATRIOT, spol. s r.o.
Turanka 383/92, Brno, PSČ 627 00
zastoupená:

zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842
IČ 15546501
DIČ CZ15546501
Bankovní spojení:
Sberbank CZ, a.s., pob. Brno
č.ú. 4010036072/6800
(dále jen „Zhotovitel")

2.

Článek II.
Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy o dílo a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy.
Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé
smluvní straně.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele, a to v předem
stanovené době dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj
cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dle čl. III. této smlouvy.
Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem
předmětu smlouvy, a to ve výši min. 1. mil. Kč, kterou je povinen zhotovitel na výzvu
objednatele předložit objednateli nejpozději ke dni podpisu smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.



Článek III. 
Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy jsou dodávky a práce na SSZ Průmyslová x Vídeňská 
x Milady Horákové, SSZ Havlíčkova x Coufalova, SSZ přechodu u Lázni a SSZ Pražska

x Přímětická.
Dílo zahrnuje:

> SSZ Havlíčkova X Coufalova:
. dodávka kompletních návěstidel s LED AC 42 V včetně stmívám (dodavka 

návěstidel obsahuje, komory, LED zdroje. Nové kabely do svorkovnice, 
držáky na stožár a držáky na výložník)

• odpojení a demontáž stávajících žárovkových návěstidel
• montáž a zapojení nových návěstidel
• přepojováni kabeláže v rámci přechodu na AC 42 V
• odpojení, demontáž slepecké akustické signalizace pro AC 230 V
• dodávka, montáž a zapojení slepecké akustické signalizace pro AC 42 V 
. doplnění HW řadiče CROSS RS 4 pro AC 42 V včetně stmívání
• náklady na plošinu
• oživení SSZ
• náklady na dopravu r „
• další náklady spojené se zprovozněním světelných návěstidel pro

automobily a chodce

1.

2.
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> SSZ Průmyslová x Vídeňská x Milady Horákové, SSZ přechodu u Městských

i budoucí
lázní a SSZ Pražská x Přímětická: ...................
• zpracování dokumentace pro výrobu řadiče (zahrnující stávající

rozsah venkovní výstroje), „
• dodávku nového řadiče CROSS RS 4 se přípravou pro LED 42V vcetne 

stmívání (stejný typ jako na SSZ Havlíčkova x Coufalova)
• odpojení a demontáž starého řadiče,
• instalaci nového řadiče na původní základ nej sou vyžadovány zemni prače,
• připojení nového řadiče ke stávající venkovní výstroji,
. převedení dopravně závislého řízení v obousměrné koordinaci do nového 

SW,
• oživení SSZ
• revize,
• náklady na dopravu.

dodavatel dálkový přístup k SW řadiče jako v> Po výměně řadiče bude mít
případě SSZ Coufalova, což umožní:
. zapnutí a vypnutí SSZ, popř. přepnutí signálních plánů, ^ v
. změna Rozvrhu (časově závislé zapnutí a vypnuti SSZ ci přepnuti

jednotlivých signálních plánů), .
. načtení provozních ůdajťt pro doloženi stavu SSZ v určitý čas, jsou-lt o tom 

pochybnosti např. při šetření příčiny dopravní nehody této křižovatce, popr.
v rámci případné telefonické pomoci místnímpro zjištění informací 

servisním pracovníkům při servisním zásahu,
• načtení dopravních intenzit,
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• možnost veškerých úprav dopravně závislých signálních plánů, včetně 
dálkového nahrávání firmware řadiče či odeslání zcela nového dopravně 
závislého řízení do paměti řadiče,

• provedení změn citlivosti indukčních smyčkových detektorů,
• - nastavení doby, kdy nemá být akustická signalizace v provozu (tam, kde 

kabeláž dovolí její připojení samostatnými vodiči k řadiči SSZ).

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že 
dílo bude prováděno v souladu s předpisy upravujícími provádění stavebních děl a 
ustanoveními této smlouvy.
Objednatel se zavazuje předmět plnění smlouvy převzít bez vad a nedodělků, 
s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují, převzít a za jeho zhotovení zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle podmínek 
stanovených v této smlouvě.
Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného 
stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). Smluvní strany se zavazují 
v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této 
smlouvě.
Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 
stranami. Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování 
prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby 
uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může zhotovitel provádět ihned po jejich 
odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele 
Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle 
předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.
V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku 
provedených prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu. O těchto změnách 
uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Předmět díla musí být proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 
předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 
osvědčení.
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1I Článek IV. 
Doba plnění
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£ 1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno nejpozději do 60 dnů od podpisu SoD.
V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel 
odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného 
doručení.

;
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Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo 
zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla. 
Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek 
v důsledku prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě 
smluvních stran přerušit z klimatických nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to 
samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických 
obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za 
předpokladu dodržení celkové doby realizace dle bodu 1. tohoto článku.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla sepíší zhotovitel i objednatel 
„Zápis o předání a převzetí stavby nebo její části“, v jehož závěru objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.
Objednatel má právo v průběhu provádění díla provádět kontrolu, zda dílo je plněno dle 
předmětu smlouvy.
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Článek V. 
Cena díla

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 
strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v 51. III. této 
smlouvy o dílo, která činí:

1.

1 850 000,- Kč bez DPH.
Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto Článkuje dohodnuta na základě zaslané nabídky2.
zhotovitele.

Cena neobsahuje dodávky a práce týkající se dopravního značení.
Ke změně ceny uvedené v tomto článku, odst. 1., může dojít pouze na základě 
písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného statutárními 
zástupci obou smluvních stran, a to z těchto důvodů: nutnost provedení dodatečných 
stavebních prací nezbytných pro dokončení původního díla.

Článek VI.
Platební podmínky

3.
4.

Zálohová platba se neposkytuje.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a zjišťovací 
protokol o provedených pracích.
Fakturu předloží zhotovitel spolu se soupisem skutečně provedených prací a 
zjišťovacím protokolem odsouhlaseným objednatelem po protokolárním předání a 
převzetí dokončeného díla vždy bez vad a nedodělků.
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání díla objednateli bez vad a 
nedodělků na podatelnu objednatele.
Cenu díla včetně DPH uhradí objednatel zhotoviteli v termínu splatnosti do 30 
kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli.
Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nějakou povinnou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby 
splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené
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faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury.
Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými ČSN nebo dokumentací. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené 
zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí 
se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 
96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

7.

8.
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Článek VII. 
Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude plně 
splňovat své náležitosti, tj. využitelnost, bezpečnost, ochranu životního prostředí, 
požární bezpečnost a hygienické požadavky.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními 
předpisy podle schválených technologických postupů stanovených českými 
technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 
kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
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Článek VIII.
Záruční podmínky a vady díla, :

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle 
článku III. této smlouvy a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této 
smlouvy, a že jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat technickým normám 
a předpisům v České republice v době realizace.
Zhotovitel poskytuje záruku na dodaný materiál v délce 24 měsíců. Zhotovitel přejímá 
zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití 
k obvyklému účelu a bez vad a nedodělků, a že si po tuto dobu zachová smluvené 
vlastnosti.
Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 
v záruční době.
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené provozováním díla v rozporu 
s právními technickými předpisy, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud 
j ej ich příčinou bylo porušení j eho povinností.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto
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písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.^
Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 2 dnů od doručení písemného 
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna do 2 dnů od započetí prací, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

8.

Článek IX.
Předání díla

O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí. Tento zápis 
sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

> označení díla,
> označení objednatele a zhotovitele díla,
>• číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
> zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
> prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
> datum a místo sepsání zápisu,
> jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
> termín vyklizení místa plnění,
> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

2. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za 
nutné.
Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se 
zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná.

Článek X.
Sankční ujednání

Při prodlení smluvního termínu dokončení díla má objednatel právo požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Pokud bude 
objednatel požadovat po zhotoviteli. smluvní pokutu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení na výzvu
objednatele řádně a včas.

2. Při pozdním uhrazení faktury zaplatí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení úrok 
z prodlení dle platné právní úpravy.
V případě nedodržení sjednaného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a za každý zjištěný případ.

4. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila 
v záruční době, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele s tím, že 
na smluvní pokuty bude vystavena samostatná faktura.
Uplatnění smluvních pokut je fakultativní, plně závislé na vůli oprávnění smluvní 
strany.
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Článek XI.

Závěrečná ustanovení

Ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“) vyjmenovává povinné subjekty, které
jsou podle ZRS povinny k uveřejňování smluv v registru smluv. Objednatel je dle
ustanovení § 2 odst. 1 ZRS povinným subjektem a tato smlouvaje smlouvou, na kterou
se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, nabývá tato
smlouva účinnosti v souladu s ustanovením § 6 ZRS. Objednatel je v takovém případě
povinen tuto smlouvu bezodkladně po jejím uzavření uveřejnit prostřednictvím registru
smluv v souladu se ZRS. Objednatel je zároveň po uveřejnění smlouvy povinen zaslat
zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy, které mu bude z registru smluv zasláno do
datové schránky, a to na emailovou adresu zhotovitele fucikova@patriot.cz. Zhotovitel
souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně prohlašuje, že smlouva
neobsahuje žádné obchodní tajemství, v opaěném případě zhotovitel před podpisem
smlouvy uvede, které informace obsažené v této smlouvě považuje za obchodní
tajemství.
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě nabídky
zhotovitele.
Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského
zákoníku, na možnosti odstoupení od smlouvy, a to v případě porušení smlouvy o dílo
podstatným způsobem.
Objednatele zastupuje ve věcech technických: p. Václav Vybíral, mob. 739 389 055,
Ing Karel Bartušek
Zhotovitele zastupuje ve věcech technických p. mob.
mob.
Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
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Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na
neplatnost, či neúčinnost ustanovení ostatních nebo smlouvy jako celku.

11.

Příloha: Rozpočet včetně požadavků na technologii

Za objednatele: Za zhotovitele:

-8, 04. 2019Ve Znojmě dne: V Brně dne: 11.2.2019

Přezkoumal:
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Příloha SOD

Množství CenaOznačení dodávky J.cena

465.000,-465.000,-Náhrada stávajícího řadiče SSZ 
křižovatky Pražská x Přímětická

1

245.000,- 245.000,-Náhrada stávajícího řadiče přechodu pro 
chodce na nám. Svobody (U lázní)

1

690.000,- 690.000,-Náhrada stávajícího řadiče SSZ 
křižovatky Vídeňská x Dr. Milady 
Horákové x Průmyslová

1

1.400.000,-CELKEM

Cena obsahuje:
- dodávku nového řadiče GROSS RS 4 se přípravou pro LED 42V včetně stmívání (stejný typ jako na 
SSZ Havlíčkova x Coufalova),
- odpojení a demontáž starého řadiče,
- instalaci nového řadiče na původní základ nejsou vyžadovány zemní práce,
- připojení nového řadiče ke stávající venkovní výstroji,
- převedení dopravně závislého řízení v obousměrné koordinaci do nového SW,
- oživení SSZ,
- revize,
- náklady na dopravu.
Po výměně řadiče bude mít dodavatel dálkový přístup k SW řadiče jako v případě SSZ Coufalova, což 
umožní:
- zapnutí a vypnutí SSZ, popř. přepnutí signálních plánů,
- změna Rozvrhu (časově závislé zapnutí a vypnutí SSZ či přepnutí jednotlivých signálních plánů),
- načtení provozních údajů pro doložení stavu SSZ v určitý čas, jsou-li o tom pochybnosti např. při 
šetření příčiny dopravní nehody této křižovatce, popř. pro zjištění informací v rámci případné 
telefonické pomoci místním servisním pracovníkům při servisním zásahu,
- načtení dopravních intenzit,
- možnost veškerých úprav dopravně závislých signálních plánů, včetně dálkového nahrávání 
firmware řadiče či odeslání zcela nového dopravně závislého řízení do paměti řadiče,
- provedení změn citlivosti indukčních smyčkových detektorů,
- nastavení doby, kdy nemá být akustická signalizace v provozu (tam, kde kabeláž dovolí její připojení 
samostatnými vodiči k řadiči SSZ).
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Výměna žárovkových návěstidel za návěstidla se světelnými zdroji LED 40 V včetně stmívání 
SSZ křižovatky Havlíčkova x Coufalova ve Znojmě:

Množství J.cena
450.000

Cena
450.000,-Výměna návěstidel 1!:

CELKEM 450.000,-

Cena obsahuje:
- dodávka kompletních návěstidel s LED AC 42 V včetně stmívání (dodávka návěstidel obsahuje, 
komory, LED zdroje. Nové kabely do svorkovnice, držáky na stožár a držáky na výložník)
- odpojení a demontáž stávajících žárovkových návěstidel
- montáž a zapojení nových návěstidel
- přepojováni kabeláže v rámci přechodu na AC42 V
- odpojení, demontáž slepecké akustické signalizace pro AC 230 V
- dodávka, montáž a zapojení slepecké akustické signalizace pro AC 42 V
- doplnění HW řadiče pro AC 42 V včetně stmívání
- náklady na plošinu
- oživení SSZ
- náklady na dopravu
- další náklady spojené se zprovozněním světelných návěstidel pro automobily a chodce

i
i

CENA CELKEM ZA CELOU ZAKÁZKU BEZ DPH 1.850.000.- Kč
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v případě koordinovaného tahu, kdy jsou řadiče propojeny koordinačním kabelem 
(metalickým nebo optickým), řadiče spolu musí vzájemně komunikovat pomocí datové linky (v 
případě metalického kabelu vytvořené jediným párem) a systém musí být schopen ovládání celého 
tahu jedním (nadřízeným) řadičem (za splnění požadavku se nepovažuje přenos paralelních výstupů 
řadiče převáděných nezávislým HW na sériovou komunikaci); tato funkce musí být zachována bez 
ohledu na způsob i při připojení k jakékoliv nadřízené úrovni,

v případě koordinovaného tahu, kdy jsou řadiče propojeny koordinačním kabelem 
(metalickým nebo optickým), řadiče spolu musí vzájemně komunikovat pomocí datové linky (stejné 
jako pro koordinaci) za účelem přenosu informací (za splnění požadavku se nepovažuje přenos 
paralelních výstupů řadiče převáděných nezávislým HW na sériovou komunikaci) důležitých pro 
přenos míry preference MHD z různých směrů na jednotlivých křižovatkách (datová komunikace mezi 
řadiči musí být napřímo - nikoliv přes jakoukoliv nadřízenou úroveň); na připojeném servisním PC 
musí být jasně znázorněn příjem těchto informací a reakce na ně (tyto informace a reakce na ně musí 
být předávány přímo - nesmí být vázány na existenci jakékoliv nadřízené úrovně),

řadič musí načítat dopravní intenzity ze všech do řadiče připojených detektorů (výstup musí 
být ve formátu Excel); jednotlivé časové úseky od 1 vteřiny (např. 1 minuta, 5 minut, 10 minut apod., 
ale max. 15 minut) musí být stále stejné a jednotlivé časové úseky musí v každém jejich součtu tvořit 
celou hodinu a musí začínat vždy v celou hodinu,

pro synchronizaci systémového času řadiče nesmí být použito signálu DCF; je vyžadována 
synchronizace využitím signálu GPS.

Komfort monitorování a ovládání SSZ pomocí on-line připojeného PC:

zobrazení typu poruchy SSZ (minimální rozsah je odlišení poruchy řadiče od poruchy venkovní 
výstroje; porucha na venkovní výstroji musí být róžlišena na přerušení proudookruhu návěstidla nebo 
parazitní napětí na vodičích vedoucích k návěstidlům),

zobrazení právě probíhajícího signálního plánu formou pásového diagramu včetně zobrazení 
oblasti prodlužování u signálních skupin majících prodlužovací detektor (odlišným označením v pásu 
signální skupiny ve vazbě na číslo prodlužovacího kroku) - zobrazením oblasti prodlužování se 
rozumí, aby v pásovém diagramu u každé signální skupiny, která může v rámci dopravně závislého 
řízení prodloužit svůj signál Volno, bylo graficky jednoznačně odlišeno, do kterého okamžiku 
pásového diagramu trvá pasivní doba signálu Volno (ve své zadané délce nebo tím, že je závislá na 
nějaké jiné signální skupině) a od jakého okamžiku signální skupina aktivně prodlužuje od nějaké 
komponenty (detektor, zařízení pro komunikaci s vozy MHD v rámci preference apod.) - současně se 
požaduje, aby v oblasti prodlužování signálu Volno byly taktéž graficky znázorněny jednotlivé úseky 
podle vazeb na parametry prodlužování (prodlužovací krok, obsazenost detektoru, délka kolony, 
velikost kongesce, kombinace parametrů nebo jinými parametry); zobrazení oblasti prodlužování 
nesmí žádným způsobem snižovat množství zobrazovaných signálních skupin v pásovém diagramu 
(nesmí být na jejich úkor) a jeho minimální počet nesmí být nižší než 48 signálních skupin,

kontrola funkce aktuálního provozního stavu SSZ (včetně zobrazení aktuálního čísla fáze 
ručního řízení, popř. čísla hasičské či VIP trasy),
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běžně zaužívané pojmy, jako je např. SW, HW, GPS apod. - v jiných případech musí u takového údaje 
být současně zobrazen i jasný český význam,

totéž platí pro uživatelský SW instalovaný na notebooku pracovníků správce SSZ pro zajištění 
servisu a údržby SSZ, včetně informací načítaných z paměti řadiče (události provozní, chybové, 

servisní),

zavedení nových, tedy i dopravně závislých signálních plánů nebo úpravy dopravního řešení 
(dopravně závislého řízení), musí proběhnout za provozu, tedy bez nutnosti vypnutí SSZ.

Komfort monitorování a ovládání SSZ při dálkové komunikaci s řadiči:

při dálkové komunikaci musí být k dispozici stejné možnosti jako v případě lokálního on-line 
připojení servisního PC,

musí být přenášena informace o ztrátě a obnově napájení SSZ, o ztrátě a obnově napájení 
externích zařízení připojených k řadiči, stejně jako o jejich poruše a jejím odstranění,

řadiče musí při on-line komunikaci zobrazit v reálném čase jak stavy jednotlivých signálních 
skupin, tak informací vysílaných z vozů MHD ve smyslu předchozího textu; tzn., že časový rozdíl mezi 
informacemi v pásovém diagramu na monitoru dálkově připojeného PC (vyjadřujícího signální obraz 
na jednotlivých signálních skupinách) a skutečným stavem na signálních skupinách venku na SSZ či 
doba mezi doručením informací z vozů MHD do řadičů a jejich zobrazení na monitoru dálkově 
připojeného PC nebo doba mezi obsazením detekčních zón a jejich zobrazením na monitoru dálkově 
připojeného PC, musí být do 2 vteřin,

schopnost kompletní dálkové správy SW řadiče (jak prostřednictvím kabelového spojení, tak 
bezdrátového) - odeslání verze firmware do řadiče, provádění změn zadaného dopravního řešení, a 
to včetně úprav SW pro komunikaci s vozy MHD, parametrů dynamiky, mezičasů, úprav fází 
hasičských tras, ručního řízení či kompletního HW zadání (obsahující změny v počtech detektorů, 
hodnot příkonů výstupních obvodů návěstidel, vstupů, reléových výstupů), odeslání kompletního 
nového dopravního řešení s novými i dopravně závislými signálními plány, nastavení parametrů 
indukčních smyčkových detektorů připojených k řadiči; zavedení nových, tedy i dopravně závislých 
signálních plánů, úpravy dopravního řešení (dopravně závislého řízení) musí proběhnout za provozu, 
tedy bez nutnosti vypnutí SSZ.

Návěstidla, slepecká akustická signalizace a svorkovnice:

každý okruh návěstidla, detektoru nebo zařízení akustické signalizace nevidomých musí být 
připojeno na samostatné vstupy/výstupy řadiče

uchycení návěstidla na výložník musí být stavitelné ve vodorovné i svislé poloze

všechny prvky návěstidel a kontrastních rámů musí být z materiálu odolného proti teplotám a 

vlivu slunečního záření

2.



všechny komory návěstidel budou vybaveny sluneční clonou

světelný zdroj návěstidel bude v provedení LED s provozním napětím 40 V o příkonu od 4 W 
do 15 W splňující požadavky ČSN EN 12368

návěstidla ve ztlumeném stavu musí mít sníženou svítivost alespoň o 25%

svorkovnice v řadiči musí být bezšroubové s možností rozpojení proudového okruhu bez 
vytažení vodiče ze svorky; bezšroubové svorkovnice ve stožárech SSZ musí být umístěny v krabicích s 
minimálním krytím IP54
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