
SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy 2019/0152

Objednatel: Městská část Praha 1
se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 
IČ: 00063410. DIČ: CZ00063410 
jednající: Mgr. Pavel Čižinský, starosta
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Hruška 
bankovní |mji ni

t u:

a

Zhotovitel: RE IN s.r.o.
se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor 
IČ: 48109339 , DIČ: CZ48109339
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Českých Budějovicích 

v odd. C, vložka 23741 
jednající: Bc. Michal Bielik 
zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Bc. Michal Bielik teh
- smluvních: Bc. Michal Bielik tel.: 

bankovní spojení: 
číslo účtu:

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb.. o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské části 
Praha 1, usnesení č. UR19 0293 ze dne 26.3.2019 tuto smlouvu o dílo.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek 
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, 
a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je bastion č. 8, Dlabačov, Strahovská, v obci 
Praha, katastrální území Hradčany, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město 
Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 209 a na pozemcích pare. č. 
296, 297 a 298.



II.
Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava bastionu č. 8, II. etapa, na pozemcích 
pare. č. 296, 297 a 298, k.ú. Hradčany, Praha 1“ - dle výkazu výměr (soupisu prací a 
materiálů) a dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Matouškem. 
Naceněný výkaz výměr ze strany zhotovitele - položkový rozpočet stavby - je přílohou 
č. 1 této smlouvy.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 
veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto 
platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či 
přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 
veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této 
smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné 
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky 
spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány 
státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, 
které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu 
č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k 
zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla. a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 
sjednanou cenu celkem ve výši 3 563 781,-Kč bez DPII. DPH ve výši 21% činí 
748 394,-Kč. Cena včetně DPH celkem činí 4 312 175,- Kč.

2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle 
kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto 
ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž 
důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok 
zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do 
rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže 
objednatele písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a 
o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení 
ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící 
provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
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informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel 
včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby 
zjištění lakové překážky.

IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených 
v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou 
součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem 
vždy ke konci měsíce. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura 
konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a 
služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení 
příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma 
smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který- bude přiložen k dílčí faktuře.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné 
písemné výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění 
k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů 
od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou 
prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, 
na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené 
touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou 
uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu 
zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém 
případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury 
objednateli.

6. Veškeré práce dle této smlouvy budou provedeny a fakturovány v roce 2019.

V.
Termíny plnění

i. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,

b) dokončení a předání díla objednateli do 16 týdnů po předání staveniště.
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VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za 
zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, 
poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění 
díla, jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě 
s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění 
díla.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná 
opatření předepsaná platnými právními předpisy.

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a 
poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob. ke kterým 
došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, 
cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování 
materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese 
zhotovitel.

8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou 
třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení 
pozemku do původního stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k 
tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat 
na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště 
řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. 
Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 
pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba,
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případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, 
jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak. aby na majetku objednatele, 
ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za 
poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob vzniklých 
v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením 
odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že 
projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro 
které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel 
bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla 
bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. 
V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která 
nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v 
takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním 
dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 
protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 
souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění 
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam 
subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí 
předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené 
kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen 
nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou 
zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která 
bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté 
práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. 
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen 
na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se 
objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu 
nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky
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všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, 
certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a 
tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole 
zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu 
s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit 
práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany 
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, 
přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a 
potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních 
právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební 
dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla 
od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. 
Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozdčji při první kontrole 
prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním 
těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 
ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných 
zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených 
zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku 
objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ve 
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, od 
16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně 
závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli 
vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a 
vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 
ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné 
vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti 
požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit
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objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné 
podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto 
článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů 
předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto 
článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužil svému účelu a dále 
splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy 
předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není 
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a 
nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad. které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který' bude 
obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty 
k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné 
jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud 
zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době 
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 
V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 
stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 
převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu
protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo 
objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené 
teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání
a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku 
uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li 
mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly 
o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla,
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dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez 
odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 
při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 
nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku 
stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo 
nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající zodpovědnosti zhotovitele 
za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů 
ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se 
tohoto řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění 
k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle léto smlouvy bude kompletní, 
plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude 
odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu 
uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou 
za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční 
a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen 
oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. 
Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční 
lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i 
nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo 
které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 
jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či 
zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele 
nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného 
užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení 
objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo 
možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje 
uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů 
od jejich písemného uplatnění objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 
oběma smluvními stranami.
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9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu 
za účelem oprav a odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální 
výši 10.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání 
objednateli.

XII.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo 
za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 
z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo 
vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý jednotlivý případ.

3. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a 
nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch 
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

4. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si 
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za 
každý jednotlivý případ.

5. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

6. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si 
smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0.01 % z dlužné částky.

7. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů 
od jejího uplatnění.

8. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní pokuty 
proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

XIII.
Technický dozor objednatele

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu 
prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen ,.TDO“), a v jeho průběhu 
sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle 
schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v
souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda 
jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel
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nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, 
udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost 
realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO 
sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis 
do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 
objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady 
započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 
formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupil zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.

0 Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 
nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto 
výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených 
prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to. že je odstoupení doručeno třetí den 
od jeho odeslání.
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5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 
pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 
všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou 
součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, informací o 
subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové náklady 
objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla 
představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou 
znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění 
vzniku škod. náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla 
sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní 
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do 
doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od 
smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatelem o již uhrazenou část ceny díla, 
o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 
objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je 
objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li 
se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, 
o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 
oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 
této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 
jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo 
doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené 
osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i 
oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá 
oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní



službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely 
této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje 
třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení 
zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním 
o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli 
smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich 
postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro 
oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví léto smlouvy, jsou však povinny 
na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

a) na straně objednatele: Pavel Hruška,

b) na straně zhotovitele: Bc. Michal Bielik,

XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní 
straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla.

4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci 
ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto 
skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením 
předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.

5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 
nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich 
ukončení) oznámit druhé smluvní straně.

6. V případě, že nebudou dodrženy lhůly uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, 
nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení 
dovolávat.

7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní sírany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 
řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 
republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 
odst. 2 občanského zákoníku.

3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této 
povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti 
nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.

4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a 
očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve 
smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.

6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby 

Příloha č. 2 - Závazná stanoviska MHMP

7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu 
snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz 
čeho připojují své podpisy.



Osvědčující doložka
Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 
I dne 26.3.2019 usnesením č.UR 19 293.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 

Název objektu 

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

MČ Praha 1 

Ing. Pavel Veverka 

RE IN s.r.o.

JKSO

EČO

Místo

IČO

Praha 1, Hradčany

DIČ

48109339 CZ48109339

Rozpočet Číslo Zpracoval Dne

I |bc. Michal Bielik 19.03.2019

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady

1 HSV Dodávky 2 821 963 8 Práce přesčas 0 13 Zařízeni staveniště 0

2 Montáž 0 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 572 114 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 0 11 0 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 0 17 Vedlejší náklady 5,00% 169 704

6 Montáž 0 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (r 1-6) 3 394 077 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 169 704

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 0
Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7. 12. 19-22 3 563 781,00

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15.00 % z 0,00 0,00
Objednatel 25 DPH 21.00% z 3 563 781.00 748 394,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 4 312 175,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněni + - 0

Náklady na umístění stavby



REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH NÁKLADŮ
Stavba: Oprava části bastionu č. 8 - 2. etapa, výkaz výměr 
Objekt:

Zpracoval: Bc. Michal Bielik Objednatel: MČ Praha 1

Datum: 19.03.2019 Zhotovitel: RE IN s.r.o

Kód Popis Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 821 963 110,347 90,534
1 Zemní práce 14 094 0,001 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 357 086 40,753 0,000

5 Komunikace 18 045 23,275 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 743 687 40,917 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 689 051 5,401 90,534

PSV Práce a dodávky PSV 572 114 0,164 0,134
764 Konstrukce klempířské 36 822 0,164 0,134

766 Konstrukce truhlářské 91 300 0,000 0,000

772 Konstrukce z kamene 443 992 0,000 0,000

Celkem 3 394 077 110.511 90,668



ROZPOČET
Stavba: Oprava části bastionu č. 8 - 2. etapa, výkaz výměr

Objekt: Objednatel MČ Praha 1

Zhotovitel: RE IN s.r.o

Zpracoval: Bc. Michal Bielik Datum 19.03.2019

čísl
0

Kód položky Popis položky MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem Hmotnost jednotková
Hmotnost
celkem

Suť jednotková Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 10 mm a další vegetace z celkové plochy do
1 111201101 1000 m2 m2 58,94

"Koruna zdi 0,00
15,90*0,73+19,64*0.71 +29,60*0,70+16,04*0,79 58,94

2 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 12,03
"Pro betonové dlaždice včetně podkladního lože pň vnitřní straně zdi 0,00
16.04*1,50*0,50 12,03

3 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 12,03
"Pro betonové dlaždice včetně podkladního lože při vnitřní straně zdi 0.00
16.04*1.50*0.50 12,03

4 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 49,98
"Úprava terénu v návaznosti na odvodňovací chodníček podél vnitřní strany zdi 0,00
20,50*(4.50+1,10)/2-4,50*(2.20+1.10)/2 A Q QR

5 005724100 osivo směs travní parková rekreační kg 1,50

49,975 * 0,03 1,50
6 182001131 Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-200 mm v rovinné a svahu do 1:5 m2 49.98

"Úprava terénu v návaznosti na odvodňovací chodníček podél vnitřní strany zdi 0,00
20,50*(4,50+1.10)/2-4,50*(2,20+1.10)/2 49,98

3 Svislé a kompletní konstrukce

7 310238211 Zazdivka otvoru pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými m3 1.80
"Měněné kamenické prvky řimsy 0.00
"KA04 0,00
12.00*0,30*0,50 1,80

8 317231619 Zdivo korun zdi z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 10 na MV 5 m3 8,84
(15.90*0.73+19.64’0,71+29,60*0,70+16.04*0,79)*0.15 8,84

9 319202361 Doplněni lícového zdivá z CP P10 na MV P5 MPa m2 180,39
'Vnější zecí podél Strahovské ulice v rozsahu cca 30 % plochy 0,00
(15,90+19.64+29.60+18.24)*(4,90+9,80)/2*0.30-2.20*9,80*0,30 177,38
"Strážnice 0.00
3,00 3,00
Součet 180.38

0.00000 0,000 0,00000 0,000

0.00000 0,000 0,00000 0,000

0,00000 0,000 0,00000 0,000

0,00000 0,000 0,00000 0,000

0.00700 0.007 0.00000 0,000

0,00000 0.000 0,00000 0,000



Komunikace

Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 100 mm m2

"Pro betonové dlaždice při vnitřní straně zdi 

16,04*1,50

Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 300 mm m2

"Pro betonové dlaždice při vnitřní straně zdi 

16,04*1,50

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvoru

Vnější omítka stěn a štítů vápenná složitosti I a II m2

"Vnitřní parapet hradby

(15,90+19.64+29,60)*{0,92+1,14)/2+16.04’(1,04+1,18)/2

Oprava vnějších omítek vápenných členitosti I nebo II v rozsahu do 80 % m2

"Vnější parapet hradby do Strahovské ulice 

(15,90+19.64+29.60)*3.00+16,04*(1,20+2,00)/2

Hydrofobizace povrchů prováděná z lešení m2

"Koruny zdí

15,90*0.73+19,64*0,71+29,60*0,704-16.04*0.79 

(15.90+19.64+29.60+16,04)*0.l5*2 

Součet

Myti s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou m2

"Vnitřní parapet hradby

(15,90+19,64+29.60)*(0,92+1,14)/2+16,04*(1.04+1,18)/2 

"Vnější parapet hradby do Strahovské ulice 

(15,90+19.64+29.60)*3.00+16,04*(1.20+2.00)/2 

Součet

16 627452111 Spárováni zapuštěné rovné zdi. komínů nebo pilířů z cihel maltouvápennou nastavovanou m2

"Vnější zed podél Strahovské ulice 

(15,90+19.64+29,60+18.24)*(4.90+9,80)/2-2.20*9,80 

"Koruny zdí

15.90*0,73+19.64*0.71+29,60*0,70+16,04*0.79

(15,90+19,64+29,60+16.04)*0,15*2

Součet

Očištěni a restaurátorská oprava kamenných prvků z pískovce s doplněním povrchu umělým
17 629901101 pískovcem m2

"Kamenný sokl KA01 

7,50

"Kamenný žlab KA02

1,20

"Kamenné osténi KA03 

(1.56*2+1,29)*0.50 

"Kamenná římsa KA04

5

10 564732111

11 564782111

6

12 622421143

13 622422721

14 622491131

15 622903110

24.06

0,00

24.06

24.06

0,00

24,06

84,90

0,00
84.90 

221,08

0,00

221,08

83,30

0,00

58,94

24,35

83,30

305,98

0,00

84.90

0,00

221,08

305,98

674.58

0,00

591,28

0,00

58,94

24,35

674.58

50,50

0,00

7,50

0,00

1,20

0,00

2,21
0,00

0.00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000



18 632450124

19 632921912

9
20 901901201

21 901901301

22 901901302

23 901901501

24 901909101

25 942941022

26 942941192

27 942941822

28 962032246

29 965042141

30 966023131

(40.30+40,50)*0,49 

Součet

Vyrovnávací potěr provedený v pásu ze suchých směsi tl 50 mm m2

"Nové lože pod měněné kamenické prvky římsy 

"KA 04 

12,00*0,50

Dlažba z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do lože z kameniva m2

"Při vnitrní straně zdi 

16,04*1,50

Ostatní konstrukce a práce, bouráni

Rozšířeni a doplnění stavebné historického průzkumu kpl

Restaurátorská zpráva kpl

Restaurátorská zpráva kameníka kpl

Dokumentace stavu před zahájením prací a v průběhu prací kpl

Zábor veřejného prostranství den

"Pro lešení

"Vnéjší zed do Strahovské ulice 

(16,90+19.64+29.60+16,04)*1.00*150 

"Pro zařízeni staveniště 

20.00*150 

Součet

Montáž lešení těžkého řadového s podlahami š do 2,5 v do 20 m m2

"Vnější zeď do Strahovské ulice

(16.90+19.64+29,60)’(8,20+13,00)/2+16.04*(11,20+12.10)/2

Příplatek k lešení těžkému řadovému s podlahami š do 2.5 v do 20 za prvni a ZKD měsíc použiti m2 

"Vnější zeď do Strahovské ulice

((16.90+19,64+29.60)*(8.20+13.00)/2+16,04*(11.20+12,10)/2)*5

kg/m2 m2

"Vnější zeď do Strahovské ulice

(16.90+19.64+29.60)*(8,20+13,00)/2+16.04*(11,20+12.10)/2
Šetrné rozebíráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MC m3

"Koruny zdi

(15.90'0,73+19.64*0.71+29.60*0,70+16.04*0,79)*0.15

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanm betonových nebo z litého asíaltu tl do 100 mm pl
přes 4 m2 m3

"Z korun zdi

16.04*0,79*0.05

Vybouráni částí říms z kamene vyložených do 250 mm tl do 300 mm m

"Postupné vybourání poškozených části římsy pod poprsní zdi 

"KA 04 

12,00

39.59

50.50

6.00

0,00

0,00

6.00

24,06

0,00

24,06

1,00 

1.00 

1,00 

1.00 

15 327,00 

0,00 

0,00 

12 327,00 

0,00

3 000,00 

15 327,00

887.95 

0,00

887.95

4 439.75

0.00 

4 439.75

887.95 

0.00

887.95

8.84

0,00

8.84

0.63

0,00

0,63

12,00

0.00

0.00

12,00

0,10500 0.630 0,00000 0,000

0.29099 7.001 0,00000 0.000

0.00000

5,401
0.000 0,00000 ■hp

0.00000 0.000 0.00000 0,000

0,00000 0,000 0,00000 0.000

0.00000 0.000 0.00000 0.000

0,00000 0.000 0,00000 0.000

0.00600 5,328 0,00000 0.000

0.00000

0,00000

0.00131

0,00000

0,00000

0,000

0.000

0.012

0.000

0.000

0.00000 0,000

0.00000 0,000



31 967031736 Šetrné rozebíráni zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm 

"Vnější zeď podél Strahovské ulice v rozsahu cca 30 % plochy 

(15.90+19.64+29.60+18.24)*(4,90+9.80)/2*0.30-2.20*9.80*0.30

"Strážnice

3.00

Součet

m2

32 978015281 Otlučeni vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %

"Vnéjši parapet hradby do Strahovské ulice

(15.90+19.64+29.60)*3.00+16,04*(1.20+2.00)/2

m2

33 978015291 Otlučeni vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %

"Vnitřní parapet hradby

(15,90+19.64+29,60)*(0,92+1,14)/2+16.04*(1.04+1.18)/2

m2

34 978023411 Vysekáni a vyčištěni spár zdivá cihelného mimo komínového 

"Stávající režné cihelné zdivo, které nebude přezdíváno 

"Vnéjši zeď podél Strahovské ulice v rozsahu cca 70 % plochy

(15.90+19.64+29,60+18.24)*(4.90+9.80)/2*0,70-2.20*9.80*0.70

m2

35 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t

36 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t

37 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t

38 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t

39 979082111 Vnitrostavemštní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t

40 979082121 Vnitrostavemštní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t

41 979087212 Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t

42 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t

43 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

44 764291299 Dilatační spáry koruny zdi z olověného plechu na nerezových úchytech

0.78*5+0.75*6+0.75*10+0.84*5

m

45 764331230 Lemováni Pz plech zdi rš 330 mm 
"Účelové objekty

15.90+19.64+29.60

m

46 764331830 Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°

"Účelové objekty

15.90+19.64+29.60

m

47 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t

766 Konstrukce truhlářské

48 766901101 Dveře z dubového dřeva s kovářským zámkem a kovářskými panty 900 x 1380 mm TR01 kus

772 Konstrukce z kamene

49 772901101 Osazeni kamenných prvků římsy na pňpravený podklad včetně povrchové úpravy m

"Měněné části římsy KA 04

180.39

0.00

177.38 

0.00

3.00

180.38 

221.08

0.00

221.08

84.90

0.00

84.90

413,90

0.00

0,00
413,90

90,67

272,00

90,67

906,68

90,67

725.34
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12.00

50 772901201 kamenná římsa KA 04 s povrchovou úpravou

51 998772202 Přesun hmot pro konstrukce z kamene v objektech v do 12 m

Celkem



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor památkové péče 

Odděleni státní správ)' památkové péče

MHMPXP7A6IMZ5

Dle rondelo vnik li

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tcl.
B

C.j.:

MHMP 1481905/2017 
Sp. zn.:

S-MHMP 1 183100/2017
Darům:

20.09.2017

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní 
památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst 2 

pístu. b). e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněni pozdějších předpisů, 

posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy- Městské části Praha I.
....................... * ‘ 249! II.

vydáni
zavazneno stanoviska ve věci nemovitosti č. pare. 296 a 297, k.ú. Hradčany, Strahovská, 
Praha 1,

která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod 
R.č.Ú.s. 44513/1-482 a jc v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením 

vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním mčstč Praze,

spočívající v opravě severní části bastionu č. 8, při ulici Strahovská a Dlabačov 

s následujícími podrobnostmi:

- odstraněni vegetace rostoucí na zdivu,

- odstranění a přezdéní poškozeného a zvětralého zdivo o z cihle pálených na nastavenou 
vápennou maltu (s hydraulickou složkou, pevnost 5 MPa) a kamenivem zrnitosti 
odpovídající původní maltě; provádění za použití provizorní podpůrné výdřevy; při výměně 

dodrženi vazba, pokud možno také struktura a barevnost; doporučená pevnost min 10 MPa; 
nepoužívat cihly ostře pálené (zvonivky, klinkery), raději osvědčené nezvétralé staré cihly,

- v celé ploše zdi provedeni revize a oprava spár (stávající poškozená spáry a cementové 
spáry odstraněny).

- odstraněni a nahrazeni degradované omítky vápennou tenkovrstvou omítkou; očištěni 
a oprava nezvétralé omítka.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2. 110 01 Praha I 
Pracoviště: Jungmnnnova 35/29. 110 00 Praha I 
Kontaktní centrum: 12 444. fax 236 007 157 
E-muil: posia&nraha.cu. ID DS: 48ia97h



- ponecháni narušené opukové zdivo. případné zajištěni vyspárovánim; zcela rozpadlá opuka 
má být odstraněna a nahrazena plnými pálenými cihlami s odpovídající porozitou 

(vzhledem k rozdílným vlastnostem opuky není doporučeno použiti kamene z jiných 
lokalit); lokální nahrazeni rozpadlého opukového zdivá cihlami bylo již prováděno 
v minulých opravách,

- rozsah výměny kamene a cihel a rozsah a způsob přezdívání budou průběžně konzultovány 
s projektantem a památkovou péči

- trhliny ve zdivu máji být vyčištěny a opětovně za trne lény cementovou maltou P10.

- odstraněni omítka na podhledu průchodu v místě při zrušené Strahovské bráně (nynější 
průchod pro pěší); stávající ocelové nosníky mají být obroušeny a natřeny, zdivo 

vyspárováno,

- provedení opravy zdivá strážnice uvnitř hradby (směrem do Strahovské ulice),
- přezdění a vyspádováni koruny zdi tvořené cihlami na ležato; doporučeno použit 

pokrývačskou maltu; důraz na přesné spárování každé 3 m; doplněny dilatační spáry, 

do kterých vložen nerezový úchyt, ke kterému připevněn olověný plech, cihlová koruna 
zdivá hydrofobizována,

- kamenné prvky máji být opraveny restaurátorsky,

- betonová mazanina na konině zdi má být odstraněna,
- v horní Části bastionu (pare. č. 296) v kontaktu terénu a koruny zdi má být uložena dlažba 

z betonových tvarovek (300x300 mm tl. 50 mm) v šířce 1.5 m, kladená do štěrkového lože, 

která svede vodu od zdi do povrchového kanálu,
- terén v kontaktu se zdi má být upraven (max. do tloušťky 100 mm) a přespádován tak, aby 

dešťová voda nestčkala ke zdi,

- proveden kamerový průzkum dešťové vpusti při patě zdi směrem do Strahovské ulice 

a za korunou zdivá směrem do Diskařské ulice; odvodnění má být opraveno,
- odstranění ocelové traverzy při konině zdi v části rovnoběžné se Strahovskou ulicí,

- do kamenného ostční KA 03 směrem do Strahovské ulice budou osazeny dubové dveře 
(tloušťka konstnikce 40 mm, hoblované dřevo se sraženými hranami; dřevo ošetřeno proti 
vlhkosti, houbám a škůdcům; jednotlivé fošny sesazeny na sraz a ztuženy konstrukcí na 

rubové straně; opatřeny kovanými panty a novým zámkem opatřenými nátěrem kovářské 
černi; zavěšeny na stávající závěsy po jejich ošetření a natřeni),

- oplechováni v kontaktu zdi (rub poprsní zidky) a budovy tenisového zázemí má být 

vyměněno (zinkovaný plech (L 0,7 mm. š. 300 mm,
- odstraněni keřového porostu ve vzdálenosti do 4 m do koruny zdivá; vzrostlé stromy 

ponechány na dožití, korigovány jejich koruny.

a vydává podle ustanovení 5 14 odst. I v souladu s ji 14 odst. 3. § 44a odst. 3 zákona č. 2(V!9«X7
Sb., o státní památkové péci. ve zněni pozdějších předpisu, toto závazné stanovisko podle

§ 149 zákona Č. 500/2004 Sb., správní řád, vc zněni pozdějších předpisů:



Provedení navrhovaných práci v rozsahu předložené projektové dokumentace pro stavebni 
řízení „Oprava části bastionu č. 8, Praha 1, Hradčany, parc.č. 296, 297, 29S“, kterou zpracoval 
Ing. Jiří Bednařík, Projektová a inženýrská kancelář, IČO: 11249111, Lucemburská 25, Praha 3 

v 06/2017, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za těchto základních 

podmínek:

1. Budou provedeny vzorky cihelného zdivá, omítek a spárování o velikosti Ixlm. 
O skutečnosti, žc jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje žadatel písemné MHMP OPP, aby 
byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení 
shody vzorku s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek

2. Bude použita čistě vápenná malta, v místech vyžadující vyšší odolnost vápno hydraulické.

3. Bude zpracován restaurátorský průzkum a technologický postup opravy kamenných prvků 
a bude předložen MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.

Odůvodnění:

Podle ustanoveni § 14 odst. 1 zákona č. 20/19S7 Sb.. o státní památkové péči, ve zněni 

pozdějších předpisů, byla dne 26.7.2017 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného 
stanoviska k návrhu výše uvedené obnovy předmětné kulturní památky v rozsahu předložené 
dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady: 

výpis z katastru nemovitostí 

výpis z obchodního rejstříku 
plnou moc
projekt identifikovaný.

MHMP OPP požádal dne 3.8.2017 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v hJ. m. Praze (dále jen NPÚ ÚOP PR), o zpracováni písemného vyjádřeni k předloženému 

návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracováni.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve zněni 
pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ- 

311/1183100/2017 ze dne 8.9.2017, které MHMP OPP obdržel dne 8.9.2017, Ve svém 
vyjádření lato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné za následujících 

podmínek:

1. Zástupci NPÚ HOP PR budou předvedeny vzorky omítek, cihel a spárováni.

2. Bude použita čisté vápenná malta, v místech vyžadující vyšší odolnost vápno 
hydraulické. Vápenocementové malta užita nebude.

3. V samostatném správním řízeni bude předložen restaurátorský průzkum a záměr 

restaurováni kamenných prvků.



A s tímto doporučením:
Upozorňujeme, že no severní stěně bastionu, v místě které navazovalo na původní Strahovskou 

bránu, se pod vrstvou novodobé cihlové přizdivky a plen (o ván i nachází pata klenby průjezdu 
Strahovské brány. Vzhledem k tomu. že se počítá se zásahem a lokálními opravami v této 
oblasti, z důvodu částečného rozpadu přizdivky, je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškozeni 

paty klenby.

A s tímto upozorněním:
• Zástupci NPÚ ÚOP PR bude umožněno prováděni památkového dohledu nad prováděním 

komplexní péče o kulturní památky• v rámci kontrolních dni stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 
2, pisni. g) zák. č. 20/1987 Sb. o statni památkové péci. ve znění pozdějších předpisů

• Zahájeni práci bude v předstihu písemně oznámeno NPU ÚOP PR.

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se 
k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možností využil dne 20.9.2017. K podkladům 
uplatnil doplnění v podobě souhlasu s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR

MHMP OPP, který' žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR s tím, 

že provedeni prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové 

péče přípustné za podmínek, uvedených ve výrokověxásti závazného stanoviska.

Nemovitost č. pare. 296, 297, k.ú. Hradčany, Strahovská, Praha 1 je nemovitou kulturní 
památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 44513/1-482 a je 

v památkové rezervaci vhi m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového 
kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 

Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho 

historické vodorovné a svislé konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech 
historických pivku a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky ne nos né a výplňové 

(schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, dveřní a vratové výplně, podlahy, 

podhledy, vnější i vnitřní omítky, dlažby, obklady, včetně všech autentických historických 
prvků a detailů). Veškeré dožilé prvky je možno odstranit pouze v případě prokazatelně 
ne opravitelné ho stavu, a to výhradně za přesné kopie odstraňovaných prvků. Rehabilitace 

historických článku stavby je možní v případě, že existence těchto prvků, jejich provedeni 
a umístěni lze prokázat archivní dokumentaci (výkresy, fotografie).
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedna o stavbu nacházející se na území Pražské památkové 

rezervace (PPR) vztahuji se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanoveni nařízeni vlády 
č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21.7.1971.

Předmětem ochrany v tomto konkrétním případě je historické zdivo a řemeslné kamenné prvky.



Bastion č. 8 vznikl ve 2. polovině 17. slolcli jako součást nového fortifikačního systému Malé 

Strany a Hradčan. Byl zbudován jižné od Strahovské brány, která byla postavena v 60. Ictech70. 

století a na konci 19. století zbořena.
Bastion má tTadiční podobu tvořenou cihelným lícovým zdivém, lomovým opukovým 

kamenivem a opracovanými pískovcovými bloky, nékteré části jsou omítané. V místě zakončení 
bastionu, při severní straně, jsou patrné stopy po stavbě, která k opěrné zdi bastiony přiléhala. 
Ve zdivu se v těchto místech nacházejí výklenky. Zřejmě sc jednalo o strážnici, která byla 

součásti Strahovské brány.

V současnosti je bastion v havarijním stavu zaviněném dlouhodobou neúdržbou, nefunkční 
kanalizaci. Navrhované práce mají předejit další destrukci a zajistit zachováni historické 

matérie.

K. jednotlivým podmínkám, jimiž MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele, MHMP OPP 
uvádí následující zdůvodněni:
Podmínka č. I - Použitý materiál je jedním z určujících prvků, které při opravě památky, který 
ovlivní historickou věrohodnost a zároveň kvalitu obnovy. Stejně tak je nutné odzkoušeni 

hrubosti a barevnosti omítek a spárováni.
Podmínka č. 2 - Vápenná malta je tradičním stavebním materiálem historických objektů, který 
je s těmito materiály plně kompatibilní co se týče paropropustnosti a mechanických vlastností 

a z tohoto důvodu jc nejvhodnější pro jejich obnovu. Malta s obsahem cementové složky je 
pevnější, ale také tvrdší a neumožňuje dostatečný průchod vlhkosti což způsobuje degradaci 

měkčích částí, například cihel. Cementová malta navíc nevhodně reaguje s opukou, která se 

kontaktu s ni ryelileji rozpadá. V místech, kde jc vyžadovány vyšší pevnost a odolnost spárovací 

hmoty či omítek jc vhodnější použít hydraulické vápno, které se od vlastností bílého hašeného 
vápna liší jen málo.

Podmínka Č.3 - Kamenné prvky bastionu se svým charakterem řadí mezi řemeslné a z pohledu 

stavitelství hodnotné prvky, proto je třeba jejich obnovu navrhnout až na základe řádného 
restaurátorského průzkumu, z kterého vyplyne technologický postup jejich opravy.

Předmět ochrany v rozsahu předložené žádosti zůstane zachován za předpokladu, že budou 
dodrženy podmínky uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

MHMP OPP upozorňuje žadatele, že závazná stanoviska vydaná MHMP OPP jsou trvale platná, 
pokud se nezmění předmět žádosti a navrhovaných prací Kc všem novým požadavkům či 
úpravám řešení a novým skutečnostem zjištěným během stavby si musí vlastník kulturní 
památky dle § 14 odst. 1 zákona předem vyžádat závazné stanovisko MHMP OPP.

Podle § 29 odst 2 písni b), § 44a odst 3 zákona č. 20/1987 Sb., o statni památkové péči. 

ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

ve zněni pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem 

pro řízení vedené stavebním úřadem.



Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. I zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť 
tento úkon neni samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět 

výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením y> 149 odst. 3 správního 
řádu nebude provádět další dokazováni a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu je možné podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením 

§ 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

ředitel odboru 

podepsáno elektronicky

Kozdělovnik:

II. Na vědomi
OVýs ÚMČ Praha 1 

NPÚÚOPPR



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor památkové péče 

Oddělení státní správy památkové péče

sa

* MHMP XP8V5XJC* 
MHMPXP8V5XJC

Dle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne:

Č.j.:

MHMP 940121/2018
Sp. zn.:

S-MHMP 554968/2018

Vyřizuje/tel.:

Počet listů/příloh: 5/0 

Datum:

13.06.2018

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní 

památkové péče na území hlavního mésta Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 

písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 

posoudil žádost vlastníka dotčené nemovitosti Hlavního města Prahy - Městské části Praha 1, 
IČO: 63410, Vodičkova 618/18, Praha 1, kterou podal Miroslav Bielik, IČO: 00063410,

o vydání závazného stanoviska ve věci obnovy nemovitosti č. pare. 296, 297 a 298, 

k.ú. Hradčany, Strahovská, Praha 1,

která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 

pod R.č.Ú.s. 44513/1-482 a je v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené 

nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze,

spočívající v obnově kamenných prvků bastionu č. 8 při ulici Strahovská s následujícími 

podrobnostmi:

- dožilé a nevyhovující doplňky, společuě s tvrdými tmely a cementovými a silikonovými 

vysprávkami ve spárách, budou mechanicky odstraněny,

- prachové částice budou odstraněny pomocí regulovaného proudu tlakové vody,

- zasedlé povlaky a biokoroze budou odstraněny biocidními prostředky a odstraňovači, které 

budou vybrány po provedených zkouškách a bude určena optimální metoda a míra čištění,

- odsolení bude probíhat pomocí zábalu destilované vody a buničiny po potřebnou dobu 

s případným opakováním cyklu (laboratorní průzkum obsahu solí v kamenném materiálu),

- zpevňování kamene proběhne pomocí organokřemičitanů,
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- injektáž bude provedena v případě vlasových trhlin,

- domodelování chybějících a poškozených míst bude provedeno minerálním tmelem, jenž 

bude v určitém poměru doplněn přídavkem vápenného hydrátu,

- doplňky budou barvou a zrnitostí odpovídat původnímu materiálu a budou strukturálně 

upraveny, aby odpovídaly okolním povrchům,

- spáry budou dotmeleny vápennou maltou,

- výměna kamenných prvků by byla pouze v části římsy, která je v havarijním stavu (KA Od),

- vzorek nových kamenných prvků bude z lokality Božanov v CR,

- barevná retuš bude použita lokálně pouze na doplňcích a barevně výrazně odlišných partií 

a skvrnách (stálobarevnými pigmenty),

- bude provedena hydrofobizace vodorovných ploch kamene.

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle 

§ 149 zákona Č\ 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předloženého restaurátorského záměru „Oprava 

bastionu č. 8, Severní část při ul. Strahovská a Dlabačovťitl, kterou zpracoval Mgr. Akad. Soch.

přípustné

Budou provedeny vzorky čištění a vzorky barevné retuše kamenných prvků. O skutečnosti, že 

jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje žadatel písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný 

výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorku s výše 

uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, byla dne 9.4.2018 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného 

stanoviska k návrhu výše uvedené obnovy předmětné kulturní památky v rozsahu předložené 

dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady: 

výpis z katastru nemovitostí 

výpis z obchodního rejstříku 

plnou moc

projekt identifikovaný.

MHMP OPP požádal dne 13.4.2018 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. 

m. Praze (dále jen NPU UOP PR), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu 

v zákonné lhútě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.



Ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPÚ ÚOP PR č. j. NPÚ- 

311/30048/2018 ze dne 17.5.2018, které MHMP OPP obdržel dne 18.5.2018. Ve svém 

vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce za realizovatelné za podmínky:

Kamenné prvky budou očištěny po schválených předchozích zkouškách rozpustnosti nečistot 
konzultovaných se zástupci NPÚ ÚOP PR. Oprava kamenných prvků bude důkladně 

dokumentována a konzultována se zástupci NPÚ ÚOP PR Barevnost kamenných prvků bude 

navržena podle originální barevnosti původních prvků. Definitivní řešeni barevnosti bude 
vrčeno namístě, barevné vzorky budou předvedeny zástupci NPÚ ÚOP PR ke konzultaci 

a k posouzeni.

A s tímto upozorněním:

o Zástupci NPÚ ÚOP PR bude umožněno provádění památkového dohledu nad prováděním 

komplexní péče o kulturní památku v rámci kontrolních dní stavby, a to ve smyslu § 32 odst. 
2. písm. g) zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

o Kompletní závěrečné restaurátorské zprávy s podrobným technologickými postupem 
provedených prací a fotodokumentaci bude v jednom vyhotoveni předána NPÚ ÚOP PR 

k archivaci podle ustanoveni §14 odst. 9 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

a §10 odst. 3c vyhlášky kprovedení zákona tohoto zákona. Restaurátorská zpráva bude 

předána do 30 dnů po skončení prací.

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se 
k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možnosti nevyužil.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPÚ ÚOP PR tím, že 

provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče 

přípustné za podmínky, uvedené vc výrokové části závazného stanoviska.

Nemovitost č. pare. 296, 297 a 298, k.ú. Hradčany, Strahovská, Praha 1 je nemovitou kulturní 
památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s. 44513/1-482 a je v 

památkové rezervaci vlil. m. Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku světového 

kulturního dědictví UNESCO, a je chráněna dle citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971 

Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze.

Předmětem památkové ochrany kulturních památek je objekt jako celek, zejména jeho 

historické vodorovné a svislé konstrukce (zdivo, klenby, trámové stropy, krov, včetně všech 

historických prvků a detailů), ale i veškeré autentické konstrukce a prvky nenosne a výplňové 

(schodiště včetně zábradlí, fasády, střešní krytina, okenní, dveřní a vratové výplně, podlahy, 

podhledy, vnější i vnitřní omítky, dlažby, obklady, včetně všech autentických historických 

prvků a detailů). Veškeré dožilé prvky jc možno odstranit pouze v případč prokazatelně 

ncopravitelného stavu, a to výhradně za přesné kopie odstraňovaných prvků. Rehabilitace



historických článků stavby je možní v případě, že existence těchto prvků, jejich provedení 

a umístění lze prokázat archivní dokumentací (výkresy, fotografie).

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu nacházející se na území Pražské památkové 

rezervace (PPR) vztahují se na stavební úpravy této stavby rovněž ustanovení nařízení vlády 

č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, ze dne 21.7.1971.

Předmětem ochrany v tomto konkrétním případě je historické zdivo a kamenné prvky.

Bastion č. 8 vznikl ve 2. polovině 17. století jako součást nového fortifikačního systému Malé 

Strany a Hradčan. Byl zbudován jižně od Strahovské brány, která byla postavena v 60. Ietech70. 

století a na konci 19. století zbořena.

Bastion má tradiční podobu tvořenou cihelným lícovým zdivém, lomovým opukovým 

kamenivem a opracovanými pískovcovými bloky, některé části jsou omítané. V místě zakončení 

bastionu, při severní straně, jsou patrné stopy po stavbě, která k opěrné zdi bastiony přiléhala. 

Ve zdivu se v těchto místech nacházejí výklenky. Zřejmě se jednalo o strážnici, která byla 

součástí Strahovské brány.

V současnosti je bastion v havarijním stavu zaviněném dlouhodobou neúdržbou, nefunkční 

kanalizací. Navrhované práce mají předejít další destrukci a zajistit zachování historické 

matérie.

V tomto roce byl schválen návrh opravy bastionu, toto závazné stanovisko řeší naplnění 

podmínky stanoviska předešlého.

K podmínce, kterou MHMP OPP omezil provedení záměru žadatele, MHMP OPP uvádí 

následující zdůvodnění:

Pro provedení obnovy vnějšího pláště bastionu je nezbytné upřesnit na místě míru čištění, 

doplnění a následné barevné retuše. Tyto zásahy významně ovlivňují celkovou podobu, 

působení a památkovou autenticitu bastionu.

Předmět ochrany v rozsahu předložené žádosti zůstane zachován za předpokladu, že bude 

dodržena podmínka uvedená ve výrokové čisti závazného stanoviska.

MHMP OPP upozorňuje žadatele, že závazná stanoviska vydaná MHMP OPP jsou trvale 

platná, pokud se nezmění předmět žádosti a navrhovaných prací. Ke všem novým požadavkům 

či úpravám řešení a novým skutečnostem zjištěným během stavby si musí vlastník kulturní 

památky dle § 14 odst. 1 zákona předem vyžádat závazné stanovisko MHMP OPP.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

vc znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem 

pro řízení vedené stavebním úřadem.



Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť 

tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět 

výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního 

řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. Až proti rozhodnutí příslušného 

stavebního úřadu je možué podat odvolání, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením 

§ 149 odst. 4 správního rádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Rozdélo vnik:

Doručuje se do vlastních rukou:

Na vědomí
OVýs ÚMČ Praha 1 

NPÚ ÚOP PR



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor památkové péče 

Oddčlení státní správ}' památkové péče

MHMPXP87KD2T

Dle rozdelovniku

Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:

Č.j.:

MHMP 336491/2018
Sp. zn.:

S-MHMP 1183100/2017 

Oprava spisové chyby

USNESENÍ

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní 

památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Podle § 156 odst. 1 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se provádí oprava písemného vyhotovení závazného stanoviska MHMP 
OPP č. j. S-MHMP 1183100/2017, ze dne 20.9.2017, ve věci nemovitosti, parc.Č. 
296, 297 a 298, k.ú. Hradčany, Starhovská, Praha 1, tak, že jeho část „...ve věci 
nemovitosti č. pare. 296 a 297, k.ú. Hradčany, Strahovská , Praha 1,...“ se mění na 

„...ve věci nemovitosti č. pare. 296, 297 a 298, k.ú. Hradčany, Strahovská , Praha 
l...u a část „...Nemovistost č. pare. 296, 297, k.ú. Hradčany, Strahovská, Praha 1 je 

nemovitou kulturní památkou.se mění na „...Nemovistost č. pare. 296, 297 
a 298, k.ú. Hradčany, Strahovská, Praha 1 je nemovitou kulturní památkou../'

Odůvodnění:

Počet listú/příloh: 2/1 
Datum:

28.02.2018

Ve výrokové části a v části odůvodnění písemného vyhotovení závazného stanoviska se 

vyskytla zřejmá nesprávnost, spočívajíc] v přepise. V závazném stanovisku došlo 

v úvodním odstavci výrokové části identifikující opravovanou nemovitost k výpadku 

jednoho parcelního čísla. Ke stejné chybě došlo i v části odůvodnění. Jde o vadu
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závazného stanoviska, kterou lze opravit, aniž tím bude způsobena újma některé 
z dotčených osob. Proto MHMP OPP vydal toto usnesení, kterým vadu závazného 

stanoviska opravil.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení se podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, nelze odvolat.

ředitel odboru 

pode ps á no c le ktronic ky

Příloha;
Závazné stanovisko MHMP OPPč.j. S-MHMP IJ 83100/2017 ze dne 20.09.2017. 

Rozdělovník:

Doručuje se vlastních rukou:

Na vědomí:
OVýs ÚMČ Praha 1 
NPÚ ÚOP PR
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