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SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
sídlo: Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
zastoupený: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA, ředitel
IČO: 00064173
DIČ:
bank. spojení:
číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Konstruktis Alfa spol. s r. o.
sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Roman Brejcha, jednatel
IČO: 45802866
DIČ: CZ48802866
bank. spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „FNKV – zřízení nového
angiografického pracoviště v 1. PP na III. Interní - kardiologické klinice v pavilonu S“, interní číslo
2018_055_00_00 (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo rámec ZZVZ, a podle § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský
zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se
zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění v rámci výše uvedené veřejné zakázky
malého rozsahu – stavební práce spočívající v úpravě prostor v 1. PP pavilonu S v areálu FNKV
dle přiložené projektové dokumentace společnosti Studio Atelier AS s.r.o.

1.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, která
je přílohou výzvy k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku a výkazu výměr, který je
přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet) a tvoří její nedílnou součást.

1.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem věděl
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
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1.5. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty apod.).

1.6. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti při právním jednání objednatele vůči
příslušnému stavebnímu úřadu činěnému pro účel započetí užívání stavby, resp. při přípravě a
v průběhu stavby.

II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů ode dne účinnosti smlouvy na výzvu objednatele
protokolárně převezme staveniště. Ke dni převzetí staveniště objednatel zajistí příslušná
veřejnoprávní povolení umožňující zahájení stavebních prací a dodávek představujících dílo,
budou-li zapotřebí.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne předání
staveniště. K tomuto termínu zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede stavbu a staveniště do
náležitého stavu a předá předmět díla objednateli. Smluvní strany ujednaly dílo provést dle
harmonogramu, uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, který tvoří nedílnou součást této
smlouvy.

III.
Provedení díla

3.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a včasným předáním
objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejména řádně zhotoví dílo podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy, a v rozsahu umožňujícím řádné a
úplné užívání díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů
souvisejících s dílem objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti,
výkresy skutečného provedení, záruční listy.

3.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně dokončeno a jeho předmět
předán objednateli bez výhrad objednatele.

3.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
povinných dokladů.

3.4. Dílo, které není řádně dokončeno, dílo s vadami a nedodělky bránícímu řádnému užívání či dílo,
ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné
doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

3.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předání.

IV.
Cena díla

4.1. Cena díla činí: 5 611 619,- Kč bez DPH, 6 790 059,- Kč včetně DPH.

4.2. Cena díla je cena maximální a nepřekročitelná dle cenové nabídky zhotovitele. Cena díla může
být překročena pouze při změně zákonné sazby DPH. Cena díla obsahuje všechna plnění
zhotovitele nutných k splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých
činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení
díla. Cena díla zahrnuje i hodnotu všech věcí zpracovávaných při provádění díla.
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V.
Platební podmínky

5.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle bodu 4.1. této smlouvy po dokončení, předání a
převzetí díla bez výhrad na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystavené
zhotovitelem.

5.2. Splatnost faktur se sjednává na 60 dnů ode dne vystavení faktury.

5.3. Z faktury bude proveden odečet 10% z fakturované částky ve formě pozastávky – zádržného.
Toto zádržné bude uvolněno do 30 dnů po odstranění všech vad nedodělků ze zápisu o předání a
převzetí díla.

5.4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel
je oprávněn ji vrátit a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené
faktury objednateli.

VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, přičemž je
odpovědný i za dodržování povinností ze strany svých zmocněnců, zaměstnanců či jiných
pomocníků ve smyslu ust. § 2914 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání je
zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Objednatel poskytne
pro účel provádění díla zhotoviteli připojení na zdroje elektrické energie a vody a zajistí
zhotoviteli po dobu lhůty pro provedení díla možnost bezplatného parkování 2 (dvou) vozidel
zhotovitele, stejně tak zajistí možnost bezplatného vjezdu na stavbu pro stavební vozidla
zhotovitele.

6.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby – díla třetím osobám, případně
objednateli, je povinen uhradit v plné výši zhotovitel.

6.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) předal objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

6.5. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a
stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel
provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí nebo provozovateli
místních sítí v areálu a příjme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na
díle.

6.6. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních
tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

6.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do
stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo
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úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který
není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

6.8. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 6.7. tohoto článku
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy
končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

6.9. Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese
zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na převzatém dílu na
objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věci, jež je předmětem údržby,
opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

6.10. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám tak, že bude

roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, v platném znění, a obecně závazná vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), v platném znění;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky
ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání, a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném
znění (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění
této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním díla, a to doklady o prokázání
shody zejména od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů;

• veškeré instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN. Před zahájením
montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními
předpisy (zejména o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy
dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními
předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy
dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen
pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a
bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla
budou před předáním díla objednateli uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě
zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými;

• provádění díla (stavby) bude probíhat za provozu objednatele jakožto poskytovatele
zdravotních služeb (nemocnice). Po dobu provádění prací bude zhotovitel dodržovat
veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy s ohledem na provoz nemocnice (např.
limitovaná hlučnost a prašnost). V případě zařízení staveniště bude zhotovitel respektovat
požadavky vedení objednatele z hlediska jeho umístění, způsobu jeho zajištění (např.
požadavek na bezpečné ohrazení staveniště a skládek materiálu) a přístupových tras, a
bude plnit další povinnosti, ke kterým se zavázal v rámci zadávacího řízení pro zadání díla
jako předmětu plnění veřejné zakázky.
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6.11. Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla objednatel splní tyto požadavky zhotovitele:
• objednatel zajistí účinnou spolupráci nebo účast na kontrolních dnech generálního

projektanta formou autorského dozoru. Náklady za tuto činnost jdou na vrub objednatele.

VII.
Staveniště a stavební deník

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 7 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle příslušných
právních předpisů.

7.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení
stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

7.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména a telefony osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

7.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý změnit tuto smlouvu.

VIII.
Záruky a reklamace

8.1. Minimální záruční doba je sjednána pro stavební práce na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí celého díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u
díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil
objednatel.

8.2. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

8.3. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní vady do 10 dnů od doručení písemné reklamace
objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná
lhůta. Pokud jde o vadu bránící provozu objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit nejpozději
do 24 hodin ode dne, kdy mu budou takové vady objednatelem písemně oznámeny.

8.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 8.3., nebo oznámí před
jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli – opravci, přičemž v tom
případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit veškeré náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele – opravce. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu v tomto případě nezaniká. To platí rovněž pro případ, že zhotovitel neodstraní vady
bránící provozu objednatele do 24 hodin ode dne, kdy mu budou takové vady objednatelem
písemně oznámeny.

8.5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

9.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní
povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (např. zápis ve stavebním
deníku, dopis) upozorněn. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě budou zhotoviteli
uhrazeny vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi. Smluvní
strany dále výslovně ujednaly, že v tom případě objednateli vzniká nárok na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
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9.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebudou udělena
veřejnoprávní povolení dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy umožňující zahájení stavebních prací a
dodávek představujících dílo.

9.3. Odstoupení od smlouvy objednatel písemně oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté,
kdy zhotovitel podstatně poruší své povinnosti. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho
doručení zhotoviteli.

9.3. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká mu právo odstoupit od smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však zhotovitel, je-li v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží.

9.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy.

9.5. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
od objednatele delší než 7 dnů a/nebo prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 7
dnů a/nebo prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů.

X.
Smluvní pokuty

10.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ceny za každý, byť i jen započatý den
prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. I. odst. 1.5. této smlouvy a nesplní ji ani
po výzvě objednatele bez zbytečného odkladu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. VIII. odst. 8.3. této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť i jen započatý
den prodlení a každou vadu zvlášť.

10.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro
výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně
DPH.

10.5 V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou, je povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok
z prodlení.

XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
ve výši min. 2.000.000 Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) na jednotlivou pojistnou událost.
Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy.

11.2. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla jsou právně neúčinná.
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11.4. Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Obě smluvní strany obdrží po 2 vyhotoveních této
smlouvy.

11.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují
do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

11.8. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují
použití ust. § 1740, § 1757 odst. 2, odst. 3, § 1765 odst. 1, § 1766 občanského zákoníku.

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato
smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 a § 9 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel.

11.10. Zhotovitel není oprávněn bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele
postoupit jakoukoli pohledávku nebo převést jiná práva či povinnosti, která mu vznikne podle
této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.

11.11. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele
z této smlouvy.

11.12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu §
504 občanského zákoníku. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy
v souladu s platnými právními předpisy.

11.13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

č. 1 – položkový rozpočet
č. 2 – harmonogram
č. 3 – kopie pojistné smlouvy

11.14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 30.1.2019 V Praze dne 25.1.2019

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………………………………… …………………………………………………………………
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Konstruktis Alfa spol s r.o.

Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D., MHA Ing. Roman Brejcha
Ředitel jednatel


