

# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **16/SML0689/INV/22/SP**

Číslo zhotovitele:

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Františkem Končelem, vedoucím odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě zmocnění ze dne z 31.12.2013

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítilová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

#### Zhotovitel

##### L.A. Interiér s.r.o.

Sídlo: Březenecká 4689, Chomutov 430 04

Zastoupený: jednatelem společnosti Karlem Lipmannem a Josefem Neugebauerem

Kontaktní osoba pro věcná jednání: Josef Neugebauer

E-mail/telefon: [REDACTED]

IČO: 27288587

DIČ: CZ 27288587

Bank. spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22715, datum zápisu 27.02.2006 (výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## SMLOUVU O DÍLO

## I. Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „**OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec – oprava oplocení**“ za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
3. Předmět díla je vymezen v:
  - a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy
  - b) Correct BC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 250 28 588
  - c) nabídce zhotovitele ze dne 19.února 2016
4. Pokud je v PD nebo soupisu prací individuálně určená věc (výrobek), objednatel připouští použití jiného, kvalitativně a technicky srovnatelného výrobku, vždy však po předchozím odsouhlasení objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Tato skutečnost musí být zaznamenána v zápisu ve stavebním deníku (dále také jako „SD“) nebo v zápisu z kontrolního dne.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena způsobem podle ust. § 2614 občanského zákoníku.
6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
7. Dílo je určeno pro účely: „OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, Studentská 1354, 438 01 Žatec“

## II. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do **14** týdnů od předání staveniště.
2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné výzvy objednatele zhotoviteli.
3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním:
  - a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době plnění, nikoliv v době dřívější,
  - b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého kraje.Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba

plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.

V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek, bude toto zapsáno do stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až do celkové délky 60 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo.

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.
6. Místem plnění díla je na pozemku „OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec, Studentská 1354, 438 01 Žatec“ (v této smlouvě označeno i jako „staveniště“).

### III.

#### Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je sjednána ve výši **2 394 856,64 Kč** (slovy: dva miliony tři sta devadesát čtyři tisíce osm set padesát šest korun českých a šedesát čtyři haléřů) **bez DPH a 2 897 776,53 Kč** (slovy: dva miliony osm set devadesát sedm tisíc sedm set sedmdesát šest korun českých a padesát tři haléře) **s 21 % DPH**.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-22/INV/2016/SP názvem „OA a SOŠ zemědělská a ekologická Žatec – oprava oplocení“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 19. února 2016.
2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy (zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků postupem dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace ze 9.9. 2015) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha. Tento postup bude uplatněn jak pro dodatečné stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, tak pro další (nové) stavební práce dle § 23 odst. 7 písm. b) ZVZ zadané na základě vyhrazeného opčního práva.
4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí.
6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13 a obchodního zákoníku. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.
7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. Konečná faktura musí obsahovat dále také:
  - výslovný název " konečná faktura ",
  - číslo této smlouvy,
  - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
  - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH,
  - soupis všech uhrazených faktur,
  - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

8. Měsíční faktury obsahují:
  - číslo této smlouvy,
  - náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - údaje dle § 435 občanského zákoníku,
  - částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH,
  - vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů.

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na **30 dnů** a počíná běžet dnem následujícím po **doručení** bezvadné faktury objednateli.
10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně

z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění.

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. škoda apod.).
14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla a odměnu za obstarání příkazu takto:
  - a) cenu díla a odměnu za obstarání příkazu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
  - b) DPH zaplatí na účet [REDAKCE] – [REDAKCE] pod variabilním symbolem č. 27288587, konstantní symbol č. [REDAKCE] specifický symbol č. [REDAKCE] ve zprávě správce daně objednatel uvede den uskutečněného zdanitelného plnění.Zhotovitel ujistí objednatel, že číslo matricy [REDAKCE] je číslem matricy bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel má uhradit DPH. Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, bude při placení DPH postupovat podle § 109a ZDPH. Zaplacením ceny díla a odměny za obstarání příkazu způsobem dle tohoto odstavce bude povinnost objednatele zaplatit cenu díla a odměnu za obstarání příkazu řádně splněna.

#### IV.

##### **Splnění závazku (provedení díla)**

##### **Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla**

1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech.
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídít jeho prohlídku. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu

odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl.
5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku.
6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutím doby plnění díla dle čl. II odst. 1.

## V.

### Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle čl. III odst. 5.
4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
5. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.
6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamací“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :
  - a) právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamací/ *v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamací,*
  - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou,
  - c) právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
  - d) právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící v užívání nebo toto znemožňují,
  - e) odstoupit od smlouvy.
7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
8. Zhotovitel odpovídá i za vady, které způsobila chyba ve stavební dokumentaci, dodané osobou, zvolenou objednatelem, nebo selhání dozoru vykonávaného osobou zvolenou objednatelem, pokud na tyto vady a selhání před předáním a převzetím díla objednatele

písemně neupozornil. Smluvní strany se dohodly na tom, že ust. § 2630 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě neuplatní.

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl.

## VI.

### Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
  - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH,
  - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč,
  - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 100 Kč,
  - d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy,
  - e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.

## VII.

### Práva a povinnosti smluvních stran

#### Ostatní ujednání

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady objednatelem předány zhotoviteli dříve.
2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit přílohu k SD.
3. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen ██████████ ██████████ V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě.

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
5. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla).
8. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy.
9. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis v SD). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či zneprístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
12. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště.
13. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.
14. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 20/1987 Sb. , § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR.
15. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit.

16. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.
17. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob.
18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v průběhu plnění prací má dojít ke změně tohoto subdodavatele, musí zhotovitel před touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový subdodavatel splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní subdodavatel. Součástí žádosti musí být i doklady podle § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZVZ“). Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí.
19. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku ustanovení § 46d odst. 2 ZVZ o tom, že TDS u téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
20. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání staveniště dohodnut způsob úhrady.
21. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci stavby ve 2 vyhotoveních.
22. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojnásobném vyhotovení kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této smlouvy) a dále předá harmonogram prací.
23. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby.
24. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, že zhotovitel je **nespolehlivý plátc**e podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo ze strany objednatele.
25. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Ing. Pavla Svítlová, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 3 této smlouvy.  
K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy.
26. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

27. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro řádné převzetí a užívání dokončeného díla tj. atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky dle zák.č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník a případně další potřebné dle vyžádání objednatele.

## VIII.

### Pojištění zhotovitele a díla Bankovní záruky

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 1 mil. Kč.
2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na novou cenu díla.
4. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

## IX.

### Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 7/37R/2013 ze dne 16.12.2013 a rozhodnutím zadavatele ze dne 7.3.2016.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání.

**IX.**  
**Podpisy smluvních stran**


1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 21. 03. 2016


V Chomutově dne 21. 03. 2016

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
ÚSTECKÉHO KRAJE**

investiční odbor

  
Objednatel (příkazce)

**Ústecký kraj**  
Ing. František Končel  
vedoucí investičního odboru  
Krajského úřadu Ústeckého kraje



  
Zhotovitel (příkazník)

**L. A. Interiér s. r. o.**  
Josef Neugebauer      Karel Lipmann  
jednatel společnosti      jednatel společnosti

**Přílohy**

**Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele**

**Příloha č. 2: Položkový rozpočet**

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	4.2.2016	Ing. Pavla Svítlová	INV	
Vedoucí odboru	21. 03. 2016	Ing. František Končel	VO INV	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		Michaela Horáková	EK	16/RP150074
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas		Ing. Ladislav Drlý		VZ-INV-22INV/2016
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.:	7/37R/2013	ze dne:	16.12.2013

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 22715

<b>Datum zápisu:</b>	27. února 2006
<b>Spisová značka:</b>	C 22715 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	L.A.INTERIÉR s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Březenecká 4689, 430 04 Chomutov
<b>Identifikační číslo:</b>	272 88 587
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	hostinská činnost provozování solárií provádění staveb, jejich změn a odstraňování vodoinstalatérství, topenářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### Statutární orgán:

#### Jednatel:

KAREL LIPMANN, dat. nar. 8. března 1963  
Osvobození 3547/15, 430 03 Chomutov  
Den vzniku funkce: 27. února 2006

#### Jednatel:

JOSEF NEUGEBAUER, dat. nar. 16. května 1977  
Okrajová 4769, 430 01 Chomutov  
Den vzniku funkce: 22. dubna 2014

#### Způsob jednání:

Společnost má dva jednatele. Při nabývání, zcizování a zatěžování věcí nemovitých zastupují společnost oba jednatele společně, v ostatních případech zastupuje společnost každý jednatel samostatně.

### Společníci:

#### Společník:

KAREL LIPMANN, dat. nar. 8. března 1963  
Osvobození 3547/15, 430 03 Chomutov

#### Podíl:

**Vklad:** 132 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 66 %  
**Druh podílu:** základní

#### Společník:

JOSEF NEUGEBAUER, dat. nar. 16. května 1977  
Okrajová 4769, 430 01 Chomutov

#### Podíl:

**Vklad:** 68 000,- Kč  
**Splaceno:** 100%  
**Obchodní podíl:** 34 %  
**Druh podílu:** základní

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

#### Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15011

**Stavba:** OA Žatec, oprava oplocení

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.06.2015

Zadavatel:

IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

DIČ: CZ70892156

Uchazeč:

IČ: 27288587

L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

DIČ: CZ27288587

Projektant:

IČ: 25028588

Correct BC,s.r.o., E. Krásnohorské1339, Ústí n. Labem

DIČ: CZ25028588

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 394 856,64**

Sazba daně

Základ daně

21,00%

2 394 856,64

15,00%

0,00

Výše daně

502 919,89

0,00

**Cena s DPH**

**V**

**CZK**

**2 897 776,53**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 15011

**Stavba:** OA Žatec, oprava oplocení

Místo:

Datum:

12.06.2015

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem

Projektant:

Correct BC, s.r.o., E. Krásnohch

Uchazeč: L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO 00	VRN	85 000,00	102 850,00	STA
SO 01	Oplocení	2 309 856,64	2 794 926,53	STA
		<b>2 394 856,64</b>	<b>2 897 776,53</b>	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
OA Žatec, oprava oplocení  
Objekt:

**SO 00 - VRN**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem  
Uchazeč:  
L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov  
Projektant:  
Correct BC, s.r.o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12.06.2015  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
IČ: 27288587  
DIČ: CZ27288587  
IČ: 25028588  
DIČ: CZ25028588

**Cena bez DPH**

**85 000,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
85 000,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
17 850,00  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**102 850,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: OA Žatec, oprava oplocení

Objekt: SO 00 - VRN

Místo:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem  
Uchazeč: L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

Datum: 12.06.2015

Projektant: Correct BC,s.r.o., E. Krás

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**85 000,00**

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**85 000,00**

VRN2 - Příprava staveniště

1 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

59 600,00

VRN6 - Územní vlivy

17 600,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OA Žatec, oprava oplocení

Objekt: SO 00 - VRN

Místo:

Datum: 12.06.2015

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.Labem  
Uchazeč: L. A. INTERIER s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

Projektant: Correct BC,s.r.o.,E. Krásnohorské1339,Ú

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**85 000,00**

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**85 000,00**

#### D VRN2 Příprava staveniště

**1 800,00**

1	K	022002000	Přeložení konstrukcí s jejich zabezpečením a dočasným uložením, přeložení vedení NN nebo sdělovacího, zpětná montáž	komplet	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2013 02
	W		1,000					
	W		Součet		1,000			

2	K	023002000	Odstranění drobných staveb, materiálů a konstrukcí	komplet	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2013 02
	W		1,000					
	W		Součet		1,000			

#### D VRN3 Zařízení staveniště

**59 600,00**

3	K	031203000	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	
	W		1,000					
	W		Součet		1,000			
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	
	W		1,000					
	W		Součet		1,000			

5	K	032203000	Pronájem ploch staveniště vč. záborů prostranství	komplet	1,000	1 100,00	1 100,00	
	W		1,000					
	W		Součet		1,000			

#### 6 K 032503000 Sklady na staveništi a kontejnery na sut'

**19 000,00**

	W		1,000					
	W		Součet		1,000			

7	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	--	---------	-------	----------	----------	--

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
8 K	034103000	Energie pro zařzení staveniště	komplet	1,000	7 950,00	7 950,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
9 K	034203000	Oplocení staveniště	komplet	1,000	8 650,00	8 650,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
10 K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
11 K	034603000	Alarm, strážní služba staveniště v rozsahu dle ZOV	komplet	1,000	900,00	900,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
12 K	034703000	Osvětlení staveniště	komplet	1,000	500,00	500,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
13 K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	komplet	1,000	3 000,00	3 000,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
14 K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	komplet	1,000	500,00	500,00	
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
D	VRN6	Územní vlivy				17 600,00	
15 K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	komplet	1,000	17 600,00	17 600,00	CS ÚRS 2013 02
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
D	VRN7	Provozní vlivy				6 000,00	
16 K	071002000	Provoz investora, třetích osob	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 02
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
17 K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	komplet	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 02
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			
18 K	075002000	Ochranná pásma práce v nich a opatření dle vyjádření a stanovisek jejich vlastníků nebo správců	komplet	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2013 02
W		1		1,000			
W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	079002000	Ostatní provozní vlivy - opatření BOZP, PO apod	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 02
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:  
OA Žatec, oprava oplocení  
Objekt:

## SO 01 - Oplocení

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n. Labem  
Uchazeč:  
L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov  
Projektant:  
Correct BC, s. r. o., E. Krásnohorské 1339, Ústí n. Labem  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 12.06.2015  
IČ: 70892156  
DIČ: CZ70892156  
IČ: 27288587  
DIČ: CZ27288587  
IČ: 25028588  
DIČ: CZ25028588

### Cena bez DPH

2 309 856,64

DPH základní  
snižovaná

Základ daně  
2 309 856,64  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
485 069,89  
0,00

### Cena s DPH

v CZK

2 794 926,53

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OA Žatec, oprava oplocení

Objekt: **SO 01 - Oplocení**

Místo:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.Labem  
Uchazeč: L. A. INTERIÉR s. r. o., Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

Datum: 12.06.2015

Projektant: Correct BC,s.r.o.,E. Krá:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	<b>2 309 856,64</b>
1 - Zemní práce	2 101 718,69
2 - Zakládání	79 570,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	382 659,40
5 - Komunikace	989 646,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 260,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	103 568,05
99 - Přesuny hmot a sutí	486 014,62
PSV - Práce a dodávky PSV	263 593,43
783 - Dokončovací práce - nátěry	<b>172 664,27</b>
M - Práce a dodávky M	172 664,27
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 233,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	17 233,68
	<b>18 240,00</b>



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			VykopJam		6,820			
W			Součet		6,820			
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,692	474,00	12 178,01	CS ÚRS 2015 01
W			Lplot*0,3*0,4		25,692			
W			Mezisoučet		25,692			
W			Součet		25,692			
8	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	25,692	136,00	3 494,11	CS ÚRS 2015 01
W			Lplot*0,3*0,4		25,692			
W			Mezisoučet		25,692			
W			Součet		25,692			
9	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,512	133,00	4 324,10	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,3*0,4		25,692			
W			Mezisoučet		25,692			
W			VykopJam		6,820			
W			Mezisoučet		6,820			
W			Součet		32,512			
10	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	32,512	13,90	451,92	CS ÚRS 2015 01
W			Lplot*0,3*0,4		25,692			
W			Mezisoučet		25,692			
W			VykopJam		6,820			
W			Mezisoučet		6,820			
W			Součet		32,512			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	58,522	180,00	10 533,96	CS ÚRS 2015 01
W			Lplot*0,3*0,4*1,8		46,246			
W			Mezisoučet		46,246			
W			VykopJam*1,8		12,276			
W			Mezisoučet		12,276			
W			Součet		58,522			
12	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	68,512	73,50	5 035,63	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,4*0,8		68,512			
W			Součet		68,512			
13	M	583312011	šterkopiesek netříděný	t	113,045	135,00	15 261,08	
W			Lplot*0,4*0,8*1,65		113,045			
W			Součet		113,045			
D	2		Zakládání				382 659,40	
14	K	213221111	Ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého vodostavného V4 tř. B 20 tl do 150 mm	m3	5,353	2 190,00	11 723,07	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,5*0,05		5,353			
W			Součet		5,353			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	271572211	Podsypanie základových konstrukcie se zhrutnenim z netrideneho stierkopiskiu	m3	0,555	601,00	333,56	CS ÚRS 2013 02
	W		2,5*1,5*0,1+1,5*1,2*0,1		0,555			
	W		Součet		0,555			
16	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m2	23,290	190,00	4 425,10	CS ÚRS 2013 02
	W		(2,5+1,2)*2*0,85+(0,8+1,2)*2*0,85		9,690			
	W		Mezisoučet		9,690			
	W		0,4*0,85*10		13,600			
	W		Mezisoučet		13,600			
	W		Součet		23,290			
17	K	272351216	Odstanění bednění stěn základových kleneb	m2	23,290	40,80	950,23	CS ÚRS 2013 02
	W		(2,5+1,2)*2*0,85+(0,8+1,2)*2*0,85		9,690			
	W		Mezisoučet		9,690			
	W		0,4*0,85*10		13,600			
	W		Mezisoučet		13,600			
	W		Součet		23,290			
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	4,726	2 040,00	9 641,04	CS ÚRS 2013 02
	W		2,5*1,2*0,85+0,8*1,2*0,85		3,366			
	W		Mezisoučet		3,366			
	W		0,4*0,4*0,85*(4+2+2+2)		1,360			
	W		Mezisoučet		1,360			
	W		Součet		4,726			
19	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,150	18 300,00	2 745,00	CS ÚRS 2013 02
	W		0,15		0,150			
	W		Součet		0,150			
20	K	279113135	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	171,280	1 350,00	231 228,00	CS ÚRS 2013 02
	W		Lplot*0,8		171,280			
	W		Mezisoučet		171,280			
	W		Součet		171,280			
21	K	279113136	Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	43,520	1 920,00	83 558,40	CS ÚRS 2013 02
	W		0,8*0,8*68		43,520			
	W		Součet		43,520			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,475	25 800,00	38 055,00	CS ÚRS 2013 02
	W		Lplot*4*1,08*0,00062		0,573			
	W		Mezisoučet		0,573			
	W		Lplot/0,4*1,3*1,08*0,0012		0,902			
	W		Mezisoučet		0,902			
	W		Součet		1,475			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

989 646,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
23	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	1,070	27 100,00	28 997,00	CS ÚRS 2013 02
	W		2,2*4*70*1,08*0,0012		0,798			
	W		Mezisoučet		0,798			
	W		1,2*4*70*1,08*0,00075		0,272			
	W		Mezisoučet		0,272			
	W		Součet		1,070			
24	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	13,000	250,00	3 250,00	CS ÚRS 2013 02
	W		4+2+2+2		10,000			
	W		Mezisoučet		10,000			
	W		3		3,000			
	W		Mezisoučet		3,000			
	W		Součet		13,000			
25	M	553423291	sloupek pro branky a brány v. 2500 mm z uzavřených profilů, žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , s protikusem zámku dle výkresů D 1.1.01.1-07 až D 1.1.01.1-07	kus	10,000	1 100,00	11 000,00	
	W		4+2+2+2		10,000			
	W		Součet		10,000			
26	M	553423292	sloupek pro posuvnou bránu v. 2500 mm z uzavřených profilů, žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , dle D 1.1.01.1-076	kus	3,000	9 240,00	27 720,00	
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
27	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m <sup>2</sup>	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	CS ÚRS 2013 02
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
28	M	553423201	branka vchodová kovová 1850x850 mm z uzavřených profilů, žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , se zámkem a vložkou dle D 1.1.01.1-09	kus	1,000	15 765,00	15 765,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
29	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m <sup>2</sup>	kus	5,000	3 680,00	18 400,00	CS ÚRS 2013 02
	W		2+1+2		5,000			
	W		Součet		5,000			
30	M	553423212	branka vchodová kovová 1850x1200 mm z uzavřených profilů, žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , se zámkem a vložkou D 1.1.01.1-07	kus	2,000	17 140,00	34 280,00	
	W		2		2,000			
	W		Součet		2,000			
31	M	553423211	branka vchodová kovová 1850x1400 mm z uzavřených profilů, žárově zinkováno dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , se zámkem a vložkou dle D 1.1.01.1-08	kus	1,000	18 555,00	18 555,00	
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	553423401	brána kovová dvoukřídlílová 1850x3000 mm z uzavřených profilů, žárově zinkována dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , se zámkem a vložkou, zarážkou do země dle D 1.1.01.1-10	kus	1,000	31 210,00	31 210,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
33	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m <sup>2</sup>	kus	2,000	4 890,00	9 780,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
34	M	553423411	brána kovová dvoukřídlílová 1850x5000 mm z uzavřených profilů, žárově zinkována dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> , se zámkem a vložkou, zarážkou do země dle D 1.1.01.1-07	kus	1,000	59 990,00	59 990,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
35	K	348101260	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 15 m <sup>2</sup>	kus	1,000	7 545,00	7 545,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
36	M	553423461	brána kovová pojezdová samonosná 1780x6040 mm bez elektropohonu s mechanickým ovládním, z uzavřených profilů, žárově zinkována dle ČSN EN ISO 1461 70 mikro m, 395 g/m <sup>2</sup> dle D 1.1.01.1-06	kus	1,000	76 765,00	76 765,00	
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
37	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky (Lplot-0,4*70)*1,6	m <sup>2</sup>	297,760	105,00	31 264,80	CS ÚRS 2015 01
	WV				297,760			
	WV		Mezisoučet		297,760			
	WV		Součet		297,760			
38	M	612311321	plot dřevěný impregnovaný plotový dli 300 x 150 cm s okapničkou dle D 1.1.01.1-04 a D 1.1.01.1-045	kus	64,000	4 900,00	313 600,00	
	WV		18+25+21		64,000			
	WV		Součet		64,000			
39	K	348272213	Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štipaných přírodních na MC vč spárování	m <sup>2</sup>	128,460	953,00	122 422,38	CS ÚRS 2013 02
	WV		Lplot*0,6		128,460			
	WV		Součet		128,460			
40	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních lepená mrazuvodným tmelem	m	186,100	417,00	77 603,70	CS ÚRS 2013 02
	WV		Lplot-0,4*70		186,100			
	WV		Součet		186,100			
41	K	348273111	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek hladkých přírodních včetně spárování a výplně betonem 9*1,6	m	14,400	895,00	12 888,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		9*1,6		14,400			
	WV		Součet		14,400			
42	K	348273131	Plotový sloupek 400x200 mm z tvarovek hladkých přírodních včetně spárování a výplně betonem (20+11+16+9+5)*1,6	m	97,600	490,00	47 824,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		(20+11+16+9+5)*1,6		97,600			
	WV		Součet		97,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	348273511	Sloupová hlavice pro sloup 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních lepená mrazuvzdorným tmelem	kus	9,000	232,00	2 088,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		9		9,000			
	WV		Součet		9,000			
44	K	348273531	Sloupová hlavice pro piliř 400x200 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních lepená mrazuvzdorným tmelem	kus	61,000	165,00	10 065,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		20*11+16+9+5		61,000			
	WV		Součet		61,000			
45	K	348273903	Diržák plotových polí průběžný dl 400 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	140,000	112,00	15 680,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		2*70		140,000			
	WV		Součet		140,000			
46	K	348273905	Diržák plotových polí rohový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	4,000	165,00	660,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		2*2		4,000			
	WV		Součet		4,000			
47	K	348273907	Diržák plotových polí koncový vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	16,000	86,90	1 390,40	CS ÚRS 2013 02
	WV		2*8		16,000			
	WV		Součet		16,000			
48	K	348273915	Doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	1,000	262,00	262,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
49	K	348273916	Elektrický doraz zámku vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	1,000	296,00	296,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
50	K	348273942	Revizní nerezová dvířka 405x605 mm osazená na plotovou zeď	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
51	K	388995211	Chránička kabelů z trub HDPE DN 80	m	30,000	45,70	1 371,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		15*2		30,000			
	WV		Součet		30,000			
52	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	0,800	67,50	54,00	CS ÚRS 2013 02
	WV		0,4*2		0,800			
	WV		Součet		0,800			
	D	5	Komunikace				60 260,19	
53	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	57,343	97,30	5 579,47	CS ÚRS 2013 02
	WV		Pdl60*0,222		57,343			
	WV		Součet		57,343			
54	K	566901142	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	26,920	176,00	4 737,92	CS ÚRS 2013 02
	WV		74,6*0,2		14,920			
	WV		Mezisoučet		14,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		15*2*0,4		12,000			
	W		Mezisoučet		12,000			
	W		Součet		26,920			
55	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	26,920	365,00	9 825,80	CS ÚRS 2013 02
	W		74,6*0,2		14,920			
	W		Mezisoučet		14,920			
	W		15*2*0,4		12,000			
	W		Mezisoučet		12,000			
	W		Součet		26,920			
56	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	258,300	150,00	38 745,00	CS ÚRS 2013 02
	W		Pdl60		258,300			
	W		Součet		258,300			
57	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	7,000	196,00	1 372,00	CS ÚRS 2013 02
	W		Pdl60*0,0271		7,000			
	W		Součet		7,000			
<b>D 6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>103 568,05</b>	
58	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	504,000	22,30	11 239,20	CS ÚRS 2013 02
	W		1,6*4*70		448,000			
	W		Mezisoučet		448,000			
	W		0,4*2*70		56,000			
	W		Mezisoučet		56,000			
	W		Součet		504,000			
59	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	515,003	20,70	10 660,56	CS ÚRS 2013 02
	W		1,6*4*70*1,14956		515,003			
	W		Součet		515,003			
60	M	590514920	profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m	m	64,008	56,20	3 597,25	CS ÚRS 2013 02
	W		0,4*2*70*1,143		64,008			
	W		Součet		64,008			
61	K	623142001	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,520	152,00	23 639,04	CS ÚRS 2013 02
	W		(0,4+0,2)*2*1,6*69		132,480			
	W		Mezisoučet		132,480			
	W		0,4*4*1,6*9		23,040			
	W		Mezisoučet		23,040			
	W		Součet		155,520			
62	K	623381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	155,520	227,00	35 303,04	CS ÚRS 2013 02
	W		(0,4+0,2)*2*1,6*69		132,480			
	W		Mezisoučet		132,480			
	W		0,4*4*1,6*9		23,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		23,040			
W			Součet		155,520			
63	K	623611333	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omtívaných pílřů nebo sloupů včetně penetrace strojné	m2	155,520	123,00	19 128,96	CS ÚRS 2013 02
W			(0,4*0,2)*2*1,6*69		132,480			
W			Mezisoučet		132,480			
W			0,4*4*1,6*9		23,040			
W			Mezisoučet		23,040			
W			Součet		155,520			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				486 014,62	
64	K	919735111	Řezání stávajícího živíčního krytu hl do 50 mm	m	60,000	50,20	3 012,00	CS ÚRS 2013 02
W			15*2*2		60,000			
W			Součet		60,000			
65	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	77,076	1 590,00	122 550,84	CS ÚRS 2015 01
W			Lplot*0,6*0,6		77,076			
W			Mezisoučet		77,076			
W			Součet		77,076			
66	K	962032241	Bourání zdřva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	94,980	502,00	47 679,96	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,45*0,75		72,259			
W			Mezisoučet		72,259			
W			0,45*0,45*1,65*68		22,721			
W			Mezisoučet		22,721			
W			Součet		94,980			
67	K	962032314	Bourání pílřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	5,616	814,00	4 571,42	CS ÚRS 2013 02
W			0,6*0,6*(1,65+0,75)*2		1,728			
W			Mezisoučet		1,728			
W			0,9*0,9*(1,65+0,75)*2		3,888			
W			Mezisoučet		3,888			
W			Součet		5,616			
68	K	962042321	Bourání zdřva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	10,705	1 490,00	15 950,45	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,5*0,1		10,705			
W			Součet		10,705			
69	K	96603814	Rozebrání oplocení s přičníky a betonovými sloupky z prken a latí bez bourání sloupků a podezdřvy	m	214,100	71,10	15 222,51	CS ÚRS 2015 01
W			21,6+17,4+20,4 "S přičeli		59,400			
W			Mezisoučet		59,400			
W			46,95+2,3+34,85 "V přičeli		84,100			
W			Mezisoučet		84,100			
W			70,6 "J přičeli		70,600			
W			Mezisoučet		70,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
70	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	3,000	145,00	435,00	CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		214,100			
	W		2		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		3,000			
71	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	492,00	492,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
72	K	966073813	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 20 m2	kus	1,000	961,00	961,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
73	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	258,300	44,70	11 546,01	CS ÚRS 2013 02
	W		Pdl60		258,300			
	W		Součet		258,300			
D	99		Přesuny hmot a sutí				263 593,43	
74	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	471,134	100,00	47 113,40	CS ÚRS 2013 02
75	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	942,268	8,37	7 886,78	CS ÚRS 2013 02
	W		471,134*2 *Přepočtené koeficientem množství		942,268			
76	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	471,134	175,00	82 448,45	CS ÚRS 2013 02
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,175	250,00	293,75	CS ÚRS 2013 02
	W		1,175		1,175			
	W		Součet		1,175			
78	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	329,453	382,00	125 851,05	CS ÚRS 2013 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				172 664,27	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				172 664,27	
79	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	71,165	243,00	17 293,10	CS ÚRS 2013 02
	W		0,6*0,9*2*2		2,160			
	W		Mezisoučet		2,160			
	W		1,85*(1,2*2+5,0+1,4+0,85+3,0+6,0)*2		69,005			
	W		Mezisoučet		69,005			
	W		Součet		71,165			
80	K	783621122	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší matný povrch dvojnásobné, 1x email a 2x tmel	m2	595,520	193,00	114 935,36	CS ÚRS 2013 02
	W		(Lplot-0,4*70)*1,6*2		595,520			
	W		Součet		595,520			
81	K	783621131	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 1x lakování nebo napuštění	m2	595,520	67,90	40 435,81	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(Lplot-0,4*70)*1,6*2		595,520			
W			Mezisoučet		595,520			
W			Součet		595,520			
D	M		<b>Práce a dodávky M</b>				<b>17 233,68</b>	
D	46-M		<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>17 233,68</b>	
82	K	460200193	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3	m	30,000	124,00	3 720,00	CS ÚRS 2013 02
W			15*2		30,000			
W			Součet		30,000			
83	K	460270115R	Přilife z cihel bez koncového dílu včetně výkopu, základu a krycí desky pro skřňi nn výšky do 60 cm a š do 90 cm	kus	2,000	3 540,00	7 080,00	
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
84	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	30,000	73,10	2 193,00	CS ÚRS 2013 02
W			15*2		30,000			
W			Součet		30,000			
85	K	460490011	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 20 cm	m	30,000	8,55	256,50	CS ÚRS 2013 02
W			15*2		30,000			
W			Součet		30,000			
86	K	460560093	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3	m	30,000	82,00	2 460,00	CS ÚRS 2013 02
W			15*2		30,000			
W			Součet		30,000			
87	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	128,460	9,95	1 278,18	CS ÚRS 2013 02
W			Lplot*0,6		128,460			
W			Součet		128,460			
88	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	12,000	20,50	246,00	CS ÚRS 2013 02
W			15*2*0,4		12,000			
W			Součet		12,000			
D	HZS		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>18 240,00</b>	
89	K	HZS1211	Hodinová zúčtovací sazba kopač nekalifikovaný nespecifikované práce	hod	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 02
W			48		48,000			
W			Součet		48,000			
90	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník nespecifikované práce	hod	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 02
W			8		8,000			
W			Součet		8,000			
91	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník nespecifikované práce	hod	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2013 02
W			8		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		8,000			
92	K	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář nespecifikované práce	hod	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 02
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
93	K	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič nespecifikované práce	hod	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 02
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
94	K	HZS1422	Hodinová zúčtovací sazba střihač nespecifikované práce	hod	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 02
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			