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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění na zhotovení stavby s názvem: 

 
„MŠ Dukelská, oprava brouzdaliště na mlhoviště s 3D tunelem“ 

I.S M L U V N Í   S T R A N Y 

 

1.1.  Zhotovitel:    4soft, s.r.o.  

sídlo:    Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41 

zastoupen: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 
IČO:   287 03 324 

DIČ:    CZ287 03 324 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601 

e-mail:    

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald 

č. účtu:   43-4960250267/0100 

 

 

dále jen jako „zhotovitel“ 

 

Objednatel:  Město Přeštice 

sídlo:   Masarykovo nám. 107, Přeštice, PSČ: 334 01 

zastoupen:  
ve věcech smluvních: Mgr. Karel Naxera, starosta města 
         ve věcech technických: Ing. Soňa Stunová 

IČO:   00257125 
DIČ:   CZ00257125 
Tel:   

e-mail:   

 

objednatel je plátce DPH 

dále jen jako „objednatel“ 

 

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako„smluvní strany“ 

II. Předmět smlouvy a místo plnění 
 

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo na svůj 
náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.  

 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v opravě brouzdaliště z povrchu 

SmartSoft 35pro Město Přeštice, Masarykovo nám. 107, Přeštice, PSČ: 334 01, dle nabídkového 
rozpočtu a grafického návrhu, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy. 
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2.3 (dále též jen jako „dílo“). 
 

2.4 Dílo bude provedeno na zahradě MŠ Dukelská, Přeštice,dále též jen jako „staveniště“). Staveniště je 
místem plnění díla dle této smlouvy.  
 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání. Zhotovitel je oprávněn 
provést dílo i s pomocí jiných osob. Zhotovitel činí i spolu s objednatelem za nesporné, že závazkem 
dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku odpovídajícímu jednak 
přílohám dle této smlouvy a dále do výsledku plně odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu 
daného druhu, to vše postupy a materiály lege artis. Strany dohodly, že dílo mimo vět předchozích má 
být zhotovitelem provedeno a zhotoveno k výsledku odpovídajícímu veškerým relevantním technickým 
normám pro stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívaných, to vše bez ohledu na to v 
jakých právních předpisech jsou uvedeny. Technickou normou se ve smyslu věty předchozí rozumí jak 
ČSN normy, tak EU normy s tím, že při případném rozporu takových norem upravujících tytéž 
vlastnosti, vzhled či povahu věci se užije pro závazek zhotovitele norma s požadavky vyšší kvality. 
Zhotovitel ujišťuje objednatele a deklaruje, že se srozuměním rozsahu a požadovaných kvalit předmětu 
díla a s podrobným odborným zhodnocením místa provedení díla a podkladů k provedení díla sám 
navrhl cenu díla uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

 

III. Lhůty provádění díla a předání staveniště 

3.1.  Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v těchto termínech: 
 

(i). předpokládaný termín zahájení prací na díle:  1.5. 2019 – dle aktuálních klimatických 
podmínek. Termín bude upřesněn – tel. 

. 

 

(ii). termín dokončení prací na díle:  20.5. 2019 

 

 

 

3.2.  Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací na díle.  
 

3.3.  Smluvní strany sjednávají, že veškeré termíny dle odst. III. se prodlužují o dobu, kdy nebylo možné z 
důvodu vyšší moci a/nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během 
instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyzrávání pod 5°C  po celý den) realizovat dílo, 
jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Za vyšší moc smluvní strany uznávají všechny 
nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici zhotovitele, které nebylo možno odvrátit ani s 
vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat. 

 

3.4.  Podmínkou splnění termínů dle odst. 3.1 této smlouvy ze strany zhotovitele je součinnost ze strany 
objednatele. Součinností objednatele se rozumí zejména: 
(i). včasné a řádné předání staveniště,  
(ii). předání všech vyjádření a dokladů potřebných pro řádné provedení díla, a to zejména všech 

rozhodnutí či souhlasů vydaných příslušným správním orgánem (stavebním úřadem) s 
vyznačenou doložkou právní moci nejpozději v den předání staveniště. 
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IV. Cena díla 

 

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy: 
 

Cena bez DPH:  229 977,00 Kč 

DPH 21%: 48 295,17 Kč 

Cena s DPH:  278 272,17 Kč 

 

 

 
4.2 Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. 2.2 této smlouvy jest ve smyslu 

ust. § 2620 Obč.Z. stanovena dle rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, tedy jako smluvní, 
konečná a neměnná, Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení této ceny díla. Strany současně 
deklarují, že cena díla dle tohoto ustanovení není stanovena odhadem ve smyslu ust. § 2612 odst. 1 
Obč.Z. a zhotovitel také není oprávněn žádat jakékoli zvýšení ceny díla, ani proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo náklady, než bylo předpokládáno. Strany výslovně ujednávají, že v jejich vztazích 
v žádném případě neplatí ani ustanovení § 2620 odst. 2 Obč.Z., neboť zhotovitel na sebe bere, i 
vzhledem k deklaracím učiněným v této smlouvě nebezpečí změny jakýchkoliv okolností. Smluvní strany 
současně ujednávají, že pro případ, že si zhotovení díla dle této smlouvy vyžádá méně činností či 
nákladů oproti rozpočtu dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále také jako "méněpráce"), potvrdí tuto 
skutečnost ve stavebním deníku a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. 4.1. této 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový 
rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude 
hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 
47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy.  

. 

 

4.3 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v průběhu provádění díla 
změny díla (tj. zejména rozšíření rozsahu díla, změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však 
musí být v rámci příslušným orgánem vydaného územního rozhodnutí či souhlasu a/nebo stavebního 
povolení či souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby, jinak je objednatel povinen si sám na 
vlastní náklady zařídit změnu těchto dokumentů. Požadavek na jakoukoli výše uvedenou změnu bude 
zhotovitelem ještě před započetím těchto prací či dodávek oceněn dle jednotkových cen uvedených v 

cenové nabídce zhotovitele, a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele, 
pak dle čl. 4.2. této smlouvy. Změnu díla si objednatel se zhotovitelem odsouhlasí ve formě písemného 
dodatku k této smlouvě nebo uzavřením samostatné smlouvy o dílo. 
 

 

V. Platební podmínky 

 

5.1 Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě všech svých 
závazků z vyplývajících z této smlouvy. 
 

5.2 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla dle čl. 4.1. teprve v okamžiku provedení díla. Dílo je 
provedeno je-li zhotoveno a předáno objednateli. Nárok na zaplacení ceny díla je zhotovitel povinen 
uplatnit daňovým dokladem – fakturou, splňující veškeré obsahové náležitosti dle zák. č. 235/2004 
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Sb..Smluvní strany sjednávají splatnost daňových dokladů na 14 dní. Smluvní strany sjednávají, že je-li 

dílo objednatelem převzato s výhradami, je oprávněn zadržet částku odpovídající 30 % ceny díla dle čl. 
4.1. smlouvy do doby odstranění vad a podpisu předávacího protokolu.  
 

 

5.3 Dílo nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavební nebo montážních prací ve 
smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  
 

5.4 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu. 
 

5.5 Každý daňový doklad - faktura (zálohový, dílčí nebo konečný) vystavený zhotovitelem musí mít 
náležitosti dle zákona o DPH v platném znění. Navíc musí obsahovat: 
 číslo této smlouvy a den jejího uzavření, 
 název díla, 
 lhůtu splatnosti, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 razítko a podpis zhotovitele. 

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

 

6.1 Objednatel prohlašuje, že jsou splněny všechny podmínky dané závaznými právními předpisy pro 

realizaci díla, a to zejména z hlediska dodržení ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 
 

6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru 
objednatele.  

 

6.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude na staveništi udržovat pořádek a zajistí označení stavby. Zhotovitel je 

vázán pokyny objednatele. 
 

6.4 Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení díla vyklidí a předá staveniště zpět objednateli. Pozemky, 

jejichž úpravy nejsou součástí této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení prací do původního stavu bez zazelenění.  

 

6.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat mimo jiné podmínky stanovené příslušným 
stavebním úřadem pro stavebníka, tj. objednatele předmětného díla. Vyžaduje-li provádění díla 
pravomocné územní rozhodnutí (příp. územní souhlas), a/nebo stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru předá objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději 
v den zahájení prací na díle.  

VII. Dokončení díla, předání a převzetí díla 

 

7.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Objednatel není povinen převzít nedokončené 
dílo. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.  
 

7.2 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli dokončení díla a vyzvat jej k zahájení předávacího řízení 
nejméně 3 dny předem. Objednatel je povinen zúčastnit se předávacího řízení . Jestliže objednatel 
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neposkytne zhotoviteli součinnost při předání a převzetí díla, tj. zejména nereaguje-li na oznámení 
zhotovitele o dokončení díla a výzvu k jeho předání, či nedostaví-li se ve sjednaném termínu k převzetí 
díla, platí, že dílo je objednateli předáno bez vad a nedodělků uplynutím 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
zhotovitel oznámil objednateli, že dílo je dokončeno a vyzval jej k jeho převzetí.   
 

7.3 Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo, či případně jeho jednotlivé ucelené 

(dokončené) části, na základě písemného předávacího protokolu sepsaného oběma smluvními 
stranami, který bude obsahovat zejména prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá 

s výhradami (např. z důvodu nedokončenosti či vadnosti díla nebo jeho části) či bez výhrad. Převezme-li 

objednatel dílo s vadami (s výhradou), bude součástí zápisu o předání a převzetí soupis těchto vad, s 
uvedením termínů jejich odstranění. 
 

7.4 Zhotovitel připraví a předá objednateli při přejímacím řízení prohlášení o shodě na daný typ povrchu dle 
ČSN EN 1177. 
 

7.5 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení.  
 

7.6 Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků dle této 
smlouvy, jestliže by se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, 
mimořádné a neodvratitelné povahy, mající bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná 
se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území České republiky. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 
budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání objednateli a za vady, které se projeví 
v průběhu poskytnuté záruční lhůty. 

 

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Na nerezové mlžítko, 
ventil (šachta) a nerezový tunel zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců – dle 

výrobce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla bez výhrad nebo dnem  protokolárního předání 
odstraněných vad. 
 

8.3 Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené platnými ČSN a ČSN EN 

1177 a touto smlouvou, s přihlédnutím k běžnému opotřebení a bude způsobilé k užívání k sjednanému 
účelu.  

 

8.4 V případě, že se objednatel nedostaví k předání díla, a/nebo neposkytne-li objednatel potřebnou 
součinnost k předání díla, a/nebo jeho převzetí neoprávněně odmítne, počne běh záruční doby ode dne 
fikce předání díla dle poslední věty čl. 7.2. této smlouvy.  

 

8.5 Zhotovitel stanoví tyto podmínky platnosti záruky za jakost a odpovědnosti za vady a způsob uplatnění 
záruky a odpovědnosti za vady díla: 
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(i). Záruka za jakost ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje a zhotovitel neodpovídá za 
zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel, 
provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě jakákoli třetí osoba, 
nebo které byly způsobeny neodvratitelnými událostmi (např. živelní pohromy atd.).  

(ii). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Bez zbytečného odkladu se rozumí doba 14ti kalendářních dnů. V reklamaci musí být 
vady podrobně popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem se projevují. Objednatel 

rovněž uvede své požadavky na způsob odstranění vady a připojí též vhodné důkazní 
prostředky (zejména fotografie či videozáznam), lze-li je vzhledem k charakteru vad připojit. 

(iii). Reklamaci může objednatel u zhotovitele uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty. 

 

8.6 Podmínky odstraňování vad: 
(i). Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění záručních vad, za které odpovídá, a které 

nebrání užívání díla, nejpozději do 10-ti pracovních dní od doručení oznámení (reklamace) 
objednatele, a to za předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by 
odstranění vady bránila, tj. zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické 
podmínky, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět 
atd. V takovém případě by zhotovitel nastoupil k odstranění běžné vady díla nejpozději do 10-ti 

pracovních dní ode dne, kdy překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstranění vady 
díla, sjednaní smluvní strany termín, do kdy bude vada odstraněna.  

(ii). V případě záručních vad havarijního charakteru (tj. vad, které zcela brání užívání díla jako 
celku), za které zhotovitel odpovídá, zahájí zhotovitel jejich odstraňování bez zbytečného 
odkladu, a to za předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstranění 
vady bránila, tj. zejména nebudou-li v dané době např. natolik nepříznivé klimatické podmínky, 
při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN a ČSN EN práce na díle provádět atd. V 
takovém případě by zhotovitel nastoupil k odstranění běžné vady díla bezodkladně poté, kdy 
překážka odpadla. Poté, kdy zhotovitel nastoupí k odstranění vady díla, sjednaní smluvní 
strany termín, do kdy bude vada odstraněna.     

8.7 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, popř. že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody 
prokazatelně zhotoviteli vzniklé při odstraňování takovéto vady. 

IX. Smluvní sankce 

 

9.1 Pokud se zhotovitel z důvodu, za který odpovídá, dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle 
článku III. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z 

celkové ceny díla dle odst. 4.1 této smlouvy za každý den prodlení s dokončením díla. 

 

9.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem dle této smlouvy vystaveného daňového 
dokladu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení s úhradou. 

 

9.3 Smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy se stávají splatné ve lhůtě stanovené v písemné výzvě 
druhé smluvní strany k jejich úhradě, která však nesmí být kratší než 10 dnů od doručení této výzvy na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.   
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X. Odstoupení od smlouvy 

 

10.1 Objednatel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této 
smlouvy odstoupit v případech, kdy zhotovitel: 

(i). přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a 

jejími přílohami, 
(ii). bylo-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo 
byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

 

10.2 Zhotovitel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy, od této 
smlouvy odstoupit v případech, kdy objednatel: 

(i). nepředá zhotoviteli ani po písemné výzvě řádně a včas staveniště,  
(ii). se dostane do prodlení s úhradou jednotlivých daňových dokladů vystavených 

zhotovitelem objednateli za provádění díla dle této smlouvy o více než 30 dní po lhůtě 
splatnosti, 

(iii). nepředá ani po písemné výzvě zhotoviteli všechna vyjádření a doklady potřebné pro řádné 
provedení díla, a to zejména všechna rozhodnutí či souhlasy vydané příslušným správním 
orgánem (stavebním úřadem) s vyznačenou doložkou právní moci, 

(iv). vstoupí do likvidace nebo je s objednatelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo v němž byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů. 

 

10.3 Odstoupení od této smlouvy lze učinit pouze písemně a zaslat na adresu druhé smluvní strany 
doporučeným dopisem s využitím provozovatele poštovních služeb. Odstoupení od smlouvy nabývá 
právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní 
straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti odstoupení 
vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění (tj. provedené práce) na základě této smlouvy. 

 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se smluvních pokut, úroků a náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě a v jejích přílohách. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev 
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stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.  
 

11.3. Smluvní strany  v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírají 
nebezpečí změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat, a nevznikne jim tak právo vyvolat obnovení 
jednání o smlouvě.  

 

11.4. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém 
nepoměru k tomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, 
vyplývá důvod tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami.  
 

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě 

podepsanými oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 
 

11.6. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Smlouva 

nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 
 

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou 

vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své 
svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců 

 

11.8. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, 
nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po 
vzájemné dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného 
ustanovení. 

 

11.9. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). 

 

 

V Tanvaldu dne 16. 4. 2019    V Přešticích, dne 29. 4. 2019 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….    …..…………………………………. 
               Mgr. Karel Naxera, starosta města 

      

  

  

Seznam příloh: 
Příloha č.1.  grafický návrh plochy 

Příloha č.2.  cenová nabídka č. 065-2017,  ze dne 4. 4. 2019 


