

SMLOUVA O DÍLO

Jméno/ název: **Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace**
Sídlo/ bydliště: Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč
IČ: 00839396
DIČ: CZ00839396
Zastoupená: Ing. Evou Tomášovou, ředitelem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod Pr 1441
(dále je „Objednatel“)

a

Jméno/ název: **McRAI s.r.o.**
Sídlo/ bydliště: Komenského nám 141/5, 674 01 Třebíč
IČ: 28271181
DIČ: CZ28271181
Zastoupená: Michal Syrový, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod C 57691
(dále jen „Dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy (dále jen „dílo“) je **návrh a tvorba nové webové prezentace a přidružených služeb** na platformě systému CMS MonaPublic dle přesné specifikace uvedené v **příloze č. 1** této smlouvy. Tato příloha (dále jen „zadávací dokumentace“) tvoří přesnou specifikaci díla a nedílnou součást této smlouvy, je v písemné formě a je podepsána oběma smluvními stranami. Systém CMS MonaPublic není součástí díla, Objednateli je poskytován na základě samostatné licenční smlouvy.

2. V případě potřeby změny definice díla ze strany Objednatele, nebo pokud Objednatel požaduje nové požadavky, budou tyto změny a požadavky sjednány změnou smlouvy, a to formou číslovaných dodatků s podpisem obou smluvních stran. Tyto dodatky budou obsahovat přesnou technickou specifikaci, popis, návaznosti ze strany Objednatele, vyčíslení ceny, a časové termíny realizace na vypracování ze strany Dodavatele.
3. Dodavatel je srozuměn s tím, že s ohledem na rozsah a složitost díla lze počítat s četnými požadavky Objednatele na změny či rozšíření díla, a zavazuje se provést dílo odpovídající těmto požadavkům bez zbytečného prodlení a mít tedy přiměřeně rezervované kapacity. Dodatky o změně díla je možné uzavřít jen písemně, na základě odsouhlasení a podpisu obou smluvních stran. Dodavatel není oprávněn odmítnout uzavření takového dodatku bez vážného důvodu. V případě, že v důsledku odsouhlasených změn díla dojde ke zvýšení časové náročnosti jeho zpracování, bude nová cena díla stanovena tak, že za každou hodinu práce, o kterou bude změněné či rozšířené dílo časově náročnější než dílo původně smluvené, bude cena díla navýšena o **850 Kč bez platné DPH 21%** za hodinu. Pokud dojde v důsledku změn díla ke snížení časové náročnosti, cena díla se stejným způsobem sníží. Předpokládaná časová náročnost díla dle této smlouvy činí 180 hodin.
4. Předmět této smlouvy zahrnuje pouze v této smlouvě nebo v příloze definované funkce, komponenty, specifikaci a obsah. Jakékoliv jiné funkce, komponenty, specifikace a obsah, včetně předpokládaných, nejsou součástí řešení.

2. ČAS PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dodavatel bude dílo provádět na základě jednotlivých etap a časové specifikace, a to takto:

Etapa 1 – obsahující analýzu vstupních dat a přípravu wireframe home strany a obsahu podstránek. Tato etapa bude realizována do 14 dní od nabytí účinnosti této smlouvy.

Etapa 2 – obsahující přípravu grafického konceptu home strany. Tato etapa bude realizována do 21 dní od schválení Etapy 1 Objednatelem.

Etapa 3 – obsahující kompletní výrobu grafiky vč. responzivního provedení (HP, 2x výpis podmenu, 3x výpis článků, 2x detail článku) a přípravu dat pro výrobu. Tato etapa bude realizována do 14 dní od schválení Etapy 2 Objednatelem.

Etapa 4 – obsahující programovací a kodérskou část (vytvoření responzivního template, úpravy template v závislosti na potřebách při testování zobrazení dat, nasazení template na redakční systém, přenos obsahu webu do nové prezentace). Tato etapa bude realizována do 28 dní od schválení Etapy 3 Objednatelem.

Etapa 5 – obsahující testování, zaškolení Objednatele pro obsluhu systému a příprava na nasazení na reálných doménách. Tato etapa bude realizována do 14 dní od schválení Etapy 4 Objednatelem.

Etapa 6 – obsahující oficiální spuštění na reálné doméně. Tato etapa bude realizována do 14 dní od schválení Etapy 5 Objednatelem.

Etapa 7 – obsahující SEO služby (nastavení všech povinných parametrů pro lepší dohledatelnost webu - Titulky, popisky, klíčová slova, H1, description, Title) v základních částech webu zahrnující home page, všechny podmenu a 20 vybraných článků. Etapa 7 dále obsahuje propojení účtu, nastavení a nasazení statistiky Google Analytics. Tato etapa bude realizována do 14 dní od schválení Etapy 6 Objednatelem.

2. Jednotlivá schválení etap či změny ve výše popsáném harmonogramu jsou možné pouze na základě písemného záznamu, potvrzeného oběma smluvními stranami.
3. Objednatel má právo ke zpracování jednotlivých etap vyslovit své připomínky a Dodavatel je povinen je zapracovat, pokud jsou v souladu se zadáním. Objednatel má v rámci sjednané ceny nárok na úpravy díla v oblasti grafiky, funkčnosti či uživatelské přívětivosti, jejichž rozsah nepřevyšuje obvyklý rozsah připomínek a návrhů na úpravu v podobných případech. Za výrazné korekce či úpravy díla má právo Dodavatel po Objednateli požadovat finanční odměnu; v takovém případě se změna díla provede změnou smlouvy. Pro vyloučení pochybností Dodavatel nemá nárok na finanční odměnu za odstranění vad díla či doplnění chybějících funkcí či komponentů sjednaných ve smlouvě.
4. Dodavatel se zavazuje dokončit předmět díla a jednotlivých etap v termínu dle časového harmonogramu a po obdržení všech podkladů od Objednatele.
5. O předání jednotlivých etap bude vždy sepsán písemný předávací protokol. Při převzetí jednotlivých etap bude Objednatelem provedena kontrola všech sdělených funkcí (tedy uvedených v seznamu, který předá pro tuto kontrolu Dodavatel Objednateli, bude-li možné s ohledem na stav díla a dostupná data takovou funkci ověřit) funkcí, rozsahu, provedení a kombinací vyjma částí, které nelze v určité etapě kvůli nekompletnosti díla zkontrolovat. Dodavatel poskytne Objednateli přístup k předávané etapě nejméně 10 dnů před plánovaným písemným převzetím etapy díla formou předávacího protokolu a podrobně jej seznámí se všemi funkcemi a komponenty díla, které byly v rámci dané etapy provedeny. Objednatel je povinen upozornit Dodavatele na zjevné vady předávané části díla nejpozději při podpisu protokolu o předání dané části díla, to však Dodavateli nebrání reklamovat dílo i později, nebylo-li provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje jednotlivé bezvadné etapy díla převzít bez zbytečného odkladu po jejich dokončení a předání. V případě, že bude Objednatel s převzetím díla v prodlení více než 14 dní, má Dodavatel nárok na změnu časového harmonogramu navazujících etap i celkového díla dle odstavce 5. bod 3. Pokud bude mít Objednatel připomínky či návrhy na doplnění při převzetí jakékoliv etapy díla, budou tyto zaneseny do předávacího protokolu a řešeny pokud možno bezodkladně. Pokud budou připomínky Objednatele nad rámec původního zadání, musí být postupováno dle odstavce 1. bod 3.
6. O předání celého díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dodavatel poskytne Objednateli přístup k dokončenému dílu nejméně 5 pracovních dní před plánovaným předáním díla a podrobně jej seznámí se všemi funkcemi a komponenty díla a poskytne mu nezbytné školení o používání díla. Ode dne seznámení se s dílem a provedení školení bude Objednateli poskytnuta lhůta 1 měsíců k provedení testování a zkušebního provozu díla, během které se Objednatel zavazuje upozornit Dodavatele na zjevné vady díla, které je schopen rozpoznat, a předat mu své

připomínky a návrhy na úpravy díla v souladu s odst. 2 bod 3 této smlouvy. Uplatnění zjevných vad není překážkou pro pozdější reklamaci díla Objednatelem z důvodu výskytu jiných vad. Objednatel se zavazuje převzít dílo nejpozději do 10 dnů poté, co budou veškeré vady díla odstraněny, dílo bude provedeno ve sjednaném rozsahu a budou provedeny úpravy díla navrhované Objednatelem. Připomínky či návrhy Objednatele nad rámec sjednaný v této smlouvě budou řešeny po předání díla dle odstavce 1. bod 3 a provedení těchto úprav či doplňků není podmínkou předání a převzetí díla.

7. Smluvní strany ujednávají, že o dobu prodlení s poskytnutím součinnosti na straně Objednatele se prodlužují termíny pro provedení díla za předpokladu, že Dodavatel z tohoto důvodu nemohl pokračovat v činnosti na jiné části díla v rámci předmětné etapy. V případě, že se Dodavatel dostane bez zavinění Objednatele do prodlení s předáním díla či jakékoliv jeho jednotlivé etapy o více než 30 pracovních dnů, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli náhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč denně. Zaplacení smluvní pokuty Dodavatele nezbavuje povinnosti nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu v důsledku prodlení Dodavatele vznikla. Jestliže se Dodavatel dostane do prodlení s předáním jakékoliv etapy díla či celého díla o více než 2 měsíce, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla byla dohodnuta ve výši **123.966,- Kč bez platné DPH 21%**. Dodavatel tímto prohlašuje, že cena díla je konečná, zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním díla dle této smlouvy a že neexistují další práce neuvedené v příloze č.1 a dále v článku 2 odst. 1 této smlouvy, které by byly nezbytné k řádnému užívání díla včetně všech objednaných funkcí Objednatelem, s výjimkou případu, kdy dojde ke změně provedení zadání díla ze strany Objednatele.
2. Cena za provedení díla bude uhrazena ve splátkách, a to dle splátkového kalendáře uvedeného v odst. 3, bod 2 a) - c) na základě faktur vystavených na tyto platby Dodavatelem a doručených Objednateli. V případě potřeby úhrady dalších prací, které nejsou zahrnuty v ceně ceny dle bodu 1. tohoto odstavce, budou tyto provedené práce hrazeny jednorázově na základě vystavených daňových dokladů (faktur - se splatností 30 dní).

Přehled plateb:

- a) platba č. 1 – po ukončení Etapy 3 ve výši **48.000 Kč bez platné DPH 21%**,
 - b) platba č. 2 – po ukončení Etapy 5 ve výši **60.000 Kč bez platné DPH 21%**,
 - c) platba č. 3 – po ukončení Etapy 7 ve výši **15.966 Kč bez platné DPH 21%**.
3. V případě prodlení s úhradou splátek ceny díla je Objednatel Dodavateli oprávněn účtovat zákonný úrok z prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

4. LICENČNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel bere na vědomí, že předmětem dodávky díla není licencovaný software, dílo bude implementováno na systém CMS MonaPublic, který bude mít Objednatel řádně poskytnutý na základě samostatné licenční smlouvy.

5. SOUČINNOST

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Objednatel Dodavateli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku může ovlivnit kvalitu a délku plnění, za tyto vzniklé komplikace, však nenese zodpovědnost Dodavatel.
3. Součinností se rozumí zejména dodávání data a podkladů pro tvorbu, korektury při tvorbě jednotlivých etap, schválení etap, reakce na požadované úpravy, vyjádření na dotazy, nové dotazy a zprávy v termínu maximálně 14 dní. Při porušení tohoto termínu ze strany Objednatele není schopen Dodavatel dodržet termín dodání díla dle této smlouvy a tento závazek Dodavatele se tímto prodlužuje o dobu maximálně 3x delší než je prodleva Objednatele s odpovědí Dodavatelí.
4. Pokud Objednatel nereaguje na Dodavatelovy požadavky viz bod 3. tohoto odstavce po dobu delší než 1 měsíc, jestliže byly Objednateli doručeny nejméně jedenkrát, pak:
 - a) má právo Dodavatel smlouvu s okamžitou účinností vypovědět a vyžadovat po Objednateli proplacení provedené a dodané části díla.
 - b) má právo Dodavatel přerušit jednostranně práce na díle maximálně na 1 měsíc. V případě tohoto přerušení je nutné před zahájením prací aktualizovat přílohu časový harmonogram. Dodavatel si v případě písemného oznámeného přerušení prací dle tohoto odstavce vyhrazuje právo na změnu termínů maximálně o 3 měsíce.

6. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv splní objednatel. Dodavatel se zveřejněním celého textu smlouvy, včetně všech jejích součástí, souhlasí.

7. REKLAMACE A ZÁRUKA

1. Dodavatel je povinen provést dílo v množství, jakosti a provedení dle této smlouvy, bez právních či faktických vad. Vadou se rozumí odchylka od druhu nebo kvalitativních podmínek díla nebo jeho částí, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy.
2. Zárukou za jakost přejímá Dodavatel závazek, že dílo bude mít po záruční dobu sjednané vlastnosti podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy v době tvorby díla.
3. Po dokončení díla a jeho předání Objednateli (včetně zaškolení pracovníků Objednatele) se zahajuje zkušební provoz díla, ve kterém se bude dílo monitorovat, testovat, ladit a odstraňovat

skryté chyby. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 6 měsíců od předání hotového díla na základě předávacího protokolu a ukončení zkušebního provozu.

4. V průběhu záruční doby má objednatel právo požadovat a Dodavatel povinnost bezplatně odstranit oprávněně a řádně reklamované vady. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezodkladně po zjištění vady písemnou formou na email Dodavatele [REDAKCE] popř. do rukou oprávněného zástupce Dodavatele. Na odstraňování reklamovaných vad nastoupí Dodavatel po výzvě (faxem, dopisem, e-mailem) po dohodě s objednatel, nejpozději do 15 pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad je 30 dnů od obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad v předepsaném termínu, má Objednatel právo požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu v důsledku prodlení s odstraněním vady vznikne. V případě, že se Dodavatel dostane do prodlení s odstraněním vad díla o více než 15 dnů se smluvní pokuta za každý den prodlení zvyšuje na částku ve výši 500,- Kč a Objednatel má právo dle své volby (i) tyto vady odstranit sám na náklady Dodavatele je-li toho Objednatel schopen, nebo (ii) od této smlouvy odstoupit.

8. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

1. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel nesplní podmínky vyplývající z této smlouvy ani na základě písemné výzvy doručené Objednateli v náhradní lhůtě poskytnuté Dodavatelem, která nemůže být kratší než 20 dnů. Dodavatel má nárok v takovém případě na kompenzaci všech vzniklých škod ze strany Objednatele, které mu v důsledku toho vzniknou. Tímto nejsou dotčeny další případy práva Dodavatele odstoupit od smlouvy dle dalších ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud Dodavatel nesplní podmínky vyplývající z této smlouvy ani na základě písemné výzvy doručené Dodavateli v náhradní lhůtě poskytnuté Objednatel, která nemůže být kratší než 20 dnů. Tímto nejsou dotčeny další případy práva Objednatele odstoupit od smlouvy dle dalších ustanovení této smlouvy.
3. Objednatel má právo nad rámec ostatních smluvních a zákonných případů odstoupit od smlouvy, nepřeje-li si, aby bylo v díle nadále pokračováno. Dodavatel má v takovém případě právo požadovat na Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 15 % z ceny díla a dále skutečně vynaložené náklady za tvorbu díla do data předčasného ukončení smlouvy.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě smluvní strany se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace o druhém účastníku smluvního vztahu, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Především věta se nevztahuje na údaje zveřejňované podle obecně závazných právních předpisů, poskytované na žádost orgánů státní moci nebo poskytované v souladu se zákonem č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel uzavře se svými zaměstnanci dohody o mlčenlivosti ve spojení s tvorbou díla.

2. Objednatel bude předané dílo užívat pouze pro svou potřebu (a potřebu osob s objednatelem propojených – viz. výše) a nepodrobí ho žádným neodborným úpravám.
3. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/112 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro případy, kdy je to k plnění této smlouvy nezbytné. Dodavatel se zavazuje, že pro případ zpracování osobních údajů dodrží veškeré podmínky zpracování osobních údajů stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Případné zapojení dalšího zpracovatele osobních údajů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
5. Změna smlouvy je možná jen písemně v listinné podobě s podpisy obou smluvních stran.
6. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vylučují přijetí návrhu této smlouvy s jakoukoliv výhradou, dodatkem nebo odchylkou od učiněného návrhu.
7. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – specifikace díla.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
9. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.


Dne 6.5.2019



Dodavatel

- 6. 05. 2019

Dne.....



Objednatel

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Mapa nového webu Nemocnice Třebíč



NTR je příspěvková organizace KV

AMBULANCE	ODDĚLENÍ	PACIENT A NÁVŠTĚVY	LÉKÁRNA	ODBORNÁ VEŘEJNOST	O NEMOCNICI	KONTAKT
-----------	----------	-----------------------	---------	----------------------	----------------	---------

MÉDIA	FOTO slide show...více fotek					
GDPR						
SLUŽBY						
PLACENÉ ÚKONY	AKTUALITY					
ÚŘEDNÍ DESKA	FOTO	krátký text			FOTO	krátký text
VZKAZY PACIENTŮ						
BABYBOX	FOTO	krátký text			FOTO	krátký text

RYCHLÉ ODKAZY

Jdu na vyšetření
Jdu na návštěvu
Jdu darovat krev
Objednání do ambulance
Objednání do ambulance

DŮLEŽITÉ

Plán nemocnice
Parkování v nemocnici
Lékařská pohotovost - dospělí
Lékařská pohotovost - děti
Stomatologická pohotovost

FB PLUGIN

YOUTUBE KANÁL

PARTNEŘI

LOGO	LOGO	LOGO
LOGO	LOGO	LOGO
LOGO	LOGO	LOGO
LOGO	LOGO	LOGO

PŘEHLEDNÁ PATIČKA S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI ODKAZY DO WEBU (viz web nemocnice Frýdek Místek)

odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz
odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz
odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz
odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz
odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz	odkaz

OBEZNĚ

- možnost vkládání pdf, jpeg
- vkládání videí z youtube + fotogalerie

TOP menu: Ambulance, Oddělení, Pacient a návštěvy, Lékárna, Odborná veřejnost, O nemocnici, Pohotovost, Kontakt

AMBULANCE

- chirurgie
 - hlavní ambulance
 - ambulance plánovaných příjmů
 - odborné ambulance: cévní, traumatologie, chirurgie ruky....
- dětská
 - dětská ambulance
 - psychologická dětská poradna
 - dětská lékařská pohotovostní služba
 - endokrinologická ambulance
 - gastroenterologická ambulance
- gynekologie
 - gynekologická ambulance
 - ultrazvuk
 - porodnická ambulance
- infekční
- interna
 - endokrinologická amb
 - gastroenterologická ambulance
 - interní ambulance
 - interní ambulance 2-speciální a UZ vyšetření
 - kardiologická amb
 - nefrologická
 - příjmová amb
 - hemodialýza
 - diabetologická
 - angiologická
 - revmatologická
 - ambulance předoperačního vyšetření
- kožní
 - kožní amb
 - chirurgické zákroky
 - lymfologická amb
 - světloléčba
- neurologie
 - neurologická ambulance Třebíč
 - neurologická ambulance Moravské Budějovice
 - EEG, EMG, EP ambulance
- novorozenecké

- horká linka kojení
- novorozenecká amb
- laktační poradna
- oční
 - oční-všeobecná ambulance
 - oční-odborná ambulance
 - oční ambulance laserová + FA + FOTO FUNDU
 - oční ortoptická
 - oční-operační výkony
- ORL (ušní, nosní, krční)
- ortopedie
 - ortopedická amb I
 - ortopedická amb II
- plicní
 - plicní ambulance
 - bronchoskopická
 - ambulance funkčního vyšetření plic
 - centrum léčby závislosti na nikotinu
- rehabilitační
 - rehabilitační amb
- urologie
 - urologická amb. Třebíč
 - urologická amb. M. Budějovice
- hematologická a odběrová ambulance
- klinický logoped
- klinický psycholog
- lékařská pohotovostní služba-dospělí
- nutriční ambulance
- nutriční poradna
- lipidová poradna

ODDĚLENÍ

- lůžková oddělení
 - ARO
 - dětské a novorozenecké
 - gynekologicko-porodnické
 - chirurgie
 - infekční
 - interna
 - kožní
 - LDN
 - neurologie
 - oční
 - ortopedie
 - plicní
 - rehabilitace

- SLF - urologie, gynekologie, ORL

- Komplementární oddělení
 - centrální dispečink sanitářů
 - centrální laboratoř
 - centrální operační sály, sterilizace
 - léčebná výživa a stravování
 - patologie
 - RTG radiodiagnostika
- Ostatní pracoviště
 - sociální sestra
 - spánková laboratoř
 - transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno – Odběrové středisko pro dárce krve

Tato část je nejsložitější! Požadavek: přehledné a jednoduché zobrazení. U každé amb. i oddělení potřebujeme mít polohu (aby pacient hned věděl, kde to najde). U každé amb. i oddělení bude text, ordinační doba a kontakt.

Dále asi bude potřeba mít možnost dalšího členění. Příklad: <https://www.nem-tr.cz/cze/luzkova-oddeleni/detske-a-novorozenecke/>

Nechci, aby se všechny text nacpal do jedné stránky, ale aby byla možnost více článků. Předpokládám, že když se to bude programovat, tak to bude muset být u všech.

PACIENT A NÁVŠTĚVY

- Parkování (viz homepage)
- Objednání do ambulance (viz homepage)
- Budu hospitalizován (viz homepage)
- Jdu na vyšetření (viz homepage)
- Nadstandardní pokoje
- Příručka pacienta
- Informace pro návštěvy
- Informace pro pozůstalé
- Informované souhlasy
- Zdravotnická dokumentace
- Poplatky
- Pochvaly a stížnosti

LÉKÁRNA

- Potřebujeme zde mít: provozní doba + kontakt
- informace o lékárně
- aktuality a nabídky lékárny

ODBORNÁ VEŘEJNOST

- Lékařská knihovna
- Etická komise
- Vzdělávání zdravotníků
- Praxe a stáže
- Kongresy a semináře
- Kariéra

O NEMOCNICI

- vize
- výroční zprávy
 - výroční zprávy o hospodaření nemocnice
 - výroční zprávy dle zprávy podle 106/1999 Sb.
 - výroční zprávy kostní tkáňové banky Ortopedického oddělení
- kvalita a bezpečí
- Kodex chování personálu
- Historie nemocnice
- IROP

KONTAKTY

- základní údaje
- plán nemocnice
- kontakty na vedení
- kontakty na ambulanci a oddělení:
 - název + poloha + telefon + jméno primáře + jméno vrchní sestry *(s ohledem na GDPR tuto sekci budeme v nemocnici ladit, co vše může a nemůže být zveřejněno)*
 - proklik z Kontaktů na amb. + odd.

Left sloupeček

Navrhla jsem tyto sekce do levého sloupečku, aby se nemíchali s těmi v TOP menu. Pokud navrhnete jiné řešení, sem s ním.

MÉDIA

- tiskové zprávy (výpisy článků)
- reklama (výpisy článků)
- napsali o nás zde nevím, jakou formou

GDPR

- Ochrana údajů (výpisy článků)
- Kamerový systém (výpisy článků)

SLUŽBY

- Občerstvení (výpisy článků)
- Kadeřnictví (výpisy článků)
- Obchod se zbožím (výpisy článků)
- Půjčení tabletů (výpisy článků)
- Internet (výpisy článků)

PLACENÉ ÚKONY

(výpisy článků)

ÚŘEDNÍ DESKA

(výpisy článků)

- Veřejné zakázky (prolink na KR) (výpisy článků)
- Práva a povinnosti pacientů (výpisy článků) – prolink na menu pacient
- Vnitřní řád nemocnice (jeden dokument) – prolink na menu pacient

VZKAZY PACIENTŮ










(výpisy článků, 1 článek = pochvaly za rok 2017, 2. článek = pochvaly za rok 2018)

BABYBOX

(1 článek)

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

HOME STRANA + základní nastavení stránky

- Bannerová pozice s administrací - slider 
- Kategorizace Struktury 8 modulů, 2 výpisy podmenu, 3 výpisy článků, 2 detaily článků 
- Fulltextové hledání na webu – nadpis 1, 2, zkrácený výpis, text 
- Drobečková navigace v rámci webu 
- SEO Text v rámci administrace 
- Odkazy v rámci webu nemocnice 
- Aktuality na HP - administrativní 
- Odkazy na FB, YouTube 
- Kontakt v patičce + sponzoři, partneři + odkazy v rámci webu 

Článek (3x výpis článků, 2x detail článku)

- Úvodní text k přehledu podmenu + Hlavní Foto 
- Název 1, Název 2, zkrácený výpis, Text 2 pole, Hlavní foto 
- Přehledná fotogalerie v článku 
- Hromadný upload fotografií (JPEG, JPG) 
- Video – iframe z YouTube 
- Ostatní soubory – PDF, WORD, EXCELL 
- Top články + určování pozice 

Analytika, SEO, Zabezpečení

- Propojení Google analytics s novým webem 
- Nastavení cílů v Google Analytics 
- SEO komplet (HP, Podmenu, 20 vybraných článků) – nastavení Description, KeyWords, title 
- Protokol HTTPS 