

stavba:			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)			1 471 788 834,81	1 471 788 834,81
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení				
PS 01-01-01	Úprava SSZ Lysá n. Labem			
PS 02-01-01	Odbočka Káraný			
PS 03-01-01	Úprava SSZ Čelákovice			
PS 02-03-01	Lysá nad Labem - Káraný, traťové zabezpečovací zařízení			
PS 02-03-02	Káraný - Čelákovice, traťové zabezpečovací zařízení			
D.2 Železniční sdělovací zařízení				
PS 00-02-01	Lysá nad Labem - Praha Vysočany, DOK a TK			
PS 02-02-01	Lysá n.L. - Čelákovice, úpravy stávajících kabelů			
PS 02-02-02	Odbočka Káraný, sdělovací zařízení			
PS 02-02-21	Zast. Čelákovice Jiřina, rozhlasové zařízení			
PS 02-02-22	Zast. Čelákovice Jiřina, informační systém			
D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT				
PS 00-06-01	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT			
PS 02-06-01	Lysá n.L. - Čelákovice, zařízení DŘT			
PS 00-06-02	Doplnění InS a K, DDTS ŽDC			
PS 02-06-02	Lysá n.L. - Čelákovice, DDTS ŽDC			
E.1.1 Železniční svršek a spodek				
SO 02-10-01.1	Lysá nad Labem - Káraný, železniční svršek			
SO 02-10-02.1	odb. Káraný, železniční svršek			
SO 02-10-03.2	Káraný - Čelákovice, železniční svršek			
SO 02-10-03.1	Káraný - Čelákovice, pracovní kusá kolej			
SO 02-11-01	Lysá nad Labem - Káraný, železniční spodek			
SO 02-11-02	odb. Káraný, železniční spodek			
SO 02-11-03	Káraný - Čelákovice, železniční spodek			
SO 00-10-01	Výstroj a značení trati			
SO 00-10-01.1	Výstroj a značení trati, Úprava traťové části AVV			
E.1.2 Nástupiště, rampy				
SO 02-14-01	Zast. Čelákovice - Jiřina, nástupiště			
E.1.3 Železniční přejezdy				
SO 02-13-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, žel. přejezd v ev. km 1,524-Zrušení přejezdu			
SO 02-13-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 2,832			
SO 02-13-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, železniční přejezd v ev. km 5,096			
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi				
SO 02-20-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 1,786			
SO 02-20-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330			
SO 02-20-02.1	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, úprava komunikací			
SO 02-20-02.2	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330, plavební znaky			
SO 02-20-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,531			
SO 02-20-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,046			
SO 02-20-05	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 7,415			
SO 02-21-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,125			
SO 02-21-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 6,907			
SO 02-21-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek v ev. km 7,246			
SO 02-25-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, propustek na komunikaci v km 1,010			
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (přeložky sítí mimodrážních správců)				
SO 02-73-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kabelů Czela v km 7,451			
SO 02-74-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava veřejného osvětlení města Čelákovice			
SO 02-74-03	Lysá nad Labem - Čelákovice, most v ev. km 6,330 - osvětlení plavebních znaků			
SO 02-74-04	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava přípojky nn pro objekt v km 1,520			
E.1.6 Potrubní vedení				
SO 02-70-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 6,531			
SO 02-70-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava kanalizace v km 7,04			
SO 02-71-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana vodovodu v ev. km 6,53			
SO 02-71-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, úprava vodovodu v km 7,06			
SO 02-72-02	Lysá nad Labem - Čelákovice, ochrana plynovodu STL v ev. km 6,53			
E.1.8 Komunikace				
SO 02-30-01	Úprava místní komunikace v km 6,531 - Přístavní ul. (MÚ Čelákovice)			
SO 02-31-01	Přeložka cesty v km 6,4 - 6,53 (MÚ Čelákovice)			
SO 02-31-02	Přeložka polní cesty v km 0,9 - 1,524 (MÚ Lysá nad Labem)			
SO 99-80-01	Odstranění lesní a mimolesní zeleně			
SO 99-83-01	Náhradní výsadba a rekultivace			
E.1.9 Kabelovody				
SO 02-35-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, Kabelovody			
E.1.10 Protihlukové objekty				
SO 02-50-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, PHS v km 6,250 - 6,410			
SO 02-50-02.01	Lysá n/L - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "A"+"D")			
SO 02-50-02.02	Lysá n/L - Čelákovice, PHS v km 6,410 - 7,600 vlevo (stěny "B"+"C")			
E.2 Pozemní stavební objekty				
SO 01-40-01	ŽST Lysá nad Labem, stavební úpravy technologické budovy			
SO 02-40-01	odb. Káraný, rekonstrukce technologické budovy			
SO 02-41-01	Zast Čelákovice - Jiřina, přístřešky pro cestující			
SO 02-43-01	Zast Čelákovice - Jiřina, orientační systém			
SO 02-45-01	Lysá nad Labem - Čelákovice, demolice drážní			
E.3.1 Trakční vedení				
SO 02-60-01	Trakční vedení			
SO 02-60-02	Trakční vedení - provizorní stav			
SO 02-60-03	Převěšení ZOK			
E.3.4 Ohřev výměn EOv				
SO 02-64-01	odb. Káraný, EOv			

Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]	Cena typu objektů [Kč]
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 02-62-02	Úprava přípojky nn pro objekt v km 5,100			
SO 02-62-03	Definitivní odbočka Káraný - přípojka nn, osvětlení a DOÚO			
SO 02-62-04	Zast. Čelákovice Jiřina - úprava rozvodu nn a osvětlení			
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 02-61-01	Ukolejnění kovových konstrukcí			
Všeobecný objekt				
SO 98-98	Všeobecný objekt			
Dělení majetku:				
SŽDC	Budoucí majitel SŽDC [Kč]			
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]			
Kontrolní součet [Kč]			1 471 788 834,81	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 271645

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 00fc81aa-be23-4f2e-ae22-53d8f861f67f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2019 15:08:59



dff296b-333e-4986-9a16-817996cbcd13