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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II – Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III – Další požadavky objednatele 

 

  



„Opatření z hlavních a běžných prohlídek mostů na sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

Stránka 3 z 8 

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/1 

ze dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 

ze dne 21. 1. 2015 
1. 2. 2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 

nárazu 

č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8. 3. 2010 
1. 4. 2010 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/1 

ze dne 3. 8. 2006 
1. 9. 2006 

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 

zařízení 

č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce 
č. j. 2/2016-120-TN/2 

ze dne 12. 1. 2016 
15. 1. 2016 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 

konstrukce 

č.j. 37/2015-120-TN/3 

ze dne 13. 4. 2015 
23. 4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 

ocelových mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 

ze dne 5. 9. 2018 
10. 9. 2018 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.  
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 

(ZTKP) 

 

„Opatření z hlavních a běžných prohlídek mostů na sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1  

a Směrnici GŘ č. 9/2016 – Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 

objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 

Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.  

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 

smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 

betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla – nepoužije se 
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/ 

pro stavbu 

 

„Opatření z hlavních a běžných prohlídek mostů na sil. I. tř. v ZK - 2019“ 

 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 

podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 

Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly 

schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu. 

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ 

1.8       STAVENIŠTĚ  

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu 

stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím 

odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí 

zhotovitel.  

1.8.1  Předání staveniště se doplňuje: 

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení 

staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel 

sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél 

celé stavby. 

1.8.7  Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje: 

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek 

(provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí 

KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel). 

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává 

během stavby majetkem zhotovitele. 

1.8.10  Základní podmínky pro užívání staveniště 

čl. 8 se doplňuje: 

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále 

čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám 

stavebního povolení. 

 

1.9      PROVÁDĚNÍ PRACÍ  

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje: 

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat 

ochranná pásma inženýrských sítí. 

PROVÁDĚNÍ PRACÍ 

Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce vedoucí ke zvýšení životnosti 

vybraných mostů na silnicích I. třídy ve Zlínském kraji. 
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Seznam objektů 

      Objekt Popis Staničení 

35-193 Most ev.č. 35-193 přes Hornopasecký potok v Rožnově pod Radhoštěm 325,878 

49-020 Most ev.č. 49-020 přes místní potok před obcí Bratřejov 27,534 

49-032 Most ev.č. 49-032 přes potok Pozděchůvka za obcí Prlov 36,368 

49-035 Most ev.č  49-035 přes Střelenský potok za obcí Horní Lideč 39,139 

49-036 Most ev.č  49-036 přes potok Bílá voda 41,008 

57-065 Most ev.č 57- 065 přes místní potok u Vsetína 124,504 

57-081 Most ev.č. 57-081 přes potok Pozděchůvka za obcí Valašská Polanka 136,734 

57-088 Most ev.č. 57-088 přes řeku Senici V obci Horní Lideč 146,522 

D55-030..2 Most ev.č  D55-030..2 přes potok Dřevnice 31,000 

 

Popis stávajícího stavu: 

Na části vybraných mostů chybí záchytné zařízení, u části stávající zábradlí již neplní svoji 

záchytnou funkci (poškozené a zkorodované) a tím ohrožuje bezpečnost silničního 

provozu. Dále jsou z důvodu působení povětrnostních vlivů a chloridu sodného při 

provádění zimní údržby poškozeny římsy a povrchová úprava opěr a podhledů nosných 

konstrukcí. 

Navržená technologie opravy: 

Práce budou spočívat v zajištění provozuschopnosti mostů s obnovou bezpečnostních 

prvků a to zejména:  

- pročištění mostu a okolí 

- oprava zábradlí nebo jeho úplná výměna vč. povrchové úpravy 

- sanace říms včetně sjednocujícího nátěru 

- reprofilace podhledů a svislých ploch 

- oprava říms mostů  

- oprava pružných zálivek  

- oprava mostních závěrů  

- provedení odláždění spodních staveb mostů 

Jednotlivé technologie opravy jsou zřejmé z přiloženého výkazu výměr, který je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

K určení konkrétního rozsahu opravy jednotlivých mostů se vždy předpokládá spolupráce 

s příslušným pověřeným pracovníkem Objednatele při předání staveniště. Při předání 

staveniště je zhotovitel povinen projednat se zástupcem objednatele na tuto zakázku 

konkrétní termín provádění prací na určených úsecích silnic I. třídy. 

K určení nezbytného rozsahu mýcení náletových dřevin (křoví) se vždy předpokládá 

spolupráce s pověřeným pracovníkem Objednatele a bude jím vždy odsouhlasen. Tento 

rozsah bude zaznamenán zápisem na základě pochůzky na místě samém.  
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Dílčí fakturace bude provedena na základě převzetí prací dokladovaného odsouhlaseným 

soupisem prací odpovědného pracovníka Objednatele. 

Předpokládaný termín zahájení plnění této veřejné zakázky je po účinnosti smlouvy na 

základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 06/2019).   

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje: 

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 

kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli. 

 

1.11.5   Ochrana povrchových a podzemních vod 

1. věta se upřesňuje:  

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

 

1.11.6.4  Zařazení odpadů se doplňuje: 

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady 

a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.  

 

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

 

2.10. EKOLOGIE 

2.10.2  Skládky, mezideponie se doplňuje: 

 Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno. 
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ČÁST III – DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

 

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu zakázky: 

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky, 

- Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb, 

- Zhotovitel je povinen při práci dodržovat platné právní předpisy, příslušné 

vnitroresortní předpisy a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (www.pjpk.cz, www.rsd.cz, v sekci Technické 

předpisy). Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR 

„Bezpečnost prací“ (http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost.), 

- Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro 

řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech 

pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení 

a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit 

stavbu s příslušnými doklady, 

- Práce na vozovce budou převážně realizovány v období mimo dopravní špičky a ve 

dnech pracovního klidu, a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním předmětu 

zakázky co nejméně rušen a omezován. 

- Osoba, která bude zajišťovat dopravní značení, musí být způsobilá ve smyslu právních 

předpisů. V případě, že přechodné dopravní značení nebude umožňovat na 

opravovaných úsecích vyhovující převedení dopravy, bude provoz usměrňován 

řádně poučenými a označenými osobami, 

- Objednatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré 

činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi 

jednotlivými fázemi zakázky, 

- Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, jsou 

zahrnuty v jednotkových cenách soupisu prací. 

 

Vyzískaný materiál bude odvezen a uložen na skládce. S vytěženým materiálem se bude 

nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyl. MŽP 381/2001 Sb. a TP 116 

vydaných MD ČR. 

K přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady 

o způsobu uložení vyzískaného materiálu. 

Zhotovitel se zavazuje odkoupit kovový odpad. 
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