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P19V00000054 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

 

Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

IČ:  70892822 

DIČ: CZ70892822  

Bankovní spojení: 

 

a 

Zhotovitel: D&D PROFI, s.r.o. 

Sídlo - adresa: Palackého 485, 533 03 Dašice 

IČ:  25250167 

DIČ: CZ25250167 

Bankovní spojení: 

 
Spisová značka 
rejstříkového soudu: 

KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10007 

 
 
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - 
stavební úpravy sociálních zařízení“ a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto 

Smlouva o dílo č. OMSŘI/19/21795 
 

na zhotovení díla 
 

„Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy 
sociálních zařízení“ 
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smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a 
objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
dohodnutou cenu za jeho provedení. 

 
Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - 
stavební úpravy sociálních zařízení“. 

2. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností 
astalon, s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009. 

Provedení díla zahrnuje zejména tyto činnosti: 

 - zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 

 - řízení stavebních a technologických prací, 

 - obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení 

 - vedení deníku stavby, 

 - stavební práce, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti 
a v souladu se smlouvou, 

 - získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 

 - odstraňování vad v záruční době, 

 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 

Článek II. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

3 477 271,01 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
DPH při sazbě 21% činí 730 226,91 Kč. 
Cena včetně DPH činí 4 207 497,92 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 
podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami 
objednateli. 

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 
ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na 
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faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 
objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 
takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 
oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

 

 

Článek III. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 31. 5. 2019. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 5 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli do 23. 8. 2019. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech 
technických. 

5. Místem plnění je Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice, 
Do Nového 1131, 530 03 Pardubice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od převzetí řádně 
dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou 
smlouvu předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace 
díla vždy na žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění 
povinnosti předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné 
lhůtě 10 dnů od požádání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že 
objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže 
objednateli, že má po celou dobu realizace díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu dle předchozího bodu. 

8. Stavební práce musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti zařízení, 

po dohodě s uživatelem a v součinnosti se stavbou „Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola 

Pardubice – rekonstrukce oken“, která bude probíhat od 2. 5. 2019 do 30. 9. 2019. 

 

Článek IV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky. 
Zhotovitel je povinen nechat si vystavit bankovní záruku bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, a to bankovní záruku zajišťující nároky objednatele na realizaci díla za 
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podmínek stanovených touto smlouvou, ve sjednaném termínu (dále jen „bankovní 
záruka“). 

2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to před podpisem této 
smlouvy. 

3. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele 
(objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění 
kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka je povinna 
plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.  

4. Bankovní záruka musí být vystavena na částku ve výši 5% smluvní ceny díla uvedené 
v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 30 dnů přesahující sjednanou dobu realizace. 

5. V případě prodloužení lhůty k provedení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění. Zhotovitel se zavazuje 
předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky (ve stejném znění a výši) 
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušného prodloužení lhůty. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou či prodlouženou bankovní záruku dle tohoto 
odstavce, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní 
prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní 
záruku. 

6. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné 
smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad díla, nákladů náhradního zhotovitele, škod 
způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, nebo jakékoli částce, která 
podle vyčíslení objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele. 

7. Zároveň s uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. 
Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění a výši shodné 
s předchozí záruční listinou vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého 
uplatnění práva ze záruky objednatelem. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této 
bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.  

8. Originál listiny bankovní záruky a případné zbylé zádržné vč. úroků dle tohoto článku 
bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů ode dne 
doručení nové bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby (dále jen „bankovní 
záruka platná po celou dobu záruční doby“) dle níže uvedených ustanovení objednateli, 
pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu 
s touto smlouvou zadavatel vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění 
těchto vad oběma smluvními stranami. 

Pokud by zhotovitel nepředložil novou bankovní záruku platnou po celou dobu záruční 
doby dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku dle ust. bodu 
1. tohoto článku a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné 
ke stejným účelům jako bankovní záruku platnou po celou dobu záruční doby. Tento 
postup nezbavuje zhotovitele povinnosti odevzdat objednateli listinu bankovní záruky 
platné po celou dobu záruční doby. 

9. Nepředloží-li zhotovitel nové záruční listiny (bankovní záruku, resp. bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby) dle bodu 5., 7. a 8. tohoto článku i po uplynutí 
dodatečně stanovené lhůty, která nebude kratší než 10 dnů, nebo po uplynutí této lhůty 
předá záruční listiny odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost 
považována za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši sjednané hodnoty bankovní záruky.  
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10. Při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen předat objednateli bankovní záruku 
platnou po celou dobu záruční doby zajišťující nároky objednatele v záruční době 
vyplývající z této smlouvy. 

11. Bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby musí být vystavena na částku ve 
výši 5% smluvní ceny díla uvedené v čl. II této smlouvy s platností nejméně o 15 dnů 
přesahující trvání záruční doby. 

12. Body 1. až 3. a 5. až 7. tohoto ustanovení se pro bankovní záruku platnou po celou dobu 
záruční doby použijí obdobně. 

13. Originál listiny bankovní záruky platné po celou dobu záruční doby a případné zbylé 
zádržné vč. úroků dle tohoto článku bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a 
účet zhotovitele do 15 dnů ode dne konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne 
odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou zadavatel 
vyzval, jinak do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění těchto vad oběma smluvními 
stranami. 

 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 

 
Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení 
dluhu (zejména ujednání o bankovní záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od 
smlouvy kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím 
dnem zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 10 dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

7. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 
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8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 

9. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají a 
souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

1 O. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 11. 3. 2019 a 
schválen usnesením číslo R/1775/19. 

V Pardubicích dne: 2 5. 04. 2019 

Objednatel: Zhotovitel: 

Pardubický kra· 
JUDr. Martin Ne . y, Ph.O. 

I, s.r.o. 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘI/19/21795 

 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 
 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

 
Ustanovení I. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.  

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení II. 

Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 

1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

 

Ustanovení III. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  
postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 

stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
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objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

 

Ustanovení IV. 

Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 
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4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

 

Ustanovení V. 

Způsob zabezpečení zařízení staveniště  
a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště  

po předání a převzetí díla 

1. Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů.  

2. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

 

Ustanovení VI. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 
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4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

e) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

f) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

g) originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

h) provozní řád pro zkušební provoz, 

i) provozní řád pro trvalý provoz, 

j) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Ustanovení VII. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 
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2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Ustanovení VIII. 

Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření.  

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 



Strana 7 (celkem 10) Příloha č. 1 k SOD č. OMSŘI/19/20724 

realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. III smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 
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14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta.  

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

17. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

 

Ustanovení IX. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

10. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

 

Ustanovení X. 

Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

1. Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

2. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Astalon60

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

Vyplň údaj

3 477 271,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 3 477 271,01 730 226,91

15,00% 0,00 0,00

CZK 4 207 497,92
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Astalon60

Stavba:

Místo: Pardubice Datum:

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

21.1.2019

Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 813 460,5401 Stavební část
1 024 446,19846 649,7402 Zdravotní technika

116 305,2096 120,0005 Vedlejší rozpočtové náklady

3 477 271,01 4 207 497,92

718 570,28593 859,7403 Elektroinstalace
153 889,01127 181,0004 Vzduchotechnika

2 194 287,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 813 460,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 813 460,54 21,00% 380 826,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 194 287,25

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

01 - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 813 460,54

HSV - Práce a dodávky HSV 531 958,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 620,74

    4 - Vodorovné konstrukce 3 078,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 297 805,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 238,03

    997 - Přesun sutě 53 561,06

    998 - Přesun hmot 10 653,58

PSV - Práce a dodávky PSV 1 281 502,51

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 774,95

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 953,55

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 527,07

    761 - Konstrukce prosvětlovací 84 543,16

    763 - Konstrukce suché výstavby 226 904,41

    766 - Konstrukce truhlářské 161 169,36

    771 - Podlahy z dlaždic 15 615,33

    776 - Podlahy povlakové 227 109,27

    781 - Dokončovací práce - obklady 356 278,27

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 960,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 666,16

Astalon , Hůrka 

54.Pardubice

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

01 - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem #############

D HSV Práce a dodávky HSV 531 958,02796

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 620,74300

1 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 105,71700 619,00000 65 438,82300 CS ÚRS 2019 01

2 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 63,60000 97,20000 6 181,92000 CS ÚRS 2019 01

VV 3,2*7+2,3*2 27,00000

VV 3,2*7+2,3*2 27,00000

VV 3,2*3 9,60000

VV Součet 63,60000

D 4 Vodorovné konstrukce 3 078,73500

105 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 0,42785 2 780,00000 1 189,42300 CS ÚRS 2017 02

VV "1NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1*0,1 0,18310

VV "2NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1*0,1 0,18310

VV "3NP"

VV (2,715+1,55+1,9)*0,1*0,1 0,06165

VV Součet 0,42785

108 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,05134 36 800,00000 1 889,31200 CS ÚRS 2017 02

VV 0,42785*0,12 0,05134

VV Součet 0,05134

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 297 805,88360

3 K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 0,53400 827,00000 441,61800 CS ÚRS 2019 01

VV "1np-3np"

VV 1,87*0,1*2 0,37400

VV (0,6+0,2)*0,1*2 0,16000

VV Součet 0,53400

4 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 133,47900 64,90000 8 662,78710 CS ÚRS 2019 01

VV "na st. zdech"133,479 133,47900

5 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 65,30100 43,10000 2 814,47310 CS ÚRS 2019 01

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 65,30100 164,00000 10 709,36400 CS ÚRS 2019 01

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 65,30100 98,50000 6 432,14850 CS ÚRS 2019 01

8 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 134,75700 254,00000 34 228,27800 CS ÚRS 2019 01

9 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 245,90100 74,90000 18 417,98490 CS ÚRS 2019 01

VV "1,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2*1,0 9,42000

VV "1,02 a 1,03"

VV (2,77+2,0)*2*1,0 9,54000

VV "1,04"

VV (2,77+3,530)*2*1,0 12,60000

VV "1,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,115+1,9)*1,0 3,01500

VV "1,07 "

VV (0,9+1,55)*1,0 2,45000

VV " 1,08"

VV 0,9*1,0 0,90000

VV "1,09"

VV (2,715+1,83*2)*1,0 6,37500

VV "1,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "1,11-12"

VV (5,07+3,815+1,379+1,0+1,15+1,85)*1,0 14,26400

VV "1,13"

VV (1,864+3,740+2,1)*1,0 7,70400

VV "2,01"

VV (2,77+1,54)*2*1,0 8,62000

VV "2,02 a 2,03"

VV (2,77+3,0*2)*1,0 8,77000

VV "2,04"

VV (2,77+2,53*2)*1,0 7,83000

VV "2,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064*2+1,9)*1,0 4,02800

VV "2,07 "

VV (0,9+1,55)*1,0 2,45000

VV " 2,08"

VV 0,9*1,0 0,90000

VV "2,09"

VV (2,715+1,83*2)*1,0 6,37500

VV "2,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

01 - Stavební část
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2,11-12"

VV (5,07+3,814)*2*1,0 17,76800

VV "2,13"

VV (1,865+2,2+2,37+1,27)*1,0 7,70500

VV "3,01"

VV (2,77+1,54)*2*1,0 8,62000

VV "3,02-3,04"

VV (5,63+2,77)*2*1,0 16,80000

VV "3,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064+1,9)*1,0 2,96400

VV "3,07 "

VV (0,9+1,55)*1,0 2,45000

VV " 3,08"

VV 0,9*1,0 0,90000

VV "3,09"

VV (1,83*2+2,715)*1,0 6,37500

VV "3,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "m3,11-13"

VV (3,814+5,069)*2*1,0 17,76600

VV "m3,14"

VV (1,864+2,1)*2*1,0 7,92800

VV Součet 245,90100

10 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 452,78000 269,00000 121 797,82000 CS ÚRS 2019 01

11 K 631311131 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,07400 3 540,00000 261,96000 CS ÚRS 2019 01

12 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,36000 3 780,00000 1 360,80000 CS ÚRS 2019 01

13 K 632451455 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný m2 172,05000 373,00000 64 174,65000 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulek bez m1,05,2,05 a 3,05"

VV "1 NP"

VV 61,46-4,09 57,37000

VV "2 NP"

VV 61,42-4,09 57,33000

VV "3 NP"

VV 61,44-4,09 57,35000

VV Součet 172,05000

14 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 17,00000 651,00000 11 067,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 1+3+2+2+1+3+2++3 17,00000

15 M 55331400 zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 700 levá,pravá kus 10,00000 908,00000 9 080,00000 CS ÚRS 2019 01

16 M 55331402 zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá,pravá kus 7,00000 926,00000 6 482,00000 CS ÚRS 2019 01

17 K 644941112 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm kus 6,00000 53,50000 321,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 6 6,00000

18 M 55341412 průvětrník mřížový s klapkami 200x200mm kus 6,00000 259,00000 1 554,00000 CS ÚRS 2019 01

VV "viz. Z/1 výpis zámečnických výrobků" 6 6,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 238,02724

19 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 172,05000 39,50000 6 795,97500 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulek bez m1,05,2,05 a 3,05"

VV "1 NP"

VV 61,46-4,09 57,37000

VV "2 NP"

VV 61,42-4,09 57,33000

VV "3 NP"

VV 61,44-4,09 57,35000

VV Součet 172,05000

20 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 250,00000 74,00000 18 500,00000 CS ÚRS 2019 01

21 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 52,00700 76,50000 3 978,53550 CS ÚRS 2019 01

VV "1np"

VV 1,87*2*2,1 7,85400

VV (1,525+1,505)*2,1 6,36300

VV -0,6*1,97*2 -2,36400

VV 1,87*3,2 5,98400

VV (0,6+0,1)*3,2 2,24000

VV "2np"

VV 1,87*2*2,1 7,85400

VV (1,525+1,505)*2,1 6,36300

VV -0,6*1,97*2 -2,36400

VV 1,87*3,2 5,98400

VV (0,6+0,1)*3,2 2,24000

VV "3np"

VV 1,87*2*2,1 7,85400

VV (1,525+1,505)*2,1 6,36300

VV -0,6*1,97*2 -2,36400

VV Součet 52,00700

22 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 

100 mm pl do 1 m2
m3 0,07400 2 970,00000 219,78000 CS ÚRS 2019 01

23 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 177,66000 122,00000 21 674,52000 CS ÚRS 2019 01

VV "1np"

VV "m1,01-1,04-1,10"

VV 63,31-4,09 59,22000

VV "2np"

VV 59,22 59,22000

VV "3np"

VV 59,22 59,22000

VV Součet 177,66000

24 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,82000 222,00000 2 624,04000 CS ÚRS 2019 01

VV "1np

VV 0,8*1,97 1,57600

VV 0,6*1,97*2 2,36400

VV Mezisoučet 3,94000

VV "2np"
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV 3,94 3,94000

VV "3np"

VV 3,94 3,94000

VV Součet 11,82000

103 K 971033331

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 150 mm

kus 20,00000 50,40000 1 008,00000 CS ÚRS 2017 02

VV 20 20,00000

VV "přípomoci VZT"

104 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 

0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 6,00000 90,10000 540,60000 CS ÚRS 2017 02

VV 6 6,00000

VV "přípomoci VZT"

25 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 

100 %
m2 196,90700 61,50000 12 109,78050 CS ÚRS 2019 01

26 K 978015321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 

a 2 rozsahu do 10%
m2 365,24800 4,73000 1 727,62304 CS ÚRS 2019 01

VV "1,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2*1,0 9,42000

VV "1,02 a 1,03"

VV (2,77+2,0)*2*1,0 9,54000

VV "1,04"

VV (2,77+3,530)*2*1,0 12,60000

VV "1,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,115+1,9)*2*1,0 6,03000

VV "1,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 1,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "1,09"

VV (2,715+1,83)*2*1,0 9,09000

VV "1,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "1,11-12"

VV (3,815+5,07)*2*1,0 17,77000

VV "1,13"

VV (1,864+3,740)*2*1,0 11,20800

VV "2,01"

VV (2,77+1,54)*2*1,0 8,62000

VV "2,02 a 2,03"

VV (2,77+3,0)*2*1,0 11,54000

VV "2,04"

VV (2,77+2,53)*2*1,0 10,60000

VV "2,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064+1,9)*2*1,0 5,92800

VV "2,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 2,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "2,09"

VV (2,715+1,83)*2*1,0 9,09000

VV "2,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "2,11-12"

VV (5,07+3,814)*2*1,0 17,76800

VV "2,13"

VV (1,864+1,595+1,645+0,4)*2*1,0 11,00800

VV "3,01"

VV (2,77+1,54)*2*1,0 8,62000

VV "3,02-3,04"

VV (5,63+2,77)*2*1,0 16,80000

VV "3,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064+1,9)*2*1,0 5,92800

VV "3,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 3,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "3,09"

VV (1,83+2,715)*2*1,0 9,09000

VV "3,10"

VV (1,65+2,1)*2*1,0 7,50000

VV "m3,11-13"

VV (3,814+5,069)*2*1,0 17,76600

VV "m3,14"

VV (1,864+2,1)*2*1,0 7,92800

VV Mezisoučet 296,72800

VV "vstupy"

VV 9,6*3,2*3 92,16000

VV -0,8*1,97*5*3 -23,64000

VV Součet 365,24800

27 K 978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 385,73700 63,20000 24 378,57840 CS ÚRS 2019 01

106 K 985675111 Bednění ztužujících věnců zřízení m2 4,27850 320,00000 1 369,12000 CS ÚRS 2017 02

VV "1NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1 1,83100

VV "2NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1 1,83100

VV "3NP"

VV (2,715+1,55+1,9)*0,1 0,61650

VV Součet 4,27850

107 K 985675121 Bednění ztužujících věnců odstranění m2 4,27850 72,80000 311,47480 CS ÚRS 2017 02

VV "1NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1 1,83100
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2NP"

VV (2,77+2,715+1,55+1,9+5,655+1,86+1,86)*0,1 1,83100

VV "3NP"

VV (2,715+1,55+1,9)*0,1 0,61650

VV Součet 4,27850

D 997 Přesun sutě 53 561,05512

28 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím 

mechanizace
t 49,68600 541,00000 26 880,12600 CS ÚRS 2019 01

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 49,68600 227,00000 11 278,72200 CS ÚRS 2019 01

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 420,17400 9,88000 4 151,31912 CS ÚRS 2019 01

VV 46,686*9 420,17400

31 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 49,34600 228,00000 11 250,88800 CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot 10 653,58400

32 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 42,95800 248,00000 10 653,58400 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 281 502,50833

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 774,95439

94 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 0,74400 7,53000 5,60232 CS ÚRS 2019 01

VV 1,86*0,4 0,74400

95 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,00100 41 800,00000 41,80000 CS ÚRS 2019 01

96 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 0,74500 92,80000 69,13600 CS ÚRS 2019 01

97 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné 

rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
m2 0,98400 115,00000 113,16000 CS ÚRS 2019 01

33 K 711193121
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí hmotou minerální na bázi cementu a 

disperze dvousložková
m2 24,83900 280,00000 6 954,92000 CS ÚRS 2019 01

34 K 711193131
Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu 

a disperze dvousložková
m2 27,88500 299,00000 8 337,61500 CS ÚRS 2019 01

VV "1,04"

VV 1,0*2*2,2 4,40000

VV "1,13"

VV 1,0*2*2,2 4,40000

VV "2,04"

VV 1,0*2*2,2 4,40000

VV "2,11"

VV (1,0*2+0,675)*2,2 5,88500

VV "2,13"

VV 1,0*2*2,2 4,40000

VV "m3,04"

VV (0,9+0,2)*2,2 2,42000

VV "3,11"

VV 0,9*2,2 1,98000

VV Součet 27,88500

98 K 711199095
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena 

nebo za horka
m2 0,74400 1,88000 1,39872 CS ÚRS 2019 01

VV 0,744 0,74400

99 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP 

nebo termoplasty
m2 0,74400 23,50000 17,48400 CS ÚRS 2019 01

119 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

t 0,18965 856,00000 162,34033 CS ÚRS 2017 02

120 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,18965 377,00000 71,49802 CS ÚRS 2017 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 132 953,54681

109 K 725245103
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře 

jednokřídlé, šířky 900 mm
soubor 2,00000 6 530,00000 13 060,00000 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,00000

110 K 72524510R
Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře 

jednokřídlé, šířky 750 mm
soubor 2,00000 5 760,00000 11 520,00000 vlastní

35 K 725291511 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml soubor 24,00000 736,00000 17 664,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

36 K 725291531 Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků soubor 13,00000 1 010,00000 13 130,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

37 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 4,00000 1 560,00000 6 240,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

38 K 725291642 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy soubor 4,00000 2 600,00000 10 400,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

39 K 725291-R Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo sklopné dl 800mm soubor 11,00000 1 740,00000 19 140,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

40 K 725292-R Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo pevné dl 900mm soubor 1,00000 1 530,00000 1 530,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

41 K 725293-R Doplňky zařízení koupelen nerezový držák na mýdlo-95x18x120 soubor 7,00000 387,00000 2 709,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

42 K 725294-R Doplňky zařízení koupelen nerezový držák na toaletní papír-117x99x140 soubor 21,00000 1 080,00000 22 680,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

43 K 725295-R Doplňky zařízení koupelen zrcadlo výklopné-600x400mm soubor 3,00000 2 950,00000 8 850,00000 vlastní
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P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

93 K 725297-R Doplňky zařízení koupelen nerezové madlo svislé pevné  dl. 800mm soubor 4,00000 1 480,00000 5 920,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů

114 K 998725102
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,12463 540,00000 67,30020 CS ÚRS 2017 02

118 K 998725181

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,12463 347,00000 43,24661 CS ÚRS 2017 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 2 527,06770

45 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm kus 9,00000 99,70000 897,30000 CS ÚRS 2019 01

46 K 735192923 Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvouřadého do 1500 mm kus 9,00000 181,00000 1 629,00000 CS ÚRS 2019 01

115 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,00090 853,00000 0,76770 CS ÚRS 2017 02

D 761 Konstrukce prosvětlovací 84 543,16000

102 K 761114113
Stěny a příčky ze skleněných tvárnic zděné rozměr 190 x 190 x 100 mm bezbarvé 

lesklé dezén vlna
m2 34,22800 2 470,00000 84 543,16000 CS ÚRS 2017 02

VV "1.04" 0,8*2,77 2,21600

VV "1.09" 0,8*2,715 2,17200

VV "1.07 a 1.08" (1,55+1,9)*0,8 2,76000

VV "1.11" 0,8*5,655 4,52400

VV "1.12" 0,8*3,72 2,97600

VV Mezisoučet 14,64800

VV "2.04" 0,8*2,77 2,21600

VV "2.09" 0,8*2,715 2,17200

VV "2.07 a 2.08" (1,55+1,9)*0,8 2,76000

VV "2.11" 0,8*5,655 4,52400

VV "2.12" 0,8*3,72 2,97600

VV Mezisoučet 14,64800

VV "3.09" 0,8*2,715 2,17200

VV "3.07 a 3.08" (1,55+1,9)*0,8 2,76000

VV Mezisoučet 4,93200

VV Součet 34,22800

D 763 Konstrukce suché výstavby 226 904,40769

48 K 763211216 Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x10 bez TI m2 69,96100 1 040,00000 72 759,44000 CS ÚRS 2019 01

49 K 763411116 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm m2 56,79800 2 130,00000 120 979,74000 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

05 půdorys 1NP - navržený stav

06 půdorys 2NP - navržený stav

07 půdorys 3NP - navržený stav

1NP barva modrá, např. RAL 5010

2NP barva červená např. RAL 3001

3NP barva zelená např. RAL 6026

50 K 763411126 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 15,00000 1 140,00000 17 100,00000 CS ÚRS 2019 01

P

Poznámka k položce:

05 půdorys 1NP - navržený stav

06 půdorys 2NP - navržený stav

07 půdorys 3NP - navržený stav

1NP barva modrá, např. RAL 5010

2NP barva červená např. RAL 3001

3NP barva zelená např. RAL 6026

VV 3+4+8 15,00000

51 K 763411811 Demontáž sanitárních příček z desek m2 74,33100 114,00000 8 473,73400 CS ÚRS 2019 01

52 K 763411821 Demontáž dveří sanitárních příček kus 17,00000 89,00000 1 513,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 6*2+5 17,00000

121 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 5,16879 810,00000 4 186,71759 CS ÚRS 2017 02

122 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,16879 366,00000 1 891,77610 CS ÚRS 2017 02

D 766 Konstrukce truhlářské 161 169,36350

54 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 

1,0 m
kus 9,00000 113,00000 1 017,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 9 9,00000

55 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 36,00000 528,00000 19 008,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 15+2+1+3+2+2+1+3+2+2+3 36,00000

56 M 61162701 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 700x1970mm kus 10,00000 2 110,00000 21 100,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Barevné řešení viz. výkres č. 10 Výpis truhlářských výrobků

VV "D4"3 3,00000

VV "D5"2 2,00000

VV "D8"3 3,00000

VV "D9"2 2,00000

VV Součet 10,00000

57 M 61162702 dveře vnitřní hladké folie bílá plné 1křídlové 800x1970mm kus 26,00000 2 130,00000 55 380,00000 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

Barevné řešení viz. výkres č. 10 Výpis truhlářských výrobků

VV "D1"15 15,00000

VV "D2"2 2,00000

VV "D3"1 1,00000

VV "D6"2 2,00000
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VV "D7"1 1,00000

VV "D10"2 2,00000

VV "D11"3 3,00000

VV Součet 26,00000

58 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 36,00000 170,00000 6 120,00000 CS ÚRS 2019 01

61 M 6114501 Dodávka kování kus 36,00000 357,00000 12 852,00000 vlastní

59 K 7666609 Příplatek za barvu dveří kus 36,00000 960,00000 34 560,00000 vlastní

60 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 6,00000 146,00000 876,00000 CS ÚRS 2019 01

62 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 2,00000 222,00000 444,00000 CS ÚRS 2019 01

63 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm m 18,90000 476,00000 8 996,40000 CS ÚRS 2019 01

VV (1,5*2+3,0)*3*1,05 18,90000

116 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,67435 808,00000 544,87480 CS ÚRS 2017 02

117 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,67435 402,00000 271,08870 CS ÚRS 2017 02

D 771 Podlahy z dlaždic 15 615,32880

65 K 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 56,68800 19,10000 1 082,74080 CS ÚRS 2019 01

VV "1np"

VV "m1,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2-0,8*2-0,735-1,3-0,685 5,10000

VV "m1,04"

VV (3,34+1,274)*2-0,8*2-1,74-0,342 5,54600

VV "m1,06"

VV (2,1+1,85)*2-0,8*2-1,74-0,84*2 2,88000

VV "m1,10"

VV (2,1+1,865)*2-0,8-1,16-0,6 5,37000

VV Mezisoučet 18,89600

VV "2np"18,896 18,89600

VV "3np"18,896 18,89600

VV Součet 56,68800

66 K 771583810 Demontáž podlah z mozaiky lepených m2 177,66000 81,80000 14 532,58800 CS ÚRS 2019 01

VV "1np"

VV "m1,01-1,04-1,10"

VV 3,94+15,28+4,12+10,22+3,88+12,95+2,63+2,67+3,53 59,22000

VV "2np"

VV 59,22 59,22000

VV "3np"

VV 59,22 59,22000

VV Součet 177,66000

D 776 Podlahy povlakové 227 109,26567

67 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 172,05000 26,50000 4 559,32500 CS ÚRS 2019 01

68 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 172,05000 168,00000 28 904,40000 CS ÚRS 2019 01

69 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 172,05000 185,00000 31 829,25000 CS ÚRS 2019 01

VV "dle tabulek bez m1,05,2,05 a 3,05"

VV "1 NP"

VV 61,46-4,09 57,37000

VV "2 NP"

VV 61,42-4,09 57,33000

VV "3 NP"

VV 61,44-4,09 57,35000

VV Součet 172,05000

70 M 28412111 PVC vinylová homogenní, tl 2mm m2 189,25500 449,60000 85 089,04800 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů, barva světle šedozelená

VV 172,05*1,1 189,25500

101 M 28401 Soklík k Vinylu m 79,13600 56,90000 4 502,83840 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů, barva světle šedozelená

129 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 71,94200 81,60000 5 870,46720 CS ÚRS 2017 02

111 K 776411119 Montáž obvodových fabionů m 268,96700 118,00000 31 738,10600 vlastní

VV "fabion do v. 100 mm ve spojení s obkladem - s čepovým těsněním"

VV "1.01" 3,93 3,93000

VV "1.02" 2,33 2,33000

VV "1.03" 5,14 5,14000

VV "1.04" 12,09 12,09000

VV "1.06" (0,342+1,7) 2,04200

VV "1.07" (6-0,8) 5,20000

VV "1.08" (4,6-0,8) 3,80000

VV "1.09" (0,9+1) 1,90000

VV "1.10" (0,84+2,1+0,84) 3,78000

VV "1.11" (17,77-0,9-0,7-0,7) 15,47000

VV "1.12" (5,23-0,8)+(5,223-0,8) 8,85300

VV "1.13" (11,01-0,9) 10,11000

VV "2.01" 3,93 3,93000

VV "2.02" (3+0,185+0,15) 3,33500

VV "2.03" 6,14 6,14000

VV "2.04" (10,60-0,8) 9,80000

VV "2.06" (0,342+1,7) 2,04200

VV "2.07" (6-0,8) 5,20000

VV "2.08" (4,6-0,8) 3,80000

VV "2.09" (0,9+1) 1,90000

VV "2.10" (0,84+2,1+0,84) 3,78000

VV "2.11" (17,77-0,9-0,7-0,7) 15,47000

VV "2.12" (5,23-0,8)+(5,223-0,8) 8,85300

VV "2.13" (11,01-0,9) 10,11000

VV "3.01" 3,93 3,93000
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VV "3.02" (16,80-0,9) 15,90000

VV "3.06" (0,342+1,7) 2,04200

VV "3.07" (6-0,8) 5,20000

VV "3.08" (4,6-0,8) 3,80000

VV "3.09" (0,9+1) 1,90000

VV "3.10" (0,84+2,1+0,84) 3,78000

VV "3.11" (17,76-0,9) 16,86000

VV "3.14" (7,93-0,9) 7,03000

VV Mezisoučet 209,44700

VV "fabion do v. 100 mm ve spojení se stěnou s omítkou - s čepovým těsněním"

VV "1.01" 3,6 3,60000

VV "1.06" (10,80-0,9-0,8-0,8-0,8) 7,50000

VV "1.09" (7,19-0,8) 6,39000

VV "1.10" 2,35 2,35000

VV "2.01" 3,6 3,60000

VV "2.06" (10,80-0,9-0,8-0,8-0,8) 7,50000

VV "2.09" (7,19-0,8) 6,39000

VV "2.10" 2,35 2,35000

VV "3.01" 3,6 3,60000

VV "3.06" (10,80-0,9-0,8-0,8-0,8) 7,50000

VV "3.09" (7,19-0,8) 6,39000

VV "3.10" 2,35 2,35000

VV Mezisoučet 59,52000

VV Součet 268,96700

127 M 284991 fabion 38 mm s čepovým těsněním ve spojení s obkladem m 282,41500 96,30000 27 196,56450 vlastní

128 M 284992 fabion 38 mm s čepovým těsněním ve spojení se stěnou s omítkou m 59,52000 105,00000 6 249,60000 vlastní

123 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,83621 360,00000 661,03605 CS ÚRS 2017 02

124 K 998776181

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 1,83621 277,00000 508,63052 CS ÚRS 2017 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 356 278,27156

72 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 452,78000 402,00000 182 017,56000 CS ÚRS 2019 01

73 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 498,05800 273,00000 135 969,83400 CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:

viz. definice standardů, barva světle šedozelená, rozměr 200x200 mm

VV 452,78*1,1 498,05800

74 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 123,92100 40,80000 5 055,97680 CS ÚRS 2019 01

75 K 781477114
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem 

dvousložkovým
m2 452,78000 31,40000 14 217,29200 CS ÚRS 2019 01

76 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad m2 7,00000 350,00000 2 450,00000 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7*0,5*20 7,00000

77 M 63465124 zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max. rozměr 3210x2250mm m2 7,70000 1 287,50000 9 913,75000 CS ÚRS 2019 01

VV 0,7*0,5*20*1,1 7,70000

125 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 8,67517 451,00000 3 912,50365 CS ÚRS 2017 02

126 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

t 8,67517 316,00000 2 741,35511 CS ÚRS 2017 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 960,98000

79 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 21,00000 37,80000 793,80000 CS ÚRS 2019 01

80 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem m2 21,00000 43,10000 905,10000 CS ÚRS 2019 01

VV "zárubně stávající"21*1,0 21,00000

81 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 21,00000 3,45000 72,45000 CS ÚRS 2019 01

82 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 36,00000 66,60000 2 397,60000 CS ÚRS 2019 01

83 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 36,00000 66,60000 2 397,60000 CS ÚRS 2019 01

VV "zárubně"36*1,0 36,00000

84 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 108,00000 64,30000 6 944,40000 CS ÚRS 2019 01

VV 36,000*3 108,00000

85 K 783601315
Odmaštění deskových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před 

provedením nátěru
m2 27,00000 55,90000 1 509,30000 CS ÚRS 2019 01

VV 1,5*1,0*2*9 27,00000

86 K 783601421 Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru m2 27,00000 4,39000 118,53000 CS ÚRS 2019 01

87 K 783614121 Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových otopných těles m2 27,00000 49,60000 1 339,20000 CS ÚRS 2019 01

88 K 783617127 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných těles m2 27,00000 129,00000 3 483,00000 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 666,16220

89 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 483,83800 10,70000 5 177,06660 CS ÚRS 2019 01

VV "stropy"

VV "dle tabulek "

VV "1 NP"

VV 61,46-4,09 57,37000

VV "2 NP"

VV 61,42-4,09 57,33000

VV "3 NP"

VV 61,44-4,09 57,35000

VV "1,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2*1,0 9,42000

VV "1,02 a 1,03"

VV (2,77+2,0)*2*1,0 9,54000

VV "1,04"

VV (2,77+3,530)*2*1,0 12,60000

VV "1,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,115+1,9)*2*1,0 6,03000
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "1,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 1,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "1,09"

VV (2,715+1,83)*2*1,0 9,09000

VV "1,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "1,11"

VV (3,815+5,07)*2*1,0 17,77000

VV "1,12"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV (1,05+1,55)*2*1,0 5,20000

VV "1,13"

VV (1,864+3,740)*2*1,0 11,20800

VV "2,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2*1,0 9,42000

VV "2,02 a 2,03"

VV (2,77+3,0)*2*1,0 11,54000

VV "2,04"

VV (2,77+2,53)*2*1,0 10,60000

VV "2,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064+1,9)*2*1,0 5,92800

VV "2,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 2,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "2,09"

VV (2,715+1,83)*2*1,0 9,09000

VV "2,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "2,11"

VV (5,07+3,814)*2*1,0 17,76800

VV "2,12"

VV (0,9+1,55)*2*0,1+0,9*1,0 1,39000

VV (1,05+1,55)*2*0,1+1,05*1,0 1,57000

VV "2,13"

VV (1,864+1,97+1,27+0,4)*2*1,0 11,00800

VV "3,01"

VV (2,77+1,54+0,4)*2*1,0 9,42000

VV "3,02-3,04"

VV (5,63+2,77)*2*1,0 16,80000

VV "3,06"

VV (1,274+3,34)*2*1,0 9,22800

VV (1,064+1,9)*2*1,0 5,92800

VV "3,07 "

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV " 3,08"

VV (0,9+1,55)*2*1,0 4,90000

VV "3,09"

VV (1,83+2,715)*2*1,0 9,09000

VV "3,10"

VV (1,85+2,1)*2*1,0 7,90000

VV "m3,11-13"

VV (3,814+5,069)*2*1,0 17,76600

VV "m3,14"

VV (1,864+2,1)*2*1,0 7,92800

VV Mezisoučet 483,83800

VV Součet 483,83800

90 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 

3,80 m
m2 483,33800 25,20000 12 180,11760 CS ÚRS 2019 01

VV 483,338 483,33800

VV Součet 483,33800

91 K 784660101 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m m2 153,30200 139,00000 21 308,97800 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 846 649,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 846 649,74 21,00% 177 796,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 024 446,19

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

02 - Zdravotní technika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 846 649,74

PSV - Práce a dodávky PSV 846 649,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 112 585,10

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 420,87

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 569 643,77

Astalon , Hůrka 

54.Pardubice

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

02 - Zdravotní technika

Strana 14 z 29



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 846 649,74000

D PSV Práce a dodávky PSV 846 649,74000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 112 585,10000

14 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 70,00000 124,00000 8 680,00000 vlastní

12 K 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 6,00000 542,00000 3 252,00000 vlastní

13 K 721140916R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 2,00000 626,00000 1 252,00000 vlastní

1 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 30,00000 290,00000 8 700,00000 vlastní

2 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 35,00000 318,00000 11 130,00000 vlastní

3 K 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 5,00000 389,00000 1 945,00000 vlastní

4 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 130,00000 478,00000 62 140,00000 vlastní

5 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 2,00000 411,00000 822,00000 vlastní

6 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 23,00000 55,00000 1 265,00000 vlastní

7 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 20,00000 60,90000 1 218,00000 vlastní

8 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 23,00000 91,40000 2 102,20000 vlastní

10 K 721271530RT1 Vpust podlahová spodní, odpad DN 50 kus 1,00000 731,00000 731,00000 vlastní

11 K 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací kus 4,00000 665,00000 2 660,00000 vlastní

9 K 721273160RT1 Vpust podlahová boční odpad  DN 50 soubor 3,00000 784,00000 2 352,00000 vlastní

15 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 202,00000 20,70000 4 181,40000 vlastní

16 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,30000 515,00000 154,50000 vlastní

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 164 420,87200

33 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 30,00000 59,70000 1 791,00000 vlastní

34 K 722131914R00 Oprava-potrubí závitové,propojení DN 40 soubor 1,00000 550,00000 550,00000 vlastní

17 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 105,00000 235,00000 24 675,00000 vlastní

18 K 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 90,00000 286,00000 25 740,00000 vlastní

19 K 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 55,00000 343,00000 18 865,00000 vlastní

20 K 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 50,00000 421,00000 21 050,00000 vlastní

21 K 722176116R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm m 10,00000 494,00000 4 940,00000 vlastní

22 K 722181213RT7 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 105,00000 56,50000 5 932,50000 vlastní

23 K 722181213RT9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm m 90,00000 61,20000 5 508,00000 vlastní

24 K 722181213RV9 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm m 105,00000 73,40000 7 707,00000 vlastní

25 K 722181213RY3 Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm m 10,00000 92,10000 921,00000 vlastní

26 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 116,00000 112,00000 12 992,00000 vlastní

27 K 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 12,00000 136,00000 1 632,00000 vlastní

28 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 6,00000 419,00000 2 514,00000 vlastní

29 K 722237124R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 3,00000 487,00000 1 461,00000 vlastní

30 K 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 1,00000 524,00000 524,00000 vlastní

31 K 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 310,00000 36,00000 11 160,00000 vlastní

32 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 310,00000 31,60000 9 796,00000 vlastní

35 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 14,45200 461,00000 6 662,37200 vlastní

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 569 643,76800

36 K 725014101R00 Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý soubor 16,00000 2 360,00000 37 760,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

37 K 725014131R00 Klozet závěsný dituvitový bez sedátka, bílý soubor 5,00000 2 148,00000 10 740,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

38 K 725014172R00 Klozet závěsný diturvitový pro invalidy + sedátko, bílý soubor 4,00000 3 974,00000 15 896,00000 vlastní

39 K 725015101R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, tlačítko zepředu soubor 21,00000 5 870,00000 123 270,00000 vlastní

40 K 725015110R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, oddálené splachování soubor 4,00000 6 230,00000 24 920,00000 vlastní

45 K 725016125R00 Pizoár odsávací, ovládání autom, bílý, napájení ze zdroje soubor 14,00000 8 436,00000 118 104,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

42 K 725017101R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 19,00000 1 420,00000 26 980,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

43 K 725017154R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 4,00000 2 450,00000 9 800,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

44 K 725019101R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou soubor 3,00000 3 450,00000 10 350,00000 vlastní

54 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 24,00000 250,00000 6 000,00000 vlastní

55 K 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže soubor 21,00000 250,00000 5 250,00000 vlastní

56 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 24,00000 250,00000 6 000,00000 vlastní

58 K 725230811R00 Demontáž bidetů  z diturvitu soubor 5,00000 250,00000 1 250,00000 vlastní

46 K 725249102R00 Sprchová vanička 900x900 soubor 3,00000 6 570,00000 19 710,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

57 K 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 3,00000 250,00000 750,00000 vlastní

47 K 725536246R00 Ohřívač elek. zásobníkový závěsný 160 litrů soubor 6,00000 12 213,00000 73 278,00000 vlastní

48 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" připoj. kus 103,00000 158,00000 16 274,00000 vlastní

49 K 725822211U00 Baterie  stojan páka umyvadlová soubor 23,00000 1 410,00000 32 430,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

50 K 725822249U00 Baterie nástěnná páková soubor 3,00000 2 480,00000 7 440,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

51 K 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná, ruční sprcha, standardní kus 7,00000 2 160,00000 15 120,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů

53 K 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 4,00000 418,00000 1 672,00000 vlastní

52 K 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 10,00000 298,00000 2 980,00000 vlastní

59 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 1,67700 784,00000 1 314,76800 vlastní

41 K 725000000R Sedátko bidetové pro WC kus 5,00000 471,00000 2 355,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. Definice standardů
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 593 859,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 593 859,74 21,00% 124 710,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 718 570,28

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení

03 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 593 859,74

HSV -  Práce a dodávky HSV 365 083,14

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 841,54

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 381,57

PSV -  Práce a dodávky PSV 204 676,60

    741 -  Elektroinstalace - silnoproud 204 676,60

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 24 100,00

    VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 100,00

Astalon , Hůrka 

54.Pardubice

 Speciální MŠ ,ZŠ a praktická škola Pardubice-stavební úpravy sociálního zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 593 859,73600

D HSV  Práce a dodávky HSV 365 083,13600
1 M R002 Svítidlo typ A kus 6,00000 1 245,00000 7 470,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. výkres 06 Definice standardů elektro

2 M R003 Svítidlo typ B kus 27,00000 3 811,00000 102 897,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. výkres 06 Definice standardů elektro

3 M R004 Svítidlo typ C kus 18,00000 3 482,00000 62 676,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. výkres 06 Definice standardů elektro

4 M R005 Svítidlo typ D kus 4,00000 4 980,00000 19 920,00000 vlastní

P
Poznámka k položce:

viz. výkres 06 Definice standardů elektro

5 M r006 osoušeč rukou kus 12,00000 4 860,00000 58 320,00000 vlastní

6 M R007 sada pro nouzovou signalizaci kus 3,00000 5 722,00000 17 166,00000 vlastní

7 M 345355150 spínač jednopólový 10A Tango bílý kus 32,00000 179,00000 5 728,00000 CS ÚRS 2017 02

8 M 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý kus 10,00000 164,00000 1 640,00000 CS ÚRS 2017 02

9 M 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 51,00000 19,80000 1 009,80000 CS ÚRS 2017 02

10 M 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 9,00000 84,00000 756,00000 CS ÚRS 2017 02

11 M 345626930 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 30,00000 169,00000 5 070,00000 CS ÚRS 2017 02

12 M 341095150 kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 m 185,90000 22,10000 4 108,39000 CS ÚRS 2017 02

13 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 371,80000 12,80000 4 759,04000 CS ÚRS 2017 02

14 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 303,00000 26,60000 8 059,80000 CS ÚRS 2017 02

15 M 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 210,00000 68,00000 14 280,00000 CS ÚRS 2017 02

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 841,53600

16 K 611335121 Cementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm m2 5,57700 968,00000 5 398,53600 CS ÚRS 2017 02

17 K 612335121 Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 20,25000 812,00000 16 443,00000 CS ÚRS 2017 02

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 381,57000

18 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm kus 60,00000 32,90000 1 974,00000 CS ÚRS 2017 02

19 K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm m 675,00000 26,20000 17 685,00000 CS ÚRS 2017 02

20 K 974082172 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stropů š do 30 mm m 185,90000 52,30000 9 722,57000 CS ÚRS 2017 02

D PSV  Práce a dodávky PSV 204 676,60000

D 741  Elektroinstalace - silnoproud 204 676,60000

21 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 9,00000 120,00000 1 080,00000 CS ÚRS 2017 02

23 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 51,00000 64,00000 3 264,00000 CS ÚRS 2017 02

24 K 741122005
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 

(CYKYLo)
m 185,90000 28,00000 5 205,20000 CS ÚRS 2017 02

25 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 371,80000 28,00000 10 410,40000 CS ÚRS 2017 02

26 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 303,00000 35,00000 10 605,00000 CS ÚRS 2017 02

27 K 741310251
Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí 

venkovní/mokré
kus 32,00000 115,00000 3 680,00000 CS ÚRS 2017 02

28 K 741313041 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 10,00000 115,00000 1 150,00000 CS ÚRS 2017 02

29 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 6,00000 250,00000 1 500,00000 CS ÚRS 2017 02

30 K 741372022 Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2 kus 49,00000 400,00000 19 600,00000 CS ÚRS 2017 02

31 K 741410071
Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně 

nebo pod omítku
m 210,00000 28,00000 5 880,00000 CS ÚRS 2017 02

22 K R001 úprava patrového rozvaděče komplet 3,00000 45 284,00000 135 852,00000 vlastní

32 K R008 montáž a zapojení sady pro nouzovou signalizaci komplet 3,00000 750,00000 2 250,00000 vlastní

33 K R009 montáž a zapojení horkovzdušného osoušeče kus 12,00000 350,00000 4 200,00000 vlastní

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 24 100,00000

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 100,00000

34 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,00000 1 900,00000 1 900,00000 CS ÚRS 2017 02

38 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,00000 12 500,00000 12 500,00000 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

Výchozí revize dle ČSN 33 1500

35 K R034 práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů hod 10,00000 220,00000 2 200,00000 vlastní

36 K R035 demontáž stávající instalace hod 30,00000 200,00000 6 000,00000 vlastní

37 K R036 Odvoz a likvidace elektroodpadu t 1,00000 1 500,00000 1 500,00000 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 181,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 181,00 21,00% 26 708,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 889,01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 181,00

PSV - Práce a dodávky PSV 127 181,00

    751 - Vzduchotechnika 127 181,00

Astalon , Hůrka 

54.Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 127 181,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 127 181,00000

D 751 Vzduchotechnika 127 181,00000

1 M PV1 Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 490 m3/h-Dodávka ks 2,00000 2 505,00000 5 010,00000 vlastní

2 K PV1a Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 490 m3/h-Montáž ks 2,00000 400,00000 800,00000 vlastní

3 M PV2 Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 615 m3/h-D ks 1,00000 2 617,00000 2 617,00000 vlastní

4 K PV2a Potrubní radiální ventilátor d200 mm o výkonu 615 m3/h-M ks 1,00000 400,00000 400,00000 vlastní

5 M PV3 Potrubní radiální ventilátor d125 mm o výkonu 185 m3/h-D ks 3,00000 1 884,00000 5 652,00000 vlastní

6 K PV3a Potrubní radiální ventilátor d125 mm o výkonu 185 m3/h-D ks 3,00000 300,00000 900,00000 vlastní

7 M PV4 Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 390 m3/h-D ks 1,00000 2 190,00000 2 190,00000 vlastní

8 K PV4a Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 390 m3/h-M ks 1,00000 350,00000 350,00000 vlastní

9 M PV5 Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 360 m3/h-D ks 2,00000 2 190,00000 4 380,00000 vlastní

10 K PV5a Potrubní radiální ventilátor d160 mm o výkonu 360 m3/h-M ks 2,00000 350,00000 700,00000 vlastní

11 K 001a Tlumič hluku d125 mm dl. 600 mm-Montáž ks 6,00000 520,00000 3 120,00000 vlastní

12 M 002 Tlumič hluku d160 mm dl. 600 mm-Dodávka ks 6,00000 1 261,00000 7 566,00000 vlastní

13 K 002a Tlumič hluku d160 mm dl. 600 mm M ks 6,00000 600,00000 3 600,00000 vlastní

14 M 003 Tlumič hluku d200 mm dl. 600 mm-Dodávka ks 6,00000 1 712,00000 10 272,00000 vlastní

15 K 003a Tlumič hluku d200 mm dl. 600 mm-M ks 6,00000 700,00000 4 200,00000 vlastní

16 M Pol1
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek-D
m 27,00000 208,00000 5 616,00000 vlastní

17 K Pol1a
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek-M
m 27,00000 65,00000 1 755,00000 vlastní

18 M 001 Tlumič hluku d125 mm dl. 600 mm-D ks 6,00000 1 150,00000 6 900,00000 vlastní

19 M Pol2
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek-D
m 15,00000 267,00000 4 005,00000 vlastní

20 K Pol2a
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek-M
m 15,00000 80,00000 1 200,00000 vlastní

21 M Pol3
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek
m 9,00000 346,00000 3 114,00000 vlastní

22 K Pol3a
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek
m 9,00000 103,00000 927,00000 vlastní

23 M Pol4
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek
m 2,00000 423,00000 846,00000 vlastní

24 K Pol4a
Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d250 mm spojovné na vsuvky, vč. 30% 

tvarovek
m 2,00000 128,00000 256,00000 vlastní

25 M 004 Zpětná klapka d125 mm-D ks 3,00000 316,00000 948,00000 vlastní

26 K 004a Zpětná klapka d125 mm-M ks 3,00000 90,00000 270,00000 vlastní

27 M 005 Zpětná klapka d160 mm-D ks 3,00000 426,00000 1 278,00000 vlastní

28 K 005a Zpětná klapka d160 mm-M ks 3,00000 120,00000 360,00000 vlastní

29 M 006 Zpětná klapka d200 mm-D ks 3,00000 597,00000 1 791,00000 vlastní

30 K 006a Zpětná klapka d200 mm-M ks 3,00000 150,00000 450,00000 vlastní

31 M 007 Vyústka jednořadá pozinkovaná 325/75 mm vč. regulace R1-D ks 37,00000 311,00000 11 507,00000 vlastní

32 K 007a Vyústka jednořadá pozinkovaná 325/75 mm vč. regulace R1-M ks 37,00000 115,00000 4 255,00000 vlastní

33 M 008 Protidešťová žaluzie d250 mm-D ks 6,00000 1 741,00000 10 446,00000 vlastní

34 K 008a Protidešťová žaluzie d250 mm-Montáž ks 6,00000 250,00000 1 500,00000 vlastní

35 K 009a Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 5 200,00000 5 200,00000 vlastní

36 K 010a Doprava kpl 1,00000 2 500,00000 2 500,00000 vlastní

37 K 011a Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce kpl 1,00000 5 000,00000 5 000,00000 vlastní

38 K 012a Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00000 1 800,00000 1 800,00000 vlastní

39 K 013a Revize kpl 1,00000 3 500,00000 3 500,00000 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: IČ:

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Astalon , Hůrka 54.Pardubice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 120,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 96 120,00 21,00% 20 185,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 116 305,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 96 120,00

N00 - Ostatní náklady 72 800,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 72 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 320,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 23 320,00

Astalon , Hůrka 

54.Pardubice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pardubice Datum: 21.1.2019

Zadavatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice Projektant: Astalon , Hůrka 54.Pardubice

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 96 120,00000

D N00 Ostatní náklady 72 800,00000

D N01 Nepojmenovaný díl 72 800,00000

7 K 0500010002 Náklady spojené se řízením a vedením bankovní záruky kpl 1,00000 65 000,00000 65 000,00000 vlastní

6 K 050001002 Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám kpl 1,00000 3 600,00000 3 600,00000 vlastní

5 K 090001001
Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb. ve 3 listinných 

vyhotoveních
kpl 1,00000 4 200,00000 4 200,00000 vlastní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 320,00000

D VRN3 Zařízení staveniště 23 320,00000

2 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště --- 1,00000 12 400,00000 12 400,00000 CS ÚRS 2017 02

9 K 031002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) 

práce
m2 84,00000 130,00000 10 920,00000 CS ÚRS 2017 02

VV 84 84,00000
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam




