
  

  

 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova1 
779 00 Olomouc 

 

Smlouva o dílo 
č. objednatele: E633-S-1855/2019 

č. zhotovitele: SML 1-126/2018 
na realizaci:    
 

„Odstranění následků po MU B2 Olomouc 11. 3. 2019“ 
 

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v  platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. 

zákona o cenách v platném znění. 

Čl. I. Smluvní strany 

1.1 OBJEDNATEL: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení:  

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
 
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 
 
a 

1.2 ZHOTOVITEL:   

TOMI – REMONT a.s. 

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  

IČ: 25508571; DIČ: CZ25508571 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501 

zastoupena: Ing. Martinem Dokoupilem - předsedou představenstva, 
                    Ing. Milošem Packem – členem představenstva 

bankovní spojení:  

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů: 

TOMI – REMONT a.s. 
Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
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1.3 Kontaktní osoby za objednatele: 

a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc 

b) ve věcech technických:  

1.4 Osoby zmocněné jednat a nabývat práv a povinností a uzavírat smluvní závazky zhotovitele: 

a) ve věcech smluvních:  
 
 

b) ve věcech technických:  

 

c) vedoucí prací: 

 

1.5 Dále je oprávněný jednat se zhotovitelem jako technický dozor objednatele:   
  

1.6 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně písemně změny jakýchkoliv údajů 
uvedených v ustanovení Čl. I, odst. 1.1 - 1.5 této Smlouvy a to ve formě doporučeného 
dopisu nebo doporučeného dopisu s dodejkou nebo jiným obdobným způsobem doručení 
s písemným potvrzením o převzetí písemnosti. V případě změny podstatných skutečností u 
některé ze smluvních stran, které mají význam nejen z hlediska trvání tohoto smluvního 
vztahu, ale i z hlediska uplatňování jednotlivých práv a povinností z této smlouvy, tj. např. 
při změně obchodní firmy, sídla společnosti, kontaktní adresy/adresy pro doručování 
veškerých písemností a daňových dokladů, bankovního spojení apod. musí být k oznámení 
dle výše uvedeného přiložena v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou 
změnu údajů.  

1.7 Ustanovení odst. 1.6 tohoto článku smlouvy se použije i v případě zejm. změny právní 
formy některé ze smluvních stran, zamýšleného i skutečně realizovaného vstupu smluvní 
strany do likvidace, zániku objednatele či zhotovitele s likvidací nebo bez likvidace, kdy 
práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právní nástupce 
smluvní strany, v případě zahájení jakéhokoliv řízení dle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.  

1.8 Smluvní strany konstatují, že adresa pro doručování, která je ve smlouvě označena jak u 
objednatele, tak i u zhotovitele jako: „Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností 
a daňových dokladů“ je adresou pro doručování ve smyslu Obchodních podmínek, 
zhotovení stavby, OP/R/08/15, které jsou součástí zadávací dokumentace, viz. ust. Čl. II, 
odst. 2.1 této smlouvy (dále v textu jen: „OP“). 

Čl. II Výchozí podklady a údaje 

2.1 Dílo specifikované v ust. Čl. III této smlouvy, bude prováděno a realizováno v souladu 
s následujícími dokumenty:  

a) výzvou k  podání cenové nabídky na realizaci zakázky názvu: „Odstranění následků 
po MU B2 Olomouc 11. 3. 2019“ ZN. (č.j.): 7454/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI ze dne 
23. 4. 2019 (dále v textu jen: „Výzva“), vč. všech součástí Výzvy specifikovaných 
v bodě 14. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy; 

b) nabídkou uchazeče, tj. nyní zhotovitele, ze dne 6. 5. 2019, vč. Formuláře pro 
sestavení nabídky (dále v textu jen: „Nabídka zhotovitele“), která byla vybrána 
jako nejvhodnější rozhodnutím zadavatele ZN. (č.j.): 8735/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI 
ze dne 7. 5. 2019. 
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2.2 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v ust. odst. 2.1 tohoto článku smlouvy mu 
byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen a že je jejich obsah pro něj závazný. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětu smluvního vztahu, tj. díla (viz. vymezení díla v Čl. III této smlouvy), i pokud 
k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou 
řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

2.4 Pokud nelze vzhledem k povaze prováděného díla (viz. vymezení díla v Čl. III této 
smlouvy) použít některá ustanovení OP, jsou tato ustanovení neúčinná. 

2.5 Pokud bude určitá skutečnost ve smlouvě sjednána smluvními stranami odlišně od 
ustanovení OP, dohodly se smluvní strany na tom, že v tomto případě bude mít smluvní 
ujednání ve smlouvě přednost před ustanovením či ustanoveními OP. 

Čl. III Předmět smlouvy 

3.1 Dále v textu bude předmět smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem, který je 
specifikován v ust. Čl. III, odst. 3.2 až 3.6 této smlouvy, označován i souhrnným pojmem 
dílo. 

3.2 Název díla: „Odstranění následků po MU B2 Olomouc 11. 3. 2019“ 

3.3 Místo provedení díla: výhybky č. 66, 67, 69, 72 včetně přípojů navazujících kolejí v žst. 
Olomouc hl. n. 

3.4 Dílem se rozumí provedení činností v rámci veřejné zakázky s názvem: „Odstranění 
následků po MU B2 Olomouc 11. 3. 2019“ v rozsahu, který je specifikován v bodu  
č. 3. Předmět veřejné zakázky Výzvy. 

3.5 Dílo bude prováděno na majetku ve vlastnictví České republiky, k němuž má Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace právo hospodařit s majetkem státu.   

3.6 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
objednatele.     

Čl. IV Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu: 

zahájení prací: Dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv   

ukončení prací: Červenec 2019 

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky 

5.1 Cena díla (smluvní cena) činí dle nabídky zhotovitele:                                                 
       celková částka bez DPH:  1 689 773,07 Kč 

slovy: jeden milion šest set osmdesát devět tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých a 
sedm haléřů bez DPH. 

 K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).  

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat 
poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim 
přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti 
v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.  
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5.2 Cena za dílo výše uvedená je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné k 
realizaci díla a související náklady s provedením díla. 

5.3 Při konečné fakturaci zhotovitel na základě stavebního deníku vyhotoví soupis provedených 
prací a na základě zjišťovacího protokolu, protokolu o předání a převzetí díla a veškeré 
potřebné dokumentace vystaví daňový doklad, který je splatný 30-tý kalendářní den po 
doručení daňového dokladu na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a 
daňových dokladů, uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1 této smlouvy. Konečný daňový doklad je 
zhotovitel povinen doručit na kontaktní adresu/adresu pro doručování písemností a daňových 
dokladů uvedenou v ust. Čl. I, odst. 1.1. Smlouvy, a to po předání díla bez vad a nedodělků, 
do tří měsíců od ukončení plnění předmětu díla, nejpozději však do 15. 12. kalendářního 
roku. 

5.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že označení a adresa konečného příjemce musí být: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 
1, 779 00 Olomouc. 

5.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě prodlení s plněním peněžitého závazku je 
dlužník povinen zaplatit úroky z prodlení v zákonné výši s tím, že v případě prodlení 
objednatele s placením, tj. s plněním peněžitého závazku, nebude zhotovitel vůči objednateli 
po dobu minimálně 14 kalendářních dnů po splatnosti daňového dokladu uplatňovat vůči 
objednateli úroky z prodlení. 

5.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by 
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

5.7 Pro tuto smlouvu se složení jistoty na realizaci nepožaduje. 

5.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.  

Čl. VI Technický dozor investora 

6.1 Technický dozor investora:  

 

6.2 Osoba odpovědná za převzetí díla, podpisu zjišťovacího protokolu a faktury je (viz. kontaktní 
údaje uvedené v ust. Čl. I, odst. 1.3 této smlouvy). 

Čl. VII Povinnosti smluvních stran 

7.1 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje v souladu s ukončeným poptávkovým řízením, na 
základě kterého byla jeho nabídka vybrána jako nejvýhodnější: 

a)  řádně provést dílo dle předmětu smlouvy podle podkladů a podmínek této smlouvy; 
b) že dílo bude mít jakost uvedenou v technických normách a předpisech včetně předpisů 

SŽDC;  
c)  odstranit veškeré jeho vady či nedodělky v souladu s ustanoveními smlouvy. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 

7.3 Podpisem smlouvy se objednatel zavazuje 

a) převzít od zhotovitele řádně a včas provedené dílo dle předmětu smlouvy bez vad a 
nedodělků; 

b) po předání a převzetí díla zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za provedení díla. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit trvalé a viditelné označení logem či písemným nápisem 
obchodní firmy zhotovitele všechny fyzické osoby a vozidla, které pro něho pracují při 
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plnění díla dle této smlouvy a při provádění prací se pohybují v železničním kolejišti či v 
jeho bezprostřední blízkosti. 

7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel má povinnost poučit své řidiče o 
nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla mimo průjezdný průřez kolejí na místech, 
která objednatel na požádání určí, a to i v obvodu organizačních i jiných složek Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace 

7.6 Povinnosti uvedené v odst. 7.4 - 7.5 tohoto článku smlouvy platí i pro podzhotovitele. 

7.7 Dostaví-li se vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele k dopravnímu 
zaměstnanci sjednat podmínky bezpečné práce v provozované dopravní cestě osobně, je 
jeho povinností se prokázat i dokladem opravňující ke vstupu do provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC. 

7.8 Pro naplnění bezpečnostního doporučení je povinností příslušného zaměstnance odborné 
správy, viz kontaktní údaje uvedené v ust. Čl. I, odst. 1.3 a ust. Čl. VI odst. 6.1 této 
smlouvy, který má dané činnosti zhotovitele v gesci, zajistit včasné informování (tj. 
alespoň den před plánovanou činností) příslušných dopravních zaměstnanců, kteří 
v daném obvodu organizují drážní dopravu o: 

• plánovaných činnostech zhotovitele (včetně termínů) na provozovaných kolejích 
(nevyloučených kolejích), nebo o pohybu v průjezdném průřezu a volném schůdném a 
manipulačním prostoru provozované koleje, 

• odpovědném zástupci zhotovitele, který plní funkci vedoucího práce, nebo vystupuje 
jako osamělý zaměstnanec, 

• časové rozmezí, ve kterém se vedoucí práce, nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele 
dopravnímu zaměstnanci ohlásí, za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce v 
souladu s předpisem SŽDC Bp1. 

7.9 Vedoucí práce a osamělý zaměstnanec zhotovitele se před začátkem prací ohlásí 
příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem sjednání podmínek bezpečnosti práce 
v provozované dopravní cestě, v souladu s předpisem SŽDC Bp1, a sdělí mu další 
potřebné údaje, na jejichž základě je oprávněn činnost v provozované koleji 
(nevyloučené koleji) vykonávat. 

7.10 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, 
stejně tak jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a 
organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou 
obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele.  

7.11 Povinností zhotovitele je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým 
vedením odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými 
doklady způsobilosti, mj. platným Vysvědčením o odborné zkoušce dle předpisu Zam1, 
dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC a 
zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána.  

7.12 Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím 
rozpracovaném úseku. 

7.13 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím 
subjektům.  

7.14 Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý 
seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje 
a doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a 
odbornou způsobilost.  

7.15 Zhotovitel se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby 
nebo osoby poddodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat 
vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli 
doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů 
způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich 
aktualizaci.  

7.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
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v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství 
SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1.  

7.17 Zhotovitel se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozího bodu) splní požadavky na 
odbornou způsobilost dle předpisu Zam1, v platném znění.  

7.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s 
příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a 
budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy.  

7.19 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
podílet na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění.  

7.20 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a 
osoby subdodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně 
seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu.  

7.21 Před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC (technický dozor investora) 
prokazatelně vymění se zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.  

7.22 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 
pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny 
seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti.  

7.23 Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro 
zhotovitele dílo či jeho část (dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v  a na místech, 
k nimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich užívání, zkoušce na přítomnost 
alkoholu v dechu.  

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 7.23) strpěl. 

7.25 Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 100 000,- Kč za každý 
takový případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval 
v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne. 

7.26 V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel 
povinen bez prodlení zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho 
části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.  

7.27 V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí 
objednateli škodu, je povinen ji zhotovitel nahradit. 

7.28 Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost 
alkoholu v dechu Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.  

7.29 Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod 
vlivem návykové látky, a to pomocí slinného testu. 

7.30 V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem 
alkoholu či jiné návykové látky, je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady 
provedení takového testu. 

7.31 Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, 
ze kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle bodu 5.8 této smlouvy.  Doklad 
prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán nejpozději do 5 pracovních 
dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato žádost k součinnosti 
bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s doručenkou.   

 

Čl. VIII Záruka za dílo 

8.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záruční době dle Obchodních podmínek na realizaci 
staveb drah (SŽDC s.o.), v platném znění  (viz. Nabídka zhotovitele). 
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8.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a 
také po celou záruční dobu bez vad, bude způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou 
určen, a bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci, této smlouvě, Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, v platném znění, OP, i dané obchodními 
zvyklostmi a bude odpovídat všem příslušným právním předpisům, zejména technickým 
normám, které se na něj vztahovaly v době jeho zhotovení.  

8.3 Zhotovitel též podle zákonných předpisů odpovídá za skryté vady díla. 

8.4 Záruční doba počíná běžet od okamžiku jeho předání a převzetí.  

8.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu záruční doby požadovat po zhotoviteli 
odstranění zjištěných vad díla. Zhotovitel se zároveň zavazuje tyto vady bezplatně 
odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. 

8.6 V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a OP. 

Čl. IX Smluvní pokuty (sankce) 

9.1 V souvislosti se zajištěním smluvních podmínek SŽDC, s. o.  s  dopravci., jsou  stanoveny 
v následujících článcích smluvní pokuty dle Pokynu generálního ředitele č. 9/2009 
č.j.38813/09-OŘ a informace o smluvních pokutách č.j. 17238/11-OŘ: 

9.1.1 Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun 
českých) za každý případ, kdy: 

a) koná výluku, která nebyla projednána s dopravcem. Za výluky projednané s 
dopravcem budou považovány výluky zveřejněné v Střednědobých uzavřených 
plánech (SUP). SUP se zveřejňuje před koncem kalendářního měsíce. 

    Povinnost provozovatele je při tom projednat s dopravcem předpokládané výluky:   

• denní příp. noční výluky v trvání do 10 hod v předstihu nejméně 4 kalendářních dnů 
před zahájením  výluky na dvou a vícekolejných tratích v případě, kdy zpoždění 
vlaků nepřekročí 10 min, v ostatních  případech 30 dní 

• denní příp. noční výluky v trvání  od 10 hod do 24 hod v předstihu nejméně 30 
kalendářních dnů před zahájením výluky 

• nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní a dálková 
vnitrostátní doprava v předstihu nejméně 60 kalendářních dnů před zahájením 
výluky 

• nepřetržité výluky na tratích, kde není provozována veřejná mezistátní ale je 
provozována dálková vnitrostátní doprava v předstihu nejméně 70 kalendářních dnů 
před zahájením výluky 

• nepřetržité výluky na tratích, kde je provozována mezistátní osobní doprava 
nejméně 90 kalendářních dnů před zahájením výluky 

b) odřekne předem projednanou výluku nebo 

c) změní termín předem projednané výluky. 

    Všechny výše uvedené případy musí mít vliv na jízdu vlaků dopravců. 

   V případě, že k zavinění dojde z příčiny na straně objednatele, hradí smluvní pokutu 
objednatel, který svým konáním smluvní pokutu způsobil. 

9.1.2 Pokud zhotovitel ukončí výluku nebo samostatnou etapu výluky v termínech, překračujících 
časový rozsah výluky, zavazuje se uhradit objednateli níže uvedené smluvní pokuty podle 
překročení doby trvání výluky: 

a) do 60 min. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každých započatých 10 min. 
zpoždění; 

b) od 61 do 120 min. 400,- Kč (slovy čtyři sta korun českých) za každých započatých 10 
min. zpoždění; 

c) 121 min. – 4 hodiny 1500,- Kč (slovy jeden tisíc pět set korun českých) za každou 
započatou hodinu; 
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d) 4 – 12 hod. 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každou započatou hodinu; 

e) při delším prodloužení než 12 hod. 500,- Kč (slovy pět set korun českých) za každou 
započatou hodinu. 

          V případě, že byl objednatel a dopravce o překročení doby trvání výluky informován 
nejméně dvě hodiny před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se 
násobí koeficientem 0,6. 

          V případě, že byl objednatel o překročení doby trvání výluky informován nejméně šest 
hodin před plánovaným ukončením výluky, výše uvedené smluvní pokuty se násobí 
koeficientem 0,3. 

          Zpoplatnění nepodléhá: 

• prvních 10 min. překročení doby trvání výluky, 

• prodloužení výluky, nemající vliv na jízdu vlaků dopravce. 

          Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na 
straně operátora, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

 Teprve po posouzení a projednání pověřenými osobami obou smluvních stran bude možná 
fakturace. 

9.1.3 Výluky zařazené do SUP (střednědobého upřesněného plánu) a nezařazené do KP 
(krátkodobého plánování)  budou zařazeny do systému sankcí za předpokladu, že na tyto 
výluky bylo zpracováno opatření dopravce (výlukový rozkaz, Operativní příkaz). 

9.1.4 Sankcím podléhá i výluka, která bude zmocněna v krátkodobém, týdenním plánování a 
poté následně odvolána, odřeknuta nebo nepožádána. 

9.1.5 Výluky zařazené do sankcí nemusí mít jen vliv na jízdu vlaků dopravce, ale budou zde 
uvedeny i výluky, pro které bylo vytvořeno opatření dopravce ve Výlukovém rozkaze 
(Operativní příkaz) a změnou v plánování, nebo ukončení výluk nemohlo být toto opatření 
aktivováno, případně muselo být upraveno.    

9.1.6 Uvedené sankce za překročení výluk se vztahují i na výluky, které jsou objednány 
zhotovitelem pro případ odstranění reklamované závady. 

9.2 V případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu ve stanoveném termínu, vzniká objednateli 
právo na provedení jednostranného zápočtu pohledávky. 

9.3 Smluvní pokutu lze v každém jednotlivém případě uložit i opakovaně.  

9.4 V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v ust. Čl. VII, odst. 7. 4., a 
odst. 7.5. Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč. 

9.5 V případě nedodání potřebných dokladů (např. stav. deníků  svař. deníku apod.) nebo 
nezajištění obecných zásad stanovených zadavatelem při předávce díla, bude uplatněna 
smluvní pokuta ve výši 1% z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.6 V případě pozdního nastoupení k výkonu práce v dohodnutém termínu zhotovitel uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den 
prodlení. 

9.7 V případě pozdního zahájení výluky zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- 
Kč (slovy pět set korun českých) za každou započatou hodinu prodlení. 

9.8 V případě prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla, příp. části díla v termínu a 
za podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení následující dnu dohodnutého a potvrzeného termínu předání díla 
oběma smluvními stranami. 

9.9 V případě nedodání požadované dokumentace, bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 1% 
z fakturované částky za každý týden z prodlení. 

9.10 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při 
posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení obchodního zákoníku. 

9.11 Na základě dohody smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli dohodnutou 
smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v této smlouvě o dílo a OP. 
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9.12 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost zhotovitele 
splnit převzatý závazek. 

9.13 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě 14 dnů nebo ve lhůtě 
dohodnuté s objednatelem, zavazuje se zhotovitel zaplatit další smluvní pokutu ve výši 2% 
z ceny díla a to za každý případ (tj. takovou vadu). 

9.14 V případě neposkytnutí součinnosti dle bodu 7.31 této smlouvy, nebo dojde li k pochybení 
zhotovitele v prodlení z plnění dle bodu 5.8 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení. 

Čl. X Ostatní ujednání 

10.1  Smluvní strany se dohodly na tom, že odstoupením od této smlouvy nezaniká 
odpovědnost zhotovitele za vady provedeného díla nebo provedené části díla, čímž tedy 
nezaniká právo objednatele uplatňovat vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady 
provedeného díla nebo provedené části díla, a to i za vady, které se vyskytnou na díle, 
resp. na provedené části díla v době po jeho předání objednateli, nejdéle však 
v dohodnutých záručních dobách dle občanského zákoníku. 

10.2  Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel umožní pověřeným zaměstnancům SŽDC, na 
základě předložení jejich služebního průkazu, provedení kontroly plnění předmětu smlouvy, 
tj. plnění díla dle této smlouvy. 

10.3  V případě, že zhotovitel bude chtít zajistit některé práce podzhotoviteli, které neuvedl 
v nabídce, případně nedodal kvalifikační předpoklady podzhotovitelů před uzavřením této 
smlouvy, musí takto učinit před samotnými pracemi těchto podzhotovitelů. 

10.4  Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy 
třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Čl. XI Závěrečná ustanovení 

11.1  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

11.2  Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků. Tento způsob změny smlouvy se nepoužije v případech uvedených 
v ust. Čl. I, odst. 1.6 této smlouvy. 

11.3  Pokud není v této smlouvě nebo v OP stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak 
ustanovení Občanského zákoníku.    

11.4  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
OP, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

11.5  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že bez výhrad souhlasí se všemi ustanoveními 
„Technických podmínek na realizaci stavby“, které jsou nedílnou součástí zadávací 
dokumentace. 

11.6  Tato smlouva obsahující bez příloh 10 jednostranně tištěných textových stran je vyhotovena 
ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu. Po oboustranném podpisu smlouvy obdrží 
každá ze smluvních stran dvě (2) vyhotovení smlouvy. 
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11.7  Přílohami této smlouvy, dle dohody smluvních stran přílohami ke každému jednotlivému 
vyhotovení smlouvy nepřipojenými, jsou tyto dokumenty: 

1. Výzva vč. zadávací dokumentace (specifikace zadávací dokumentace viz bod  
č. 14. Přílohy tvořící nedílnou součást Výzvy); 

2. Nabídka zhotovitele. 
 
 

       V Olomouci dne 9. 5. 2019        V Olomouci dne 9. 5. 2019 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………… 

za objednatele 
Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace 

                za zhotovitele 
             TOMI – REMONT a.s. 

Ing. Ladislav Kašpar  
Ředitel 

 Oblastního ředitelství Olomouc 

    Ing. Martin Dokoupil        Ing. Miloš Pacek 
předseda představenstva   člen představenstva    
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