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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: 0347/14801973/2019
číslo dodavatele: 110000000546

,,Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav"

Smluvní strany

Objednatel:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav. příspěvková organizace
se sídlem Aug. Sedláčka 1145, Čáslav, PSČ' 286 01
zastoupené: Ing. Bc. Lud"kem Fišerou, ředitelem
IČO: 14801973
DIČ: CZ14801973
Bankovní spojeni: MONETA Money Bank, a.s. číslo účtu:

dále jen .,objednatel"

a

Dodavatel:
Trigema Building a.s.
sídlo: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ: 15800
zastoupená: Petrem Bělinou, předsedou představenstva, Petrem Katrlíkem a Jitkou

Weissovou, členy představenstva
bank. spojeni: ČSOB Praha 1

číslo účtu:
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188

zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl B. vložka
11535

kontaktní osoba: Petr Bělina, předseda představenstva
tel.: , email:
dále jen ,,Dodavatel"

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
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tuto smlouvu o dílo:

Článek l.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby ,,Zateplení budovy SOŠ a SOU
dopravního Čáslav" podle prováděcí projektové dokumentace vC. výkazu výměr, kterou
vypracoval AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář, se sídlem
Plynárenská 830, 280 02 Kolin lV, IČO: 27210341, v rozsahu specifikovaném v
oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl
součásti nabídky Dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele
předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracováni nezbytné výrobni a dílenské
dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště dopravního Čáslav, se sídlem Aug. Sedláčka 1145, Čáslav v rozsahu
projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu
prací.

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastni odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a technickými normami ČR nebo jimi rovnocennými a podmínkami
výrobců materiálů a dodaných zařízeni (viz článek Vlll. odst. 8.2. smlouvy).

1.3. Objednatel se zavazuje za provedeni díla uvedeného v článku l. smlouvy zaplatit
Dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku Ill. smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této smlouvě.

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu prováděni prací (v důsledku změn neprodleně,
v osť. případech každé 3 měsíce);

- vypracováni kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předáni staveniště;

- náklady na připadnou likvidaci havárie;
- zpracování plánu BOZP na staveništi včetně opatřeni pro jeho zajištěni;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů:
- zhotoveni práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečeni průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
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- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně
případného nutného osvětleni:

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu:
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujÍcÍm nebo znesnadňujícím práci

(čerpáni vody, zajištěni svahu, přístřešky. zazimování stavby, apod.);

- soustavné vytyčování zřetelného označeni obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uloženi vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny;

- zajištěni vydání potřebných rozhodnutí ohledně stanoveni pro přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PO a dle vyjádření dotčených
orgánů;

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení uzavírek, a to i částečných (zajištění objízdných
tras předpokládá rovněž soustavnou péči Dodavatele o řádné a kvalitní značení
objízdných tras),

- náklady na objízdné trasy a dopravní značení;
- zabezpečeni povoleni káceni zeleně:
- zajištěni geodeta a geologa stavby, včetně zajištění potřebných rozborů v akreditované

laboratoři;

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně
zajištění odsouhlaseni přIslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před
zahájením stavebních prací;

- náklady na obnoveni geodetických bodů;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů:
- zajištění publicity dle podmínek poskytovatele dotace;
- zabezpečeni případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace provádějící archeologický
průzkum;

- zkoušky a měřeni, revize zařízeni;
- zajištěni ostrahy stavby v průběhu realizace.
- zajištěni vytápěného a osvětleného prostoru VC. možnosti připojeni elektrospotřebičů

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontro|ních dnů.

- předložení technologických postupu k prováděným pracem, a to alespoň 8 dni před
zahájením prací

- do|ožení technických listů k použitým materiálům
- vyzváni zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4
dny před jejich zakrytím

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajících komunikaci nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti
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všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastni náklady
znečištění komunikaci způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1,6, Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými
jsou zejména finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České
republiky a rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Obě smluvní strany se tedy
zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných
právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujÍcÍch
poskytováni dotací z Operačního programu Životního prostředí 2014-2020.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,
s digitálním vyznačením data pořízeni. Tato fotodokumentace bude součásti předmětu
díla a jeho ceny (viz článek l. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla
Dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujÍcÍch průběh
zhotovení dané části díla. V případě dňčích faktur tedy bude přiložena Dodavatelem jen
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je Dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Dodavatel pořídit
rovněž při případném odstraněni vad a nedodělků díla. V případě, že Dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti. budou strany
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1 .8. Pořízenou fotodokumentaci je Dodavatel povinen:

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotoveni a jednou v digitální podobě při
předáni díla a při případném odstraněni vad a nedodělků díla,

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitálni podobě po dobu záruky
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné
v tomto pořadí: l) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3)
projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka Dodavatele na veřejnou zakázku
s názvem ,,Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav" (dále jen ,,veřejná
zakázka") - výkaz výměr, 5) nabídka Dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace
Veřejné zakázky.

1,10. Dodavatel prohlašuje. že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. jeho
nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné
k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo
o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení Dodavatel. Pouze
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v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající
s náležitou péči nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro
provedeni původních stavebních prací, může objednatel postupem podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen ,,ZZVZ")
uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okcdnosti prokazuje Dodavatel.

1.11. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedeni těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek ll.
Doba zhotovení díla

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku l. odst. 1.1.
a 1.4. smlouvy v terminu do 60 kalendářních týdnů ode dne protokolárniho předáni
staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 - Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plněni předmětu díla bude Dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně,
e-mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím
prací, přičemž Dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo
faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku l. této smlouvy.
Dodavatel je povinen zahájit prováděni díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že
výzva neobsahuje přesný termín zahájení prováděni díla, je Dodavatel povinen zahájit
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí,
pokud objednatel nedodrží podmínky vážicí se k zahájeni stavby dle této smlouvy.
V případě, že Dodavatel nezaháji práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že Dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku ll. odst
2. 2. smlouvy. nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není
povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména
v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele. tyto

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ:

- nebude-li moci Dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatřeni,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců síti, v důsledku kterých se
navýši objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek l. odst. 1.1. smlouvy), to vše za předpokladu,

Stránka 5 z 29

005



,k k g,
* Br

Ír *
* *

* * *

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Operační program Životní prostředí

O šuTNj fond

ZlVOTNIHO PROSTŔEĎŠ

ČESKÉ REPUBLIKY

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činnosti či nečinností
Dodavatele;

- zásah takzvané vyšší moci (např. přÍrodní a průmyslové pohromy apod.).

2.6. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter
podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách
musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu
formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.
Oznámení o nutnosti prodlouženi termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně,
do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodlouženi termínu, a to
písemně nebo elektronicky. Pokud Dodavatel nesplní povinnost písemného oznámeni dle
předchozího odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku
0,05 % z celkové ceny díla.

Článek III.
Cena za dílo

3.1. Cena za dílo dle článku l. smlouvy vychází z výsledku zadávacího řízeni, z nabídkové
ceny Dodavatele a tato je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů. v celkové výši 46 994 951,- Kč bez dph, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 868 940,-KČ.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 56 863 891,- Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3. Celkové ceny
položek (a jejich ka|ku|ací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené
jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a
platné po celou dobu realizace díla. jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě
zahrnuji i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodáni je
pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči
Dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavřeni této smlouvy o dílo nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. Dodatečné stavební práce
mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

3.4. Cena díla bude snížena o práce. které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méně-práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo
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omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být
Dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně
informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti
prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být
schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle ZZVZ.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve
výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové
soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o
částku odpovídajÍcÍ ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

Článek lV.
Platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat Dodavateli díla zálohy.

4.2. Realizované práce a dodávky budou Dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název veřejné zakázky a číslo
projektu, tj. Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav, č. projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/1 070/0006266, CZ.05.5.18/0.0/0.0/1 _070/0006267. Nedílnou
součásti každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní
měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku l. odst. 1.7. a odst. 1.8. smlouvy.

4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu lx měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí
tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den tohoto
kalendářního měsíce; nedílnou součásti faktury musí být soupis provedených prací
a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem
stavby. Takto je Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny
díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn
vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončeni díla bez vad a nedodělků a jeho
převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena
odpovidajÍcÍ fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných
prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
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účtovaných prací nebo dodávek. může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby,
než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce
nebo dodávky provedeny.

4.4. Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál
záruční listiny ve výši zádržného, platné do terminu předáni a převzetí díla. prodloužené
do terminu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného
dohodnutého ve smlouvě, jestliže Dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předáni a převzetí díla. Objednatel
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstraněni poslední vady
nebo nedodělku.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení (v případě, že v
průběhu plnění díla to nebude vzhledem k financování z prostředků EU dohodnuto u
jednotlivých faktur jinak), přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před
datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s
platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se
vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na
zaplaceni zbylých 10 % celkové ceny díla dle článku lV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do
15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn
fakturu Dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.

4.6. Pro účel dodržení terminu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu Dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude Dodavatel do 10
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovováni díla,
jestliže je Dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti terminům,
uvedeným v článku ll odst. 2.1, smlouvy a Harmonogramu plněni tvoříchnu Přílohu č. 1
této smlouvy, popřípadě pokud je Dodavatel v prodlenI s odstraněním zjištěných vad
a nedodělků díla nebo jestliže je Dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku
vůči některému z objednatelů podle této smlouvy.

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí
se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve
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kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním
orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona
o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci souvÍsejÍcÍ se
smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost
a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám - zaměstnancům objednavatele, SFŽP,
Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského
účetního dvora. Nejvyššího kontro|ního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřováni plnění podmínek
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem
kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu. dle požadavků pověřených osob v jimi
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Dodavatel plnit
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali
povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má Dodavatel i v případě
poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou
dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání
a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plněni jeho
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud
tak neučiní. bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany se dále dohodly. že v případě, že se Dodavatel stane ve smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanoveni bude považován (tedy až do doby, kdy
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně). bude objednatel oprávněn
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je povinen na svoji
nespolehlivost objednatele upozornit po právni moci rozhodnutí. Nesplnění této
povinnosti je hrubým porušením povinností Dodavatele.

4.11. Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby
(hmg), který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce. rozložený
po MsícIch, Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o
dílo jako Příloha č. 1 této smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí
celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejÍcÍho objemu ročního čerpání
finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončeni realizace díla, mohou se
smluvní strany písemně dohodnout na odpovidajici změně HMG.

4.12. Objednatel je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá plněni
vyp|ývající z této smlouvy o dílo nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť' tato plnění nejsou
využívaná pro ekonomickou činnost Objednatele, resp. nejsou využívána pro
uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň
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odvedena Dodavatelem na výstupu tj., že Objednateli budou předmětná plnění
fakturována včetně DPH.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastni stavby od počátku jejího zhotovováni s tím, že
Dodavatel je vlastníkem věci, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude Dodavatel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady.

6.2. Objednatel předá Dodavateli staveniště do 3 dnů po odesláni vý"vy dle článku ||. odst.
2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána Dodavateli pravomocná
rozhodnuti orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladu není Dodavatel povinen
staveniště převzít. Nejpozději při předáni staveniště předá objednatel Dodavateli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet.
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dni ode dne, kdy mu objednatel
předá pravomocná rozhodnuti veřejné správy.

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č.
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších
předpisů. Zdroje energii pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci,
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení
vybudování objektů zs apod.

6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizeni staveniště, a to podle obecných ustanoveni o náhradě škody.

6.6. Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad
vytyčení všech stávajicích sítí a zařízenI a splnit veškeré podmínky stanovené ve
vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré Dodavatelem způsobené
škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu
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odpovědnost Dodavatel. Dodavatel je před
ohledat s odbornou péčí odpovídajÍcÍ jeho
smlouvy místo provádění díla z hlediska
provádění díla, neuvedených v projektové
realizaci díla.

zahájením prováděni díla rovněž povinen
předmětu podnikání a závazkům dle této
zjištěni možných překážek v následném
dokumentaci či dalších podkladech pro

6.7. Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právni předpisy, týkajIcI
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od
protokolárního předáni a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při
nedodrženi tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll.
odst. 13.2. této smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly.

6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen ,,oprávněni zástupci objednatele") jsou:

Be. Petr Kučera, ©: m Krajský úřad Středočeského
kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávněni zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není - ii touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávněni zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Ing. Be. Lud'ek Fišera, 8: , E':

7.2. Oprávněnými zástupci Dodavatele jsou: Petr Katrlík, tel. email:

Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Vlastislav janik
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Miroslav Hendrich
Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP a po: Ing. ondřej Patera
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Osoba odpovědná za dohled nad realizací vzduchotechniky (VZT) Ing. jan Vostoupal
Osoba odpovědná za dohled nad realizací vytápěni Ing. Jan Vostoupal
Osoba poskytujÍcÍ služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Ing. Dana Honzková

Ve věcech smluvních zastupuje Dodavatele: Petr Bělina

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními
předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého
materiálu nebo zařízení stanovi postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízeni, je Dodavatel, nedohodnou - ii se strany jinak, povinen provést
montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízeni v souladu s takovými pokyny
výrobce (nebo dovozce). V případě, že Dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími
větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
provádění stavby VC. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1.
smlouvy.

8,4, Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců Dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má Dodavatel odpovědnost. jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je Dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon")-

8.6. žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
Ill. odst. 3.1. této smlouvy.

8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TOS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu prováděni díla. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec
pIati obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel Dodavateli bez
zbytečného odkladu po jejím určení.
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8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen ,,osoba
vykonávajIcí technický dozor"), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předáni staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávajici technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovováni vlastní stavby. Na požádání je Dodavatel
povinen předložit objednateli a osobě vykonávajícI technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při prováděni díla organizovat na staveništi nejméně lx týdně
(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastni stavby za účasti
oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávajÍcÍ technický dozor objednatele.
Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastni stavby je Dodavatel
povinen odstranit v terminu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum
konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno
v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve
stavebním deníku. Datum dalšího nás|edujÍcÍho kontrolního dne bude vždy určeno
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen Dodavatel nejméně 5 pracovních dnu před jejich uskutečněním
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplni-li Dodavatel tuto povinnost, je Dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady Dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady Dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných části
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakryti části díla nebo k provedeni
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
Dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Dodavatel
současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá
objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady Dodavatele zakryté části díla
odkryty a na náklady Dodávate|e znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle
obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. zjistI-li objednatel nebo osoba vykonávajÍcÍ technický dozor. že Dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo platnými právními předpisy nebo
rozhodnutími správních orgánů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
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jestliže Dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace VC. výkazu výměr uvedených
v článku l. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal
objednatel Dodavateli a Dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a
chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby VC. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném prováděni díla, je Dodavatel povinen
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen
ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak osobu objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
budou podrobně popsány problémy, bránIci v pokračování prací. Do doby písemného
pokynu, jak bude pokračováno v odstraněni nevhodnosti. nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sděleni
objednatele, že objednatel trvá na prováděni díla podle uvedené zadávací dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončeni. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla.

8.14. jestliže Dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak
nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.

8.15. zjistí-li Dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkajIcí se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedeni díla dohodnutým způsobem, je
Dodavatel povinen prováděni díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak tds, tak
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VIl. smlouvy. V tomto
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránici v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o zastaveni prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku íl. odst. 2.5. této smlouvy. Nesplněni této povinnosti má
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku ll. odst. 2.6. smlouvy.

8.16.. Jestliže Dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku Vlll. odst. 8.15. smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; Dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá Dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončeni díla vznikne.

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
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přechází na objednatele okamžikem předání díla Dodavatelem objednateli a jeho
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. jestliže však tento
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit
Dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto
vad a nedodělků Dodavatel.

8.18. Dodavatel prohlašuje, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím prokazoval
splnění způsobilosti či kvalifikace v zadávacím řízeni, které předcházelo uzavřeni této
smlouvy, se v nabídce zavázal k poskytnuti plněni v rozsahu, který je uveden v nabídce
Dodavatele, podané v rámci zadávacího řízeni na výběr Dodavatele díla dle této
smlouvy. Dodavatel zajistí, že jiná osoba (poddodavatel), jejímž prostřednictvím
prokazoval splněni kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Dodavatelem v zadávacím řízeni
na Dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikačnI požadavky, které splňoval původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí
provádět ani osoba, která je nebo m úže být se Dodavatelem propojená.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během prováděni díla přerušit jeho provádění nebo
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušeni provádění díla nedojde z důvodů na
straně Dodavatele, prodIoužI se o dobu přerušeni prováděni díla a dalších 7 dní termín
dokončeni díla. Pokud bude přerušeni prováděni díla trvat déle než 2 měsíce. je
Dodavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části díla.

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené Dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
Dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce Dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze
s písemným souhlasem objednatele.

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce
stavbyvedoucího v místě stavby.
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Článek lX.
Pojištění dodavatele

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené Dodavatelem
třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod
způsobených pracovníky Dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH
uvedené v článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %. a jejíž prostá
kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snížení
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) Dodavatele, resp.
akceptované návrhy na uzavřeni pojistné smlouvy ze strany pojišt'ovny dle tohoto článku
musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel
neobdržel od Dodavatele v rámci zadávacího řízeni, Na žádost objednatele je Dodavatel
povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva
(pojistné smlouvy) uzavřené Dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.

9.3. Dodavatel je povinen mít uzavřeno platné stavebně montážní pojištění pokrývajÍcÍ
plnou hodnotu díla se spoluúčastí nejvýše 5 %, a to do předání a převzetí
dokončeného díla. Prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je
přílohou č. 4 této Smlouvy (spolu s prostou kopií nebo prostou kopii pojistného certifikátu
pojištění odpovědnosti za škody dle ČI. 9.1. této smlouvy).

9.4. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v
přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je
Dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušeni této
povinnosti ze strany Dodavatele považují strany této smlouvy za podstatné porušení
smlouvy zak|ádající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splněni a předání díla

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku l. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodělků. Nedílnou součásti řádného splnění díla je předáni všech písemných dokladů
potřebných k užíváni a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával Dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.
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10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech sm|uvních.(dá|e jen ,,protokol"). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránÍcÍmi řádnému užíváni díla, budou v protokolu o
předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užÍvÉinÍ díla a
lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že
má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či
pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízeni tak, jak je stanoveno v článku
VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné QdmítnutÍ převzetí díla bude zaznamenáno
v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a
úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dilem nejsou předány všechny
písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se objednatel
rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstraněni Dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s terminem
jejich dodání Dodavatelem objednateli.

10.5. Pokud Dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v terminu uvedeném
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši KČ
1.000,- za každou vadu a za každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve Dodavatel objednatele písemně nejpozději 5
pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno.
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého
Dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájeni přejňnaciho řízeni, je-li
termín navržený z Dodavatelem o více než 30 dnů dřive, než sjednaný termín předáni
díla.

10.7. K předáni díla přizve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také
autorského dozoru projektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
běžet dnem protokolárního předáni a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a
nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční
lhůta pro dodávky strojů a zařízenI, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však
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v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj.
vyp|ývajÍcÍ z bodu 1.2, bodu 8.2. bodu 10.1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti
pro využití díla ke stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich
bezplatné odstraněni. Objednatel je povinen tyto vady u Dodavatele neprodleně
písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a
nedodělků díla do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele
Dodavateli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručeni písemné reklamace
objednatele Dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání uživáni díla (havárie),
zavazuje se Dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne
jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt' s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit
nejpozději do 20 dnů ode dne doručeni písemné reklamace objednatele Dodavateli.
Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše
popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá: ve
sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci
Dodavatel. Zároveň je Dodavatel nejpozději do 10 kalendářnIch dnů po obdrženi
písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí Dodavatel k odstranění
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. smlouvy.
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede
opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránIcI
užívánI díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky
díla na náklady Dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody
nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.
výpověď', Odstoupení od smlouvy

12.1. Dodavatel bere na vědomi, že realizace předmětu plněni dle této Smlouvy závisí na
poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo
od této Smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské
unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušeni závazků
vyplývajicich z této Smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé
škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení Smlouvy.
Odstoupeni musí být provedeno písemně a oznámeno Dodavateli. Účinky odstoupení
nastanou doručením takového oznámení na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví
této smlouvy.
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12.2. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že Dodavatel poruší podstatným
způsobem některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost
odstoupení pro porušováni povinností dle této smlouvy byl objednatelem předem
písemně upozorněn, popřípadě pokud bude Dodavatel v úpadku či jeho majetek bude
postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku lV. odst. 4.10.
smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateh budou v takovém případě
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými
pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončeni díla uvedeného v ČI. ||.
této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením terminu jejího dokončení ve
stejném rozsahu. Objednatel m úže odstoupit od této smlouvy i v případě, že k porušeni
smluvních povinnosti Dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti Dodavatele je zjevné,
že k takovému porušení dojde.

12.3. podstatným porušením této smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména. nikoli
však výlučně, nesplněni smluvních terminů podle této smlouvy, nebo prováděni díla
v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, a článkem lV. odst. 4.10. smlouvy.

12.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky
odstoupeni nastanou doručením dle článku 15.3 takového oznámení na adresu povinné
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku Dodavatele
probíhá insolvenční řízení.

12.6. Stanovi-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení
povinné strany obdrží.

12.7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se
strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízenÍ
rozpracovaných části díla.
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12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí. že Dodavatel:
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chováni

nebo jednání kohokoliv, at' již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řIzení nebo při prováděni této smlouvy; nebo

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řIzení nebo provádění
této smlouvy ke škodě objednatele, včetně užiti podvodných praktik k potlačeni a snížení
výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupeni (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinnosti vyplývajIcích
z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů
ode dne doručeni výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho
části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena
jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH,
označené v článku Ill. odst. 3.1. smlouvy. V případě, že Dodavatel prokáže, že prodlení
vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení Dodavatele, nejvýše však 50 000,- Kč za den.

13.3 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad
v období záruční lhůty, které brání řádnému užíváni díla nebo hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu, ve výši 10.000,- KČ za každou vadu a každý den prodlení.

13.4 Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí Dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez
ohledu na její výši.

13,5 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo
její části je objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

13.6 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace
udělené z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu
Státního fondu životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za
nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici.
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Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdrženi těchto
prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Dodavatele. NeučinI-li tak, podléhá
povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení od uplynutí lO-ti denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele
dotace.

13.7 Úrok z prodlení není objednatel povinen Dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví
platbu Dodavateli podle bodu článku lV., bodu 4.7.této smlouvy.

13.8 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část,
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv
Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní
záruku ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle článku Ill. odst. 3.1 Smlouvy za
řádné odstraněni vad uplatněných objednatelem vůči Dodavateli z titulu odpovědnosti za
vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu
záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze záruky za dílo. ke kterým je ze smlouvy
povinen.

14.3 Před uplatněním plněni z bankovní záruky oznámi objednatel písemně Dodavateli výši
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna
objednatelem do 10 dnů po uplynuti záruční doby a vypořádáni všech závazku mezi
Dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišt'uje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči
Dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je Dodavatel povinen platnost bankovní záruky
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Dodavatel neodstranil
vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k
odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

c) nepředloženi bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončeni
a předáni díla.
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14.5 Náklady na poskytnuti bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti
s plněním povinností dle tohoto článku nese Dodavatel.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je
povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě. že z důvodu
nedodrženi nebo porušeni této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněni smlouvy předává či předkládá
Dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či
výpověď') se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do
vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručeni nastanou i tehdy,
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým
jednáním doručeni zmařil nebo přijeti písemnosti odmítl.

15.4. Jakákoliv ústni ujednání při prováděni díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
a postupem popsaným v či. Ill odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací. méněprací a
změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

15.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv),
které provede objednatel.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy
a Dodavatel 2 stejnopisy.

15.9. Smluvní strany prohlašujL že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. Uzavřeni této Smlouvy bylo
schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 1.4.2019 č. usnesení
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0l7-l2/2019/RK.

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanoveni uvedená v nabídce
Dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr Dodavatele díla dle této
smlouvy, jsou nedilnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz
ČI. l smlouvy).

15,11. Dodavatel vsouladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. l: Harmonogram plněni
Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby lpřiloženo zadavateleml
Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 4: pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu a
o stavebním a montážním pojištění
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů
Volná samostatná příloha č. 6 na CD - Zadávací dokumentace veřejné zakázky
Volná samostatná příloha č. 7 na CD - Nabídka Dodavatele na Veřejnou zakázku.

V Praze 30.4.2019 V Čáslavi

Dodavatel
Trigema Building a.s.

Digitálně podepsal
Petr Bělina ="2'0'190430

13:48:49 +02'00'

Petr Bělina
Předseda představenstva

Petr DigitáĹně podepsal
Petr Katrlik
Datum: 2019.04.30Katrlik ,4,21,07 +02'00'

Petr Katrlik
Člen představenstva

Objednatel
Střední odborná škola a

Střední odborné učiliště dopravní Čáslav
příspěvková organizace

Ing. Luděk 'igitálně,ode,,a1 In,
Luděk Fišera

Fišera Datum: 2019.05.02
12:35:30 +02'00'

Ing. Be. Luděk Fišera
ředitel
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