
SMLOUVA O DÍLO
č.smlouvy objednatele: 08PU-001698
č.smlouvy zhotovitele:.........................

ISPROFOND: 5001110007

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

věcech obchodních:
(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné

a

Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 PrahalO
IČ: 24283410
DIČ: CZ24283410
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze odd. C vložka 192787

Bankovní spojení:
Číslo
Oprávněn jednat 

věcech smluvních: 
věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní 
strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Ke smlouvě budou dále přiloženy Dopis nabídky, Oceněný Soupis prací obsahující 
jednotkové ceny.

L
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník1') na 
základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce „Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“ realizovanou mimo 
zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných 
zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

H.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

c) Plán prací a časový plán (harmonogram)

m .
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem:

Opravy poškozených a nereflexních velkoplošných dopravních značek, 
značek typu IP v ÚK a výměny starých profilů (pevná překážka) za 
příhradové konstrukce.

Přesný rozsah prací bude stanoven zaměstnancem ŘSD při předání staveniště. 
Zhotoviteli prací bude pro realizaci této zakázky předána kompletní 
fotodokumentace týkající se oprav velkoplošných dopravních značek. Práce 
budou prováděny v souladu splatnými TKP, TP a denní výkony související 
s touto zakázkou budou zapisovány do stavebního deníku. V předávacích 
protokolech je Zhotovitel povinen identifikovat místo realizace zakázky (číslo 
silnice, provozní staničení apod.)
(dále souhrnně jen „stavební práce").
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Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy jsou (dále jen ,,Staveniště“) 
silnice I. třídy v Ústeckém kraji.

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov 
Kochova 3975 
PSČ 430 01

Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Silverton s.r.o.
Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:

Tel.:

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna



kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

5.3 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv vyžádat předložení dokumentů, kterým 
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení předcházejícím uzavření této 
smlouvy (bylo-li prokázání splnění kvalifikace vyžadováno). V případě, že 
zhotovitel nepředloží ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů požadované dokumenty, je 
objednatel oprávněn k okamžitému vypovězení smlouvy.

5.4 Kontaktní údaje pro realizaci zakázky budou v rámci Ústeckého kraje rozděleny 
po okresech:

.......................... ​.......​......​............​...​.........​...............................​......​.......​.......​......
.......​............ ​. . ​......... ​.............​... ​.........​...................................​......​.......​.......​...... 
​.......​...................​.......​......​................​...​.........​..................................​......​.......​.......​...... 
​.......​......​....... ​. . ​.......​........... ​.......... ​... ​.........​.................................​......​.......​.......​......

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění 
vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 
dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné 
záruční doby činit:

netýká se.
7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 
způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo 
prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 
objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce 
protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 
měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
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vra.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu:

8.1.1 Fotodokumentace provedených prací

8.1.2 Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele -  dle:

fhttpsi/Avww. rsd.cz/wDs/DortalAveb/technicke-prednisy/smernice-a- 
pokyny-pro-vystavbu)

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.
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DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ
9.1 Stavební práce budou zahájeny: Zhotovitel bude vyzván Objednatelem 

k zahájení stavebních prací elektronickou formou nebo písemně, a to na 
kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: do 31.12.2016.
9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby do 14ti dnů od předání 

staveniště. Program prací musí být v souladu s Plánem prací a časovým plánem 
(harmonogram) dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo

9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 
objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a 
podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 
Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 
že se objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 
zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 
Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou 
obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 
117,- Kě/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká 
materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením 
stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 
a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 
vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 
jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 
prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 
objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály,

IX.
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technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 
se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.
Zhotovitel je  povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem 
stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. 
povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). -  nepoužije se.

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —*■ Organizace ŘSD ČR —> Technické 
předpisy —► PPK a dopravní značení —» Dopravní značení -  různé —> Výkresy 
opakovaných řešení —> R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 
nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 
Kč. -  nepoužije se.

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou 
část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 
odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o 
jednání nebo chyby zhotovitele.

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby, provozním směrnicím a požadavkům na 
provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (dostupné na
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-preclpisv)

a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou 
vypracovány. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní 
postupy jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo 
požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi 
nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní 
značení po dobu stavby
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c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY
11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv 

prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 
zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 
souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 
zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 
zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 
bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení 
stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, 
ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve 
Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 
vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:
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C ena stavby bez D P H  v  Kč D P H C elková nabídková cena stavby

0 0 (b) (c) =  (a) +  (b)

5 854 512,00 1 229  447,52 7 083 959,52

(dále jen „Celková nabídková cena“).
13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 
plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 
týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 
neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou 
investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech 
položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou 
nabídkovou cenu dle či. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené 
v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 
Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat 
číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFOND 5001110007. Platba bude 
provedena na číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Záloha se 
neposkytuje.

Na faktuře bude jako objednatel uvedeno:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupené -  kontaktní adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Kochova 3975,
430 01 Chomutov

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit 
konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 
prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu na kontaktní adresu dle čl. 
13.3. Do 45 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli 
všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury 
zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 
se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 
soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 
oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 
zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 
dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 
prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace
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stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 
u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 
Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 
ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a 
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období.

- nelze -li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění
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13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 
měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. 
Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této 
Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být 
pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných 
okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení 
části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných zákonných 
předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel požadoval na 
zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Datum: 2 6 - 08-  2016

Silverton s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 17.8.2016



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„Opravy velkoplošných dopravních značek v UK 2016“

DOPIS NABÍDKY

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

NÁZEV ZAKÁZKY:,, Opravy velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Opravy 
velkoplošných dopravních značek v ÚK 2016“ včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále 
,,Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakáz ty v souladu s touto nabídkou za následující cenu:
N abídková cena D P H C elk ová  n ab íd k ová  cena  v če tn č  D P H  v  

K čb ez D P H  v  K č

Opravy 
velkoplošných 
dopravních 
značek v ÚK 
2016

í s )

5 854 512,00

(b) = D P H  z  částky (a) 

1 229 447,52

(c) =  (a ) +  (b )

7 083 959,52

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plném předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání a že pro nás zůstane závazná a může být 
přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
(d) Plán prací a časový plán (harmonogram)

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době 
pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„Opravy velkoplošných dopravních značek v UK 2016"_____________________________________

dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly neboiímohly m ítyliv na výsledek zadávacího řízení.

Datum: 17.8.2016



Opravy velkoploinych dopravních značek v ÚK 2016

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
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