

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN pro Domov pro seniory Horní Stropnice

Číslo u objednatele: SDL/OREG/802/16

Číslo u zhotovitele: n/16160

1.**Smluvní strany**

Objednatel : Jihočeský kraj
Se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Zastoupený : Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČO : 708 90 650
DIČ : CZ70890650
Bankovní spojení : ČSOB, a. s. České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zástupce pro jednání ve věcech technických: Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru,
pruchal@kraj-jihocesky.cz

a

Zhotovitel : TEMES spol. s r.o.
Se sídlem : Prokopa Holého 286/2, 370 01 České Budějovice
Zapsaná v obchodním rejstříku : vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 2010
Zastoupený : Ing. Josefem Jordánem, jednatelem firmy
IČO : 47239191
DIČ : CZ47239191
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 44809-231/0100
Zástupci pro jednání ve věcech obchodních: Ing. Josef Jordán, jednatel firmy
Zástupci pro jednání ve věcech technických: David Schneider

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2.**Výchozí podklady a údaje**

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele, cenová nabídka zhotovitele č. 16160 ze dne 24.10. 2016, která je součástí této smlouvy.

2.2 Základní údaje o zakázce – název stavby:

1/ Úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN pro Domov pro seniory Horní Stropnice,
ČMS 3500412851

3.

Předmět a podmínky plnění

3.1 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení, jestliže přijímací řízení prokáže, že dílo je způsobilé plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré kvantitativní a kvalitativní parametry.

3.2 Rozsah díla:

Dodávka stavebních prací, zařízení, montážního materiálu a provedení montážních prací v rozsahu podle cenové nabídky č. 16160 ze dne 24.10. 2016, které jsou součástí této smlouvy.

4.

Doba plnění

Termín zahájení realizace a dokončení celého díla:
Zahájení prací: předání staveniště do 2 dnů po podpisu smlouvy o dílo
Dokončení díla: celkové dokončení: do 15.12.2016

5.

Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. 3 této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, a je v souladu s cenovou nabídkou č. 16160 ze dne 24.10. 2016.

5.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení, dokončení a předání díla.

Celková cena díla za úpravu OM činí 703 098,- Kč bez DPH, tj. 850 749,- Kč včetně 21 % DPH

5.3 Platební podmínky:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za dílo včetně DPH na základě vystavené faktury. Stavební či montážní práce v rámci smlouvy jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti – faktura bude vystavena v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH. Součástí faktury – daňového dokladu bude předávací protokol. Faktura – daňový doklad vystavený zhotovitelem musí mít všechny náležitosti požadované příslušnými právními předpisy pro fakturaci. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

6.

Smluvní sankce

6.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení celého díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.

6.2 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se splatností faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky (vč. DPH) za každý započatý den prodlení.

7.

Vady díla a odpovědnost za vady

7.1 Záruka na montážní práce a montážní materiál – 36 měsíců od předání díla.

7.2 Záruka na dodávky zařízení – podle záručních podmínek výrobců.

8.

Ostatní a závěrečná ustanovení

8.1 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

8.2 Tato smlouva se stává závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran.

8.3 Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv / na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.


Podpisy smluvních stran


V Českých Budějovicích dne: 25 -11- 2016

V Č. Budějovicích dne: -7 -11- 2016

Objednatel:

Jihočeský kraj


Mgr. Jiří Zimola, hejtman



Zhotovitel:


Technologické montáže elektrických stanic
Prok
Ing. Josef Jordán, jednatel

zak.	Domov pro opo seniory Horní Stropnice 54 - úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN	
	rekapitulace - souhrn	
	ČMS 3500412851	
Hlava	DpS Horní Stropnice úprava trafostanice 22/0,4kV	celkem
1.	DODÁVKY	
	Dodávky	452 740,00
	ostatní vedlejší náklady	2 430,00
	Hlava 1.celkem	455 170,00
2.	TRAFOSTANICE	
	Trafostanice	164 928,00
	ostatní vedlejší náklady	3 100,00
	Hlava 2. - celkem	168 028,00
3.	HZS	
	HZS	3 200,00
	Hlava 3. - celkem	3 200,00
4.	OSTATNÍ NÁKLADY	
	Demontáž stávající trafostanice - přesun technologie	19 500,00
	Vytýčení stáv. sítí vč. ev. sond.	4 000,00
	Doprava a mechanizace	15 200,00
	Ekologická likvidace demontovaného materiálu	7 000,00
	Výchozí revize	5 000,00
	Zajištění bezproudí a manipulace	6 500,00
	Projektová dokumentace skutečného provedení	19 500,00
	Hlava 4. - celkem	76 700,00
	Cena celkem	703 098,00

Rekapitulace nákladů

Stavba :	Soupis prací - oceněný		CENA /Kč/				
	Domov pro opo seniory Horní Stropnice 54 - úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN	1-dodávky	Celkem				
Pol.	Cen. pol.	Popis	m.j.	množ.	jednotková	montáž	dodávka
1		Distribuční transformátor 400kVA, 22/0,4kV, Dyn1	ks	1	292 500,00		292 500,00
2		Rozv. NN dle dokumentace QA55-180805 - zapojený	ks	1	115 340,00		115 340,00
		Dodávka strojů a zařízení - součet					407 840,00
		Demontážní a montážní práce	kmpl.	1		44 900,00	
		Náklady celkem					452 740,00

Stavba : Domov pro opo seniory Horní Stropnice 54 - úprava odběrného místa na odběr „B“ z VN		Soupis prací - oceněný		CENA /Kč/			
Pol.	Cen. pol.	Popis	m.j.	množ.	jednotková	montáž	Celkem
							dodávka
1		kabelový svod TS vč. ochr. trubek	ks	2	11 425,00		22 850
2		kabel CYKY 4x150mm ²	m	32	1 011,00		32 352
3		výkopové práce pro uložení a demontáž přívodů	sd	1	5 530,00		5 530
4		oprava vyzdívků betonového lemu vč. přípravy ukotvení rozv.	sd	1	3 610,00		3 610
5		kryt podstavy podlahovým plechem 200x500 vč. mat. a osazení	sd	1	1 680,00		1 680
6		kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV 240	ks	3	932,00		2 796
7		kabelová spojka pro plastové kabely do 1kV 120	ks	1	788,00		788
8		dozdění šachty betonovými tvarovkami	sd	1	768,00		768
9		osetí travou	m ²	4	19,00		76
10		pojistkové vložky 160A vel. 2	ks	9	194,00		1 746
11		pojistkové vložky 250A vel. 2	ks	3	184,00		552
		Zajištění a dovoz transformátoru	ks	1			
		montáž transformátoru	ks	1			
		odpojení a demontáž stávajících přívodů	ks	2			
		zajištění a montáž skříňě rozvaděče standard. částí dle soupisu	sd	1			
		dokončovací práce na rozv. Osazení štítky a výbavu	sd	1			
		sesazení a montáž podstavy rozv. Ze standard. Dílů	sd	1			
		demontáž stáv. krytu šachty	ks	1			
		osazení podstavy rozvaděče na betonovou šachtu	sd	1			
		demontáž sířechy stáv. rozvaděče vč. likvidace	ks	1			
		osazení nového rozvaděče na připravenou podstavu	ks	1			
		zapojení přívodních kabelů	ks	2			
		přepojení stáv. AYKY 3x185+95 vč. mat	sd	3			
		přepojení stáv. AYKY 3x120+70 vč. mat	sd	1			
		přepojení stávajícího rozv. Hlídkami max. vč. zpětzapojení a mat.	sd	1			
		přepojení stávajícího rozv. Přev. sazby. vč. zpětzapojení a mat.	sd	1			
		přepojení elektroměru	ks	1			
		zapojení dle stáv. stavu a zprovoznění rozvaděče	sd	1			
		demontáž stáv. ARV1033 vč. zapojení a přípojníc	sd	1			
		demont. Stáv. vývodových jističů J2LUX vč. propojovacího ved.	ks	3			
		demont. Stáv. vývodových jističů J2RU vč. propojovacího ved.	ks	2			
		demontáž zbývajícího drobného elektromateriálu vč. propoj.	sd	1			
		demontáž pole stáv. ocelového rozv. 120kg	ks	3			

	ukotvení podstavky ve zbylé zadní části	ks	2		
	rozbourání betonu šachty	m2	1,5		
	zásyp jámy přivezenou zeminou vč. hutnění	m2	2,8		
	úprava terénu a navezení humusové vrstvy	m2	4		
	úprava manipulačního prostoru bet. dlaždicemi	m2	0,75		
	Vyčištění a výměna pojistek dle schém. ve stáv. skříni DPS	ks	1		
12	drobný spojovací materiál	kmpl.	1	4 780	4 780
13	pomocný montážní materiál	kmpl.	1	5 000	5 000
	Dotávka strojů a zařízení - součet				82 528
	Demontážní a montážní práce	kmpl.	1	82 400	
	Náklady celkem				164 928

