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S m lo u va  č . 44636
uzavřená ve smyslu § 1746 o ds t, 2 zákona  č . 89/2012 Sb., o b ča n ské h o  zákon íku , v p la tném  znéní 

a zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, v  platném znénl 
ve věci přfpravy a realizace přeložek podzemního produktovodu ve vfastnictví ČEPRO, a s.

Č ís lo  s m lo u v y  v la s tn ík a : 44636 
Č ís lo  s m lo u v y  ŘSD ČR:

mezi sm luvním i stranam i

ČEPRO, a.s.
sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním  rejstříku u M ěstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
zastoupena:

IČ: 60193531
DIČ: CZ60193531
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Zástupci pověřeni k jednání v 
ve věcech technických:

(dále jen  „v las tn ík*)
Pověřeni jsou oprávněni jednat každý samostatné

a

Ř e d ite ls tv í s iln ic  a d á ln ic  ČR
sídlem Na Pankráci 546 /56 ,145  05 Praha 4
zastoupené:
IČ:
DIČ: CZ65993390
Bankovnf spojení:
Čisto účtu:
zřízené rozhodnutím  M inisterstva dopravy a spojů ČR č. 12164/96-KM, zřizovací listina

Zástupce pověřený k je d n á n í v r á m ^  
ve věcech technických:

(dále jen  „ŘSD ČR" nebo „s tavebn ík ")

Název akce: D3 0309/41 O dpočfvka  C ho týča ny

I. P řed m ě t sm lo u v y

1.1. ŘSD ČR  má zám ěr realizovat jako  součást dálnice D3 odpočfvku u obce Chotýčany (dále též jen 
„Stavba"). Součástí Stavby jsou jako vyvolané investice (tj. pro ŘSD „provozní škoda"), přeložky sítí 
technické infrastruktury -  m imo jiné  také přeložku čá s ti tra s y  p ro d u k to v o d u  Č EPR O  DN 150 
S m ys lo v  -  V če lná  inv. č.: H131724, jehož vlastníkem  a provozovatelem je  vlastník. Přeložka 
zahrnuje výstavbu nové části potrubí, u loženi do chráničky a zahrnuje též zrušení a demolici 
původních částí trasy produktovodu bránicích výstavbě Stavby. Součásti je  také zřízeni vécných 
práv k pozemkům pro umístěni a provozování nové část tra s y  p ro d u k to v o d u  vč. jeho  součástí a 
příslušenství (dále též jen  „přeložka produktovodu"). Pro zám ěr bylo vydáno územ ní rozhodnutí o 
umístění stavby D3 0309/II -  odpočívka Chotýčany č.j. SU/3142/2018-8 ze dne
13.08.2018, Vydal M agistrát města České Budějovice, právní m oc 18.09.2018.
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1.2. P fedmét této smlouvy zahrnuje vypořádání nákladů a ú jm y vzniklých vlastníkovi Stavbou a plněním  
této sm louvy a v  souvislosti s ní.

1.3. Umístěni Stavby je  popsáno v  projektové dokum entaci pro územní řízeni s názvem D3
0309/l!-0dpočívka  Chotýčany č.z.16-LI34-028 vyhotovil Valbek, spol. s r.o., (dále jen „projektová 
dokum entace"), k niž podal vlastník své vyjádření dne 12.1.2018 č.j. S1/2/487/18. Kopie vyjádřeni 
je nedílnou součásti této smlouvy jako  je jí Příloha č. 1. Vyjádřeni není souhlasem vlastníka jako 
provozovatele produktovodu podle § 3 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb.

1.4. Podle projektové dokumentace je  přeložka produktovodu plánována v  rámci SO 501 -  P ře ložka  
p ro d u k to v o d u  (dále jen „SO 501“) v  katastrálním  území Chotýčany. Délka zrušené části 
produktovodu činí 148 m, délka navržené nové části trasy produktovodu činí 160 m, délka chráničky 
88 m , profil D N 150, materiál z  ocel. trubek bezešvých nebo podélné svařovaných DN 150 0  159x5 
mm, m ateriál L360NB s třlv rs tvou  tovární izolaci z PE D IN 30670/91 N-v. Trubky pro protlak a 
chráničky budou ocelové neizolované, profil DN 600, provedeni chrániček musí splňovat ustanoveni 
čl. 136 ČSN 65 0204. Kapacitní údaje překládaného produktovodu se přeložkou nezmění.

1.5. ftS D  ČR se zavazuje vyřešit a popsat v navazující projektové dokum entaci pro stavební řízeni a 
v  realizačním  projektu jako součást přeložky v  souladu s podmínkami, které stanoví vlastník také
1.5.1. postup demolice a ekologické likvidace rušené Části trasy produktovodu při plném dodržení

zákonem  daných podmínek ochrany životního prostředí a konečné likvidace veškerých 
odpadů vzniklých v souvislosti s dem olici rušené části trasy produktovodu, _

1.5.2. postup výstavby odpočívky tak, aby nedošlo k ohroženi či poškozeni provozu 
produktovodu. zejména zákaz použití trhacích prací k rozrušování horniny při výstavbě 
odpočívky dálnice, nebude-li písemné stanoveno provozovatelem produktovodu jinak 
(z.č.189/1999 Sb., §  3 Odst. 7),

1.5.3. podrobnosti úpravy v š e d i součásti produktovodu dotčených v  rámci přeložky,
1.5.4. postup vyzkoušeni a zprovozněni (přepojeni) přeložky produktovodu k  trase produktovodu,
1.5.5. zkušební provoz přeložky produktovodu do je jí kolaudace,
1.5.6. ochranné pásmo přeložky produktovodu o ste jné šíři, jako  je  v souladu se zákonem  č. 

189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, ochranné pásmo celého produktovodu, tj. 300 
m od osy produktovodu na každou stranu a navrženi podmínek chováni v ném v  kontextu 
souběhu vlče ochranných pásem tak, aby byly v  souladu s podmínkam i stanovených 
vlastníkem  produktovodu.

1.6. ŘSD ČR se zavazuje dát k dispozici vlastníkovi veškeré listiny (rozhodnuti, oznám eni atd.), 
v řízeních podle veřejnoprávních předpisů, v nichž má vlastník právo či m ožnost uplatnit dle 
veřejnoprávních předpisů svá práva form ou připomínek, návrhů, podnětů, námitek, vyjádření, 
odvolání apod. Předáni dokumentů vlastníkovi musí být provedeno písemnou form ou a včas, tak 
aby v lastn ík mohl svá práva uplatnit v zákonných lhůtách. Jedná se zejména o žádost o zahájeni 
stavebního řízeni, oznámeni o  zahájeni stavebního řízeni i stavební povoleni, řízeni o povolení 
zkušebního provozu či předčasného užívání přeložky (budou-li předány vlastníkovi do provozu před 
právní m ocí kolaudačního rozhodnutf), oznám eni o zahájeni kolaudačního řízeni, úkony osob na 
strané RSD ČR a úkony úřadů v řízeni, ze jm éna ty úkony, v nichž jsou obsaženy výzvy k  podání 
vyjádřeni či uplatněni práv vlastníka a  o  rozhodnuti vydaná ve věci (vč. případných zm ěn územního 
rozhodnuti či stavebního povoleni). V lastník je  účastníkem  téchto řízeni.

1.7. RSD ČR se zavazuje zajistit pravomocné rozhodnuti zahrnujíc! zřízeni ochranného pásm a přeložky 
produktovodu o Šíři odpovídající Šíři ochranného pásma produktovodu jako celku (viz bod 1.5.6. této 
sm louvy). Rovněž se zavazuje Projekt pro stavební řízeni Stavby včetně přeložky produktovodu 
předložit vlastníkovi k vyjádření připom ínek a připomínky do néj zapracovat.

II. Doba a m ís to  p ln é n i

2.1. M ístem  plnění SO 501 jsou pozemky v k.ú. Chotýčany p.č. 1784/25, p.č. 1784/24, p.č. 2127/8, p.Č. 
2228/16, p.č. 2127/7, p.č. 1830/22, p.č. 2040/3, p.č. 1830/73, p.č. 1830/6, p.č. 1830/21, p.č. 
2080/11 (dále jen „dotčené pozemky"). Na dotčených pozemcích budou umístěny podle projektu
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0 pro územní řízeni schváleného pravomocným územním rozhodnutím o  umístění stavby D 3 0309/11
-  odpočlvka Chotýčany, ze dne 13.08.2018, právní m oc 18.09.2018, které vydal M ag istrá t města 

1? České Budějovice ověřením  ze dne 25.09.2018, veškeré části přeložky produktovodu, zejm éna
původní i nové Části trasy produktovodu, je jich  součásti, příslušenství i je jich ochranná (výčet 
pozemků celého ochranného pásma je  uveden v  Příloze č. 3) a zabezpečovací pásm a (pod le  zák, 
č. 183/2006 Sb. a zákona Č.189/1999 Sb. a navazujících předpisů). Pro přeložené čás ti trasy 
produktovodu zůstane zachováno ochranné pásm o v  š(ň platné pro celý produktovod, tj. 300 m na 
každou stranu od osy nové části trasy produktovodu a v této šíři za jisti ŘSD ČR před zahájením  
stavebního řízení jeho pravomocné ustanovení v příslušném správním územním rozhodnuti. 
Nedílnou součástí této sm louvy je  jako je jí Příloha č, 2, zakreslení místa plnění (sním ek katastrální 
m apy v platném znění) s vyznačením  zrušených i nově provedených částí trasy produktovodu a 
navazujících resp. doprovodných zařízení a s vyznačením  ochranného pásma přeložky 
produktovodu tak, jak vyplývá z projektu Stavby. Přílohu této sm louvy č. 3 tvo ři soupis pozemků 
ve vlastnictví cizích vlastníků dotčených přeložkou produktovodu podle Přílohy č. 2 vč. ochranných 
pásem (s uvedením čísla pozemku, kat. území, č. LV, vlastníka, způsobu dotčen i -  např. 
odstranění potrubí, nebo umístěni potrubí či příslušenství, nebo ochranné pásmo).

2.2. Dobou plnění se rozum í období od zahájení přípravy stavby přeložky produktovodu podle této 
sm louvy do ukončeni doby plnění definovaného v b. 2.2.4. smlouvy.
Zahájením  realizace stavby přeložky produktovodu je zápis do  stavebního deníku o  předání 
staveniště pro přeložku produktovodu zhotovite li spolupodepsaný vlastníkem  na důkaz souhlasu 
s předáním  staveniště; bez podpisu vlastníka není stavebník oprávněn jakko liv  zasáhnout do 
majetku a práv vlastníka, ani zahájit Činnosti v  ochranném pásmu stávajícího produktovodu 
uděleného pro konkrétní činnosti podle zákona č. 189/1999 Sb., § 3 odst. 7. Takovýto  zápis ve 
stavebním  deníku je  možné nahradit sam ostatným  zápisem o předáni staveniště, kde budou 
uvedeny veškeré nutné údaje a inform ace a kde budou podepsáni všichni zúčastnění (včetně 
majitelů dotčených pozemků). Zahájeni realizace není přípustné před pravom ocným  zřízením  
ochranného pásma přeložky produktovodu dle bodu 2,1. této smlouvy, které zajistí na vlastní 
náklady stavebník. Realizace bude probíhat bez přerušení či omezení provozu produktovodu, vyjma 
doby předem písemně dohodnuté nezbytně nutné pro odpojení rušené a připojeni nové části trasy 
produktovodu a příslušenství a zprovoznění přeložky produktovodu). Vznikne-li přerušením  či 
omezením  provozu produktovodu z  důvodu Stavby vlastníkovi újma, zavazuje se ŘSD ČR k je jí 
náhradě ve výši prokázané podle zákona.

2.2.1. Předpokládané zahájeni realizace přeložky je  v  03/2020 a ukončení je  předpokládáno 
v 08/2021.

2.2.2. Ukončeni dobv realizace přeložky produktovodu nastává okam žikem  oboustranného podpisu 
zápisu o  odevzdáni a převzetí přeložky produktovodu za účelem uděleni souhlasu k jejím u 
propojeni s produktovodem a  tím zahájen i zkušebního provozu nebo předčasného užívání 
přeložky. V lastník nepřevezme (resp. je  oprávněn odm ítnout převzetí) přeložky, pokud k okamžiku 
přepojeni přeložky k produktovodu nebude m ít věcná práva služebnosti ke všem  pozemkům 
dotčeným umístěním přeložky (4 m na každou stranu od osy produktovodu), vyjm a odůvodněných 
případů, o nichž se strany dohodnou v zápisu o odevzdání a převzetí přeložky produktovodu podle 
tohoto bodu 2.2.2., a jež budou předány dle čl. 2.2.4 Smlouvy a pokud nebude m ít od ŘSD ČR 
veškeré doklady prokazující řádné dokončení a plnou provozuschopnost p ře ložky podle této 
sm louvy a veškeré doklady, o je jichž předání ŘSD ČR písemné vlastník požádal v  dostatečném  
předstihu (seznam předá nejpozději 30 dní přede dnem  předpokládaného propojeni se stávajícím 
produktovodem), prokazující tyto skutečnosti. Zápis bude potvrzen stavebníkem  a vlastníkem  a 
bude obsahovat dohodu o způsobu a kontaktech pro uplatněni případných vad přeložky zjištěných 
po propojení.

2.2.3. Předpokládaný term ín ukončeni doby realizace 08/2022.

2.2.4. Ukončení dobv plněni nastane písemným protokolem podepsaným zástupci obou stran 
sm louvy stvrzujícím úplné splněni všech závazků, dluhů stavebníka vyplývajících z této sm louvy 
vůči vlastníkovi včetně zřízeni věcných práv vlastníka k pozemkům dotčeným um ístěním  přeložek 
produktovodu vč. součásti a příslušenství a vč. je jich  ochranného pásm a (u nichž bylo tak 
dohodnuto v zápisu podle b. 2.2.2. této sm louvy), úspěšného ukončení zkušebního provozu nebo
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předčasného užíváni, kolaudace, schválení provozního řádu. Protokolární předáni a převzetí plnění 
podle tohoto bodu bude zahrnoval zejména;
- majetkoprávní vypořádáni,
- konečné stvrzeni fyzického převzetí realizované přeložky produktovodu včetně všech dokladů 
prokazujících podle požadavků vlastníka je jí vlastnosti, které nemohly být předány k okamžiku 
ukončeni doby realizace přeložky produktovodu (např. kolaudace), tak doklady o konečné 
ekologické likvidaci původní rušené částí trasy produktovodu včetně konečné likvidace vzniklého 
odpadu,
- konečné předáni veškerých dokladů o vzniku věcných práv vlastníka k cizím pozemkům dotčeným 
umístěním přeložek produktovodu vč. součásti a příslušenství a vč. ochranného pásma pokud 
v odůvodněných a vlastníkem akceptovaných případech nebyly předány k  okamžiku přepojeni 
nových částí trasy k produktovodu dle b. 2.2.2. sm louvy a dokladů prokazujících dodržení předpisů 
na úseku ochrany životního prostředí. Sm luvní strany sjednávají právo vlastníka vůči ŘSD ČR na 
uplatněni vad přeložky produktovodu a  vad jeho dalších plněni po dobu pétileté z á ru ky  za řádné 
provedeni a plnou provozuschopnost stavby přeložek produktovodu vyplývající pro ŘSD ČR jako  
objednatele ze sm louvy o  dílo se zhotovitelem. ŘSD ČR se zavazuje za jistit dodrženi projektu 
schváleného vlastníkem zahrnujícího vyzkoušeni, dodrženi materiálu a  výrobků v něm uvedených, 
za neprodlené odstraněni vad a nedodělků přeložky zjištěných v záruční době a za plnou 
provozuschopnost přeložky včetně dosahováni projektovaných param etrů po celou záruční dobu. 
V rámci záruční doby bude m ít vlastník vůči ŘSD ČR právo na neprodlené bezplatné odstraněni 
veškerých případných vad podle podm ínek uvedených v b. 7.5. té to  sm louvy.
Smluvní strany se dohodly, že závazným  termínem konečného protokolárního předání přeložky 
produktovodu stavebníkem včetně majetkoprávního vypořádáni a včetně všech dokladů 
prokazujících zřízeni věcných práv k dotčeným pozemkům ve prospěch vlastníka a ochranných 
pásem je nejpozději 12 méslců od kolaudace SO 501.

2.3 .Term lny zahájeni a ukončení přeložky produktovodu {zejména s ohledem  a ve sm yslu průběhu 
vlastních prací dotýkajících se provozu produktovodu vlastníka a ochranného pásma stávajícího 
produktovodu) budou písemné upřesněny v  návaznosti na provozní možností vlastníka dle 
harmonogramu postupu prací {dále též jen  „harmonogram”) vítězného uchazeče na zhotovite le 
Stavby vzešlého ze zadávacího řfzenl vyhlášeného stavebníkem. Tento harmonogram stvrzený 
podpisy obou stran (vlastníka a  stavebníka) bude po výběru zhotovite le Stavby stavebníkem 
připojen form ou dodatku jako Příloha č. 5 k této smlouvě. S tavebník je  zavázán aktualizovat 
harmonogram tak, aby respektoval provozní zájm y vlastníka, a  předložit vlastníkovi včas ke 
schválení a v  aktualizovaném schváleném  zněni jej připojit k této smlouvě. Za vlastníka je  pověřen 
k potvrzení aktualizací harmonogramu zástupce vlastníka k jednání v  rámci této sm louvy ve věci 
uzavřené smlouvy ve věcech technických.

III. Rozsah a obsah předmětu plnění

3.1, Povinnosti ŘSD ČR jako stavebníka jsou veškeré činnosti potřebné k řádnému splněni sm louvy 
realizované na jeho náklady, zejména:

a) Zabezpečeni vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přfpravu přeložek 
produktovodu od vlastníka.

b) Zabezpečeni investorských činností pro projektovou přípravu přeložek produktovodu -  objektů 
a zařízeni vlastníka uvedených v  této sm louvě a demolici zrušených částí zařízení vlastníka. 
Zařízeni vlastníka budou projektována ve standardním provedení podle zvyklostí vlastníka tak, 
aby splňovaly obvyklé technické předpisy a zákon č. 183/2006 Sb. s přihlédnutím  ke zvýšeni 
ochrany životního prostředí a om ezeni vlivu na okolí podle požadavků vlastníka. Projekt bude 
zahrnovat zřízeni ochranných zabezpečovacích pásem zařízeni a podmínky chováni v  nich při 
respektování podmínek platných pro produktovod jako celek, Projekt ve všech fázích bude 
zahrnovat rovněž popis způsobu vyzkoušeni díla před uvedením do provozu včetně 
nedestruktivních zkoušek a zkušební provoz. Rovněž bude zahrnovat způsob ekologického 
odstraněni části trasy produktovodu určené k demolici. P rojekt bude na základě té to  sm louvy 
vycházet z technických podm ínek dle bývalé ČSN č. 650204 a č. 830916 a rovněž bude 
respektovat provozní a technické předpisy zařízeni vlastníka. Před zahájením  výstavby přeložky
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produktovodu předloží stavebník ke schváleni vlastníkovi realizační dokum entaci v souladu 
s touto sm louvou a vyjádřením i vlastníka vydaným i podle této smlouvy.

c) Zabezpečení investorských činností a za jištěni vydání pravomocného územního rozhodnutí (vč. 
ochranných a zabezpečovacích pásem ) a stavebních povoleni (vč, ochranných a 
zabezpečovacích pásem) na přeložku produktovodu včetně potřebných zm ěn těchto 
rozhodnutí. Zajištěni příslušných práv k  cizím  pozemkům. Projektová dokum entace i je jí 
případné zm ěny musí být včas předloženy k připom ínkám  vlastníkovi a po zapracování jeho 
připom ínek vlastníkem písemné schváleny. K datu uzavřeni sm louvy bylo zčásti realizováno. 
Územní Rozhodnutí o umístění stavby D3 0309/11 -  odpočlvka Chotýčany bylo vydáno  dne 
13.08.2016 a nabylo právní m oci 18.09.2018

d) Zabezpečeni investorských činnosti před realizací přeložky produktovodu a realizace 
zadávacího řízeni na jejího zhotovitele. Realizaci přeložky produktovodu zajišťu je ŘSD ČR 
prostřednictvím  zhotovitele celého úseku Stavby, který bude vybrán na základě zadávacího 
řízení veřejné zakázky. O výběru zhotovitele Stavby je  ftS D  ČR povinno vlastníka inform ovat. 
Sm louvu o dílo s vybraným zhotovitelem  uzavře PSD ČR svým jm énem  a na vlastní úče t s tlm, 
že si je  jako  investor i stavebník vědom, že přeložka produktovodu vroste okam žikem  propojeni 
do vlastn ictví vlastníka produktovodu, neboť se stane jeho součástí. Odpojením  přestane být 
rušená část produktovodu jeho součástí Předání přeložky i odpojené části produktovodu se 
uskuteční protokolárně

e) Zajištění vlastní realizace přeložky produktovodu a před je jím  propojením a předáním  
vlastníkovi zřízení věcných práv k pozem kům  dotčeným přeložkou produktovodu (včetně 
zřízeni věcných práv k pozemkům dotčeným  podzemní částí zařízení a objektům vlastníka a 
je jich ochranným pásem) ve prospěch vlastníka. Zněn i sm luv o  nabyti věcného práva 
vlastníkem na náklady stavebníka bude předem  písemně schváleno vlastníkem. Rozsah zřízení 
práv bude realizován dle geometrických plánů pro vyznačení rozsahu věcného břemene 
zhotovených v průběhu výstavby podle skutečné polohy přeložky a schválených vlastníkem  
Věcná břemena budou spočívat v  právu oprávněného vlastníka produktovodu a jem u 
odpovídající povinnosti vlastníka pozem ků dotčených vyznačeným  průběhem  věcného 
břem ene strpět umístění a provozováni produktovodu, jeho součásti a přís lušenství a 
ochranného pásma, strpět jeho údržbu, opravy, zm ěny či odstranění na služebných pozemcích. 
ftS D  ČR zajisti zřízení věcných práv ve prospěch vlastníka na vlastn i náklady a odpovědnost 
jako  součást náhrady za věcná břem ena provozovatele produktovodu, která zaniknou spolu 
s rušenou původní části trasy produktovodu v důsledku Stavby.
V  případě porušeni povinnosti stavebníka předat vlastníkovi doklady o  vzniku věcných práv 
v  rozsahu uvedeném výše k okamžiku propojeni přeložky k trase produktovodu, odpovídá 
stavebník vlastníkovi za veškerou újm u a veškeré škody vzniklé vlastníkovi porušením  této 
povinnosti.

f)  Zabezpečeni a výkon technického dozoru investora při výstavbě, zejména:
- za jištěni předáni staveniště pro přeložku produktovodu (předáni zařízení a objektů vlastníka) 

za účasti vlastníka zhotoviteli),
- dodržování podmínek všech správních rozhodnutí,
- prověření a kontrola kvality včetně nedestruktivních zkoušek v rozsahu podle projektu či 

požadavků vlastníka; pro části plnění zhotovitele, které budou zakryty či se stanou 
nepřístupným i kontrola kvality za účasti včas písemné přizvaného zástupce vlastníka 
(nejméně 5 pracovních dnů předem),

- dodržováni technologických postupů a podmínek stavebně právních předpisů, 
shrom ažďování a evidence dokladů o výsledcích kontrol, dokladů o  shodě, atestů, záručních 
listin apod., které prokazuji kvalitu prováděných prací a dodávek,

- zajištění řádného vedení stavebního či m ontážního deníku zhotovitelem tak, aby originál 
stavebního deníku v rozsahu objektu 501 mohl být podle zák. č. 183/2006 Sb. předán 
vlastníkovi při přejímacím řízeni k archivaci,

- prevence vzniku škod na majetku i ušlého zisku, prováděni opatřeni k odvracení či 
m inimalizaci škod při ohroženi majetku vlastníka (včetně živelných událostí a osob na straně 
zhotovitele),
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- dodržování časového plánu výstavby, tj. schváleného harmonogramu podle této sm louvy
v návaznosti na sm louvy o dílo se zhotovitelem, kontrola řádného převzetí a uskladněni fc-
případných dodávek vlastníka na staveništi,

- příprava a převzetí podkladů a listin potřebných pro odevzdáni a převzetí stavby přeložky 
produktovodu od zhotovite le včetně dokladů o řádné demolici a ekologické likvidaci zrušených 
části zařízeni a konečné likvidaci vzniklých odpadů, včetně organizace přejímacího řízení.
Doklady se rozum í také dokumentace potřebná k převzetí dokončených zařízeni a je jich 
uvedení do provozu (vč. případné úpravy provozního řádu produktovodu). Veškeré doklady a 
dokumentace bude předána vlastníkovi nejméně 30 pracovních dnů před přejlmkou zařízení,

- zajištěni kolaudačního řízení (případně i včasné povolení zkušebního provozu nebo 
předčasného užíváni), účast na kolaudačním jednáni, zajištění dokumentace skutečného 
provedení stavby v listinné i e lektronické form ě ve form átu určeném vlastníkem (půjde o 
formáty běžné dostupné a  používané, tedy *.doc, *.docx, *.dwg, \d g n , *.jpg, *.mpg, *.odb,
*.pdf, *.rtf, *.xls, *,xlsx) a zajištěni pravomocného kolaudačního rozhodnutí,

- vypracováni geometrických plánů s umístěním přeložky produktovodu a vybudovaných 
zařízeni a s vyznačením  rozsahu věcného břemene, tj. části pozemků dotčených věcnými 
právy spojenými s ochranným i a zabezpečovacím i pásm y a  obstaráni je jich  začlenění do 
elektronického inform ačního systému vlastníka předáním  geodetických údajů v elektronické 
podobě formátu dgn podle pokynů vlastníka a v  rozsahu vyžádaném  vlastníkem.

- předáni realizovaných objektů (včetně věcných břemen ke všem pozemkům dotčeným 
přeložkou produktovodu a vlastníkem  vyžádaných dokladů) vlastníkovi k provozování 
postupem podle této smlouvy.

g) Zabezpečení investorských činnosti po ukončeni (fyzické) realizace a  zprovozněni přeložky
produktovodu, zejména:
- kontrola odstranění případných vad a nedodělků z  přejím acího řízení, kontrola provedených 

prací a  uplatňování reklamaci vůči zhotoviteli v rámci záruční doby, ukončeni činnosti 
uplynutím záruční doby. Za vadu či nedodělek ze strany stavebníka se považuje také nesoulad 
mezi rozsahem věcného břemene k cizímu pozemku předaného vlastníkovi a připadnou 
dodatečné zjištěnou skutečnou polohou přeložky.

3.2. Vlastník uděluje za účelem splněni úkolů souvisejících se zřízením  věcných práv pro vlastníka dle 
této smlouvy na dobu platnosti té to sm louvy plnou moc stavebníkovi k  jednání s vlastníky 
dotčených pozemků uvedených v Příloze 6. 3 této sm louvy v celém  rozsahu problematiky o zřízeni 
věcných břemen (služebnosti inženýrské sítě) na náklady stavebníka ve znění schváleném 
vlastníkem a ve prospěch vlastníka jako  oprávněného, který sm louvu na důkaz souhlasu s přijetím  
práva podepfše. Stavebník plnou moc přijímá. Plná m oc zaniká s platností této smlouvy, tj. d le  čl.
4 odst. 1, nebude-li p ísemné dohodnuto jinak. Na uzavření sm louvy o  zřízení věcného břem ene se 
vztahuje § 1767 a násl., zejm . §  1769 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném zněni.

3.3. Stavebník nahradí vlastníkovi náklady, na které vznikne vlastníkovi nárok d le  této sm louvy 
(zejména veškeré náklady na činnosti vlastníka vykonávané na základě této smlouvy např. 
v souvislosti s přípravou, realizaci přeložky vč. zprovoznění, věcných břemen, a je jí fyzické 
přejímky) na základě faktur vlastníka předložených podle této smlouvy. Faktury budou doloženy 
kalkulací (ta bude vycházet z  hodinové sazby zaměstnance, která obsahuje všechny nutné náklady 
včetně cestovného), v n iž bude k nákladům připočtena DPH v zákonné výši. Splatnost faktur bude 
45 dnů ode dne vystaveni příslušné faktury a odeslání doporučenou poštou na adresu subjektu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR na adresu Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 14505. To platí, pokud 
nebude dodatkem k této sm louvě sjednáno jinak,

3.4. Při zajišťováni plnění předmětu této sm louvy se ŘSD ČR zavazuje zajistit dodržováni obecně 
závazných právních předpisů, obecné závazné technické předpisy a technické normy, ujednáni 
této smlouvy, technické a provozní předpisy vlastníka a bude se řídit výchozím i podklady vlastníka 
odevzdanými ke dni uzavření této sm louvy nebo v průběhu je jího plněni, jeho  pokyny, zápisy a 
dohodami smluvních stran a vyjádřením i veřejnoprávních orgánů. Přitom bude vždy přednostně 
dbát ochrany oprávněných zájm ů vlastníka.
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IV. Čas plnění

4.1. Tato smlouva se uzavírá a ŘSD ČR bude veškeré činnosti v rozsahu dle či. III. odst. 3.1 této 
smlouvy vykonávat od data uzavřeni této sm louvy do je jíh o  úplného splnění uvedením zařízen i do 
trvalého provozu kolaudačním  souhlasem, do vzniku věcného práva vlastníka ke všem  cizím 
pozemkům dotčeným umístěním budované přeložky produktovodu včetně ochranného pásm a a 
do konce záruční doby přeložky produktovodu.

4.2. Rozvazovací podmínka: Tato sm louva pozbývá platnosti a účinnosti na základě dohody sm luvních 
stran uplynutím 5ti le t ode dne uzavřeni smlouvy, neobdržM i vlastník od stavebníka před uplynutím  
uvedené doby územ ní rozhodnuti pro Stavbu včetně přeložky produktovodu, s vyznačením  právní 
moci, vydané v souladu s touto smlouvou,

4.3. Ujednání bodu 4.1. a 4.2. platí, nebude-ll dodatkem k této sm louvě dohodnuto jinak.

V. S polupůsoben i a podklady vlastn íka

5.1. Vfastník má právo vysla t na stavbu přeložky produktovodu pověřeného zaměstnance a ŘSD  ČR 
má povinnost um ožnit prohlídku stavby přeložky produktovodu a respektovat písemné pokyny 
zástupce vlastníka, který bude provádět občasný či p ra v id e ln ý J e c h n ic k ý ^ o z o ^ o v é lé n v ^

být předem ohlášen u správce S tavby (SS)
na adrese Na Pankráci 546 /56 ,145  05 P r a h ^ ^ ^ p ln in e h ^ r o k a z a te in ^ o K y n y  

onleoneD ezpečnosti na staveništi. Tfrrt neni dotčena odpovědnost stavebníka za řádný výkon 
technického dozoru investora při prováděni stavby a jeh o  odpovědnost za řádné provedení Stavby 
včetně stavby přeložky produktovodu.

5.2. Vlastník vydá na základě předloženi dokum entace pro stavební povoleni písemné stanovisko 
k dokumentaci pro stavební povoleni (DSP) a realizační dokum entaci stavby (RDS) v části týkající 
se stavebního objektu 501 a provozních souborů. Stanovisko je  pro stavebníka závazné. Stavebník 
zajisti zapracováni stanoviska vlastníka do projektové dokum entace. Vlastník jako  provozovatel 
produktovodu, pokud to umožňují podm ínky dle zákona č. 189/1999 Sb., § 3 odst.7 vydá souhlas 
s podmínkami pro činnosti v ochranném  pásmu produktovodu, pro které zákon souhlas vyžaduje.

5.3. O zahájeni stavby přeložky produktovodu bude vlastník stavebníkem včas písemné informován 
(nejméně 20 dnů předem), tlm  nejsou dotčena u jednáni této sm louvy, co se týče podmínek 
zahájeni.

5.4. Stavebník je  zavázán písemně informovat vlastníka písemné inform ovat nejméně 10 pracovních 
dnů předem o prováděných pracích, které budou v dalším  pracovním  postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupným i. Při nesplněni této podm ínky je  povinen stavebník na vlastn i náklady 
zabezpečit odkryti a znovuzakrytl zakrytých částí díla a umožnit kontrolu vlastníkovi.

5.5. Převzetí provedené přeložky produktovodu mezi ŘSD ČR a jeho zhotovite lem  podléhá ověřeni 
kvality a řádného provedeni (včetně práv k pozem kům  a dokladů prokazujících ověřované 
skutečnosti) pověřeným  zástupcem vlastníka samostatným  písem ným  stanoviskem  nebo 
spolupodpisem přejím acího protokolu pověřeným zástupcem  vlastníka (výběr na straně vlastníka). 
Datum podpisu pověřeného zástupce vlastníka na samostatném  písemném stanovisku nebo na 
přejímacím protokolu o úspěšném předáni a převzetí provozuschopného díla a dem olic zrušených 
části zařízeni vlastníka mezi ŘSD ČR a jeho zhotovite lem , je  současné datem převzetí 
provedených plněni m ezi vlastníkem a ŘSD ČR, nebude-li v  samostatném písemném stanovisku 
nebo písemném protokolu nebo písemným dodatkem k této sm louvě uvedeno jinak (např. sjednáni 
podmínek a prodlouženi lhůty pro dořešení věcných břemen, nebudou-li při převzetí ze závažných 
důvodů dořešena). Při dílčím  předáni a převzetí přeložky např. ke zkušebním u provozu nebo 
k předčasnému užívání budou strany postupovat obdobně, neni-li ve sm louvě výslovně uvedeno 
jinak. V  termínech dohodnutých dle a na základě této sm louvy, popř. dodatků k n l a za podmínek 
této sm louvy přebere vlastník fyzicky i protokolárně provozuschopné části svých zařízeni se všem i 
doklady předepsaným i podle stavebně právních předpisů, podle této sm louvy a podle projektu, 
včetně dokladů o jeho provozuschopnosti, o řádném provedeni dem olice stavebníkem  zrušených
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částí zařízeni vlastníka a dokladů o  existenci věcného břem ene služebnosti produktovodu ohledně 
trasy jeho přeložky.

VI. Úhrada předmětu plnění

4

6.1. Veškeré prokazatelné a opodstatněné náklady vlastníka bezprostředně související s přípravou a 
realizací i zprovozněním  přeložky produktovodu, tj. zejm éna při vybudováni a zrušeni zařízení a 
objektů vlastníka a zřízeni věcných břemen a ochranných pásem  jsou náklady, které by vlastník 
nemusel vynaložit, pokud by nevykonal činnosti, o něž je stavebník uzavřením  této smlouvy nebo 
na jejím  základě požádal. Proto se stavebník zavazuje tyto náklady vlastníkovi v  plné výši uhradit 
(postup b. 3.3. sm louvy). Jedná se zejména o jízdné, cestovné na jednáni svolaná stavebníkem  a 
spojená s kontrolou postupu a kvality stavby přeložky produktovodu, odborné posudky zadané 
vlastníkem k posouzení předkládaných dokladů a projektů stavebníka v  průběhu přípravy a fyzické 
realizace přeložek produktovodu, náklady vlastníka vynaložené v souvislosti se správním i řízením i 
spojenými se stavbou přeložky produktovodu apod.
Jedná se také o prokazatelné náklady na služby odborných osob, které budou fakturovány 
vlastníkem na základě kalkulace obdobně jako je  uvedeno v  b. 3.3 této smlouvy, případné jde-li o 
externí osobu na základě dokladu o  ceně je jí služby, Po dohodě s asistentem  správce Stavby může 
zástupce vlastníka objednat odborné posudky, které budou stavebníkovi následné přefakturovány 
s nulovou m aržl a s příslušnou sazbou DPH a ve lhůtě splatnosti stavebníkem  uhrazeny.

6.2. Smluvní strany souhlasné konstatuji, že stavebník poskytne vlastníkovi náhradou za Část trasy 
produktovodu vlastníka zrušenou na žádost stavebníka z  důvodu umístění jeho Stavby a náhradou 
za práva k c izím  pozemkům zaniklá přemístěním  části trasy produktovodu:
a) přípravu a výstavbu nových části trasy produktovodu v jiných  pozemcích tak, aby zůstala 

zachována provozuschopnost a parametry všech zařízeni vlastníka dotčených Stavbou,
b) zřízeni nových věcných práv k cizím  pozemkům pro umístěni nových částí trasy produktovodu,
c) zřízení ochranného pásma zařízení o šíři odpovídající celé trase produktovodu, tj. 300 m na 

každou stranu od osy produktovodu.

Smluvní strany souhlasné konstatuji, že náhrada újmy vlastníka vzniklé z  důvodu Stavby 
stavebníka se uskutečni formou naturální restituce a tam , kde naturální restituce nebude možná, 
poskytne stavebník finanční náhradu (viz § 2051 a násl. z. č. 89/2012 Sb.). Přitom budou strany 
postupovat podle této sm louvy a právních předpisů, zejm éna z. č. 89/2012 Sb. Finanční náhradou 
bude řešeno také případné zvýšeni nákladů vlastníka v souvislosti s prodloužením trasy 
produktovodu či zvýšeni daňové povinnosti vlastníka z  důvodu majetkových změn nastalých 
v důsledku přeložky. Předpokládaná orientační nezávazná výše nákladů (ceny) za poskytnuti 
součinnosti vlastníka spočívající v  odstaveni, vypuštěni, vyčištěn i, odpojeni a předáni dotčené 
části potrubí produktovodu stavebníkovi může čin it 300 000,00 Kč s DPH v zákonem stanovené 
výši, přitom jeden den neplánované odstávky produktovodu představuje možnou újmu vlastníka 
cca 500 000,00 Kč -1  000 000,00 Kč s DPH v zákonem  stanovené výši.

6.3. Stavebník se  za sebe a své právní nástupce zavazuje plně odškodnit vlastníka a případně jeho  
právní nástupce, pokud škoda či újma vznikne vlastníkovi z je d n á n i, kterým vlastník na žádost 
stavebníka um ožnil provedeni přeložky produktovodu a um ístěni Stavby v jeho ochranném pásm u. 
Stavebník činí ten to  slib v  intencích § 2890 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Vlastník se zavazuje 
učinit v souladu se zákonem včas na účet stavebníka taková opatřeni, která budou rozsah případné 
škody m inim alizovat

V il. O d p o vě d n o s t za vady -  zá ru ka

7.1. Smluvní strany sjednávají právo vlastníka vůči ftS D  ČR na uplatněni právních i faktických vad 
přeložky produktovodu a vad jeho dalších plněni při předáni stavby přeložky produktovodu a dále 
po dobu pětileté záruky za řádně provedeni stavby přeložky produktovodu. ŘSD se zavazuje, že 
po tuto dobu bude přeložka produktovodu bez vad a jiných nedostatků, způsobilá k použití pro
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produktovodu včetné ekologické likvidace odpadů a materiálu na své náklady a nebezpečí a 
v souladu s případnými správním i rozhodnutím i vydaným ve věci. V případě, že bude v průběhu 
přepojeni nebo po zahájeni likvidace odpojených částí produktovodu zjištěno ekologické znečištění 
horninového prostředí související s odpojenou části produktovodu, bude náprava zjištěného 
závadného stavu provedena jako součást fyzické likvidace odpojených části produktovodu na 
náklady a nebezpečí stavebníka, a to pouze v rozsahu, ve kterém nebyla prokazatelně způsobena 
porušením právních předpisů ze strany vlastníka.

8.3. ŘSD ČR se zavazuje vyčíslit náklady pořízeni přeložky produktovodu. Samostatně vyčíslí také 
náklady na pořízeni věcných břemen k c iz im  pozemkům pro umístění přeložky produktovodu 
(jejích součástí a příslušenství), která vlastník nabude náhradou za věcná práva se stejným 
obsahem vztahující se k původní části trasy produktovodu. Tento údaj je  sdělován pro účely 
majetkové evidence vlastníka. Vyčíslení předá vlastníkovi jako  povinnou přílohu protokolu o 
konečném předání a převzetí přeložky produktovodu včetně potřebných dokladů ohledně vyčíslení.

8.4. Práva odpovídající věcným břem enům  nabývá vlastník vkladem  do katastru nemovitosti náhradou 
za věcná břemena vzniklá na základě zákona pro rušené části trasy produktovodu. která zanikla 
odpojením zrušených částí zařízení od produktovodu. Věcná břemena vzniknou na základě 
smlouvy uzavřené mezi stavebníkem a vlastníkem pozem ku ve prospěch vlastníka či jeho 
nemovitosti, pro věcná břemena zřizující se k t lž i pozem ků ve vlastnictví stavebníka budou 
uzavřeny smlouvy přím o mezi vlastníkem a stavebníkem. Náklady zřízení věcných práv ve všech 
případech hradí RSD ČR vč. případných nákladů na splněni daňové povinnosti vlastníka s tím 
spojené.

4%
V

IX. Ostatní ujednání

9.1. Zmocněnec pro jednáni na straně ŘSD ČR a na straně vlastníka osoba pověřená jednáním  je 
oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu 
a lhůty ke splnění smlouvy. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou náměty na zm ěnu smlouvy, 
pak se jedná pouze o návrh na změnu smlouvy. Zmocněnci p ro jednán í ani osoby oprávněné jednat 
nejsou oprávněni jm énem  ftS D  ČR ani jm énem  ČEPRO, a.s. m ěnit, rušit ani uzavírat smlouvu. 
Osoby jsou uvedeny níže a je jich změny se uskutečni doporučeným  dopisem podepsaným 
statutárními zástupci smluvní strany adresovaným protistraně. Zm ěny v osobách jsou účinné 
doručením oznám ení protistraně.

9.1.1. Osoby oprávněné jednat za ftS D  ČR (zmocněnec pro jednání):

X. Ujednání o pozemcích a ochranných pásm ech

10.1. V souvislosti s prováděním přeložky produktovodu dojde ke zm ěně trasy produktovodu Smyslov 
- Včelná, inv.č. H131724 a stavebník se zavazuje v rámci své takto vyvolané investice a na své 
náklady na základě a dle této sm louvy zajistit potřebné pozem ky a zajistit práva vlastníka 
produktovodu k nim v potřebném rozsahu s vlastníky (m ajite li) dotčených pozemků, jakož i 
vyrovnáni za zřízení věcného břemene. Stavebník doloží splnění tohoto svého závazku tak, že 
vlastníkovi předá výpisy z  katastru nemovitostí se zápisem osvědčujícím  zřízení věcného 
břemene (služebnosti inženýrské šitě) v souladu s touto sm louvou. Dále stavebník předá 
vlastníkovi spolu s doklady o vzniku věcného břemene geom etrické plány a veškeré listiny, podle
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obvyklý účel a zachová si své obvyklé vlastnosti a všechny projektované param etry a funkce. 
Záruční doba běží ode dne uvedení přeložky produktovodu do trvalého provozu na základě jeho 
pravom ocné kolaudace. Záruční práva bude vlastník uplatňovat písemně u stavebníka.

7.2. ŘSD ČR se zavazuje bezplatně a neprodleně, nejpozdéji však do 90 dnú po obdržení reklamace, 
odstran it veškeré právní i faktické vady či nedostatky přeložky produktovodu vč. věcných práv 
k cizím  pozemkům a nahradit škody vzniklé z  důvodu vadného plněni. V rámci záruční doby bude 
m ft vlastník vůči ŘSD ČR právo na neprodlené bezplatné odstranění veškerých případných vad, 
včetně vad projektu, budou-li zjištěny v rozsahu odpovídajícím  zákonu. Vady typu havárie, tj. ty, 
které brání provozu produktovodu, musí být odstraněny neprodlené, a nestane-li se tak, ani do 24 
hodin od uplatnění reklamace, bude vlastník oprávněn odstranit vadu sám s právem na náhradu 
účelně vynaložených nákladů vlastníka na je jich  odstranění. T o  platí, nedohodnou-!! se sm luvní 
strany písemné jinak. Rovněž bude m ít právo na náhradu újm y vzniklé z  důvodu vadného plnění 
vč. ušlého zisku. Stavebník je  zavázán k  zaplacení náhrady újm y na základě písemného 
vyúčtováni nákladů a/nebo újmy vystaveného vlastníkem, doloženého doklady o je jich  vzniku a 
výši, ve lhůtě splatnosti 30 dnů od vystavení písem ného vyúčtováni. Povinnosti uvedené 
v předchozích třech větách je  stavebník oprávněn splnit také prostřednictvím  zhotovitele stavby. 
Výše náhrady bude stanovena na základě znaleckého posudku. V lastník je  povinen nahlásit 
existenci vady vždy bezprostředně po je jím  zjištěni; stavebník neodpovídá za zm ěnu stavu 
produktovodu a související škody z  důvodu prodlení v lastníka s nahlášením  vady postupem a na 
adresu sjednanou v zápise sepsaném sm luvním i stranam i podle bodu 2.2.2. sm louvy.

7.3. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím  podkladů převzatých od vlastníka, je jichž 
nevhodnost nemohl ani při náležité a odborné péči zjistit, případně na ni písemně upozornil a 
vlastník na je jich  použití písemné trval.

Vlil. V lastn ictví k přeložce

8.1 ŘSD ČR se zavazuje po přepojení přeložky k produktovodu potvrdit s vlastníkem protokol o 
bezúplatném převzetí odpojených částí produktovodu za účelem jejích ekologické likvidace, v  němž 
strany stvrdí přechod přeložky do vlastn ictví vlastníka propojením  s produktovodem a zároveň 
převzetí odpojené části produktovodu ŘSD ČR za účelem ekologické likvidace. V lastníkem  
odpojených části produktovodu zůstává vlastník. Podpisem protokolu převezme ŘSD ČR 
odpovědnost za ekologickou likvidaci odpojených částí produktovodu vč. likvidace odpadu, i 
odstranění přfpadného znečištěni životního prostředf v  souvislosti s  odpojenou části produktovodu 
i za jištěni veškerých dokladů potřebných k účetnímu vyřazeni odpojených částí produktovodu 
z m ajetku vlastníka. Vlastníkem veškerých odpadů a také původcem veškerých odpadů při likvidaci 
odpojených částí produktovodu a v  souvislosti s n i se stane ŘSD ČR (to platí, nebude-li v  protokolu 
nebo v  právních předpisech na úseku nakládáni s odpady výslovné uvedeno něco jiného). ŘSD 
ČR nem á právo požadovat od vlastníka žádné jiné  p lněni či vypořádáni za přeložky, věcná práva i 
ochranné pásmo, ani likvidaci popsanou v  tom to u jednáni, než je  sjednáno v  této sm louvě.

8.2. Stavba objektu 501, tj. přeložka části trasy produktovodu je  z  titulu náhrady škody na nemovitosti 
v lastn ictvím  vlastníka produktovodu okam žikem  propojení přeložky produktovodu s 
produktovodem , kdy se stane přeložka součástí stavby produktovodu. Produktovod se propojením  
stane provozuschopným poté, kdy od něj bude odpojena původní část trasy produktovodu, která 
bráni um ístěni Stavby (odstranění škody form ou naturální restituce).
V lastník souhlasí, aby po přepojeni přeložky produktovodu a odpojení původní Části trasy 
produktovodu stvrzeném podpisem protokolu podle b. 8.1. Smlouvy provedlo ŘSD  ČR na vlastni 
náklady a odpovědnost odstraněni a likvidaci odpojené části produktovodu, neboť po přepojeni 
přeložky odpojená část trasy ztratila  svůj původní význam a je  pro vlastníka nepotřebná. ŘSD ČR 
se zavazuje provést likvidaci při dodrženi veškerých právních předpisů, správních rozhodnuti i 
sjednaných či stanovených podm ínek, zejm éna se zavazuje umožnit vlastníkovi odborný dohled 
nad fyzickou likvidací, zajistit a předat vlastníkovi ve lhůtě, jež bude uvedena v protokolu sepsaném  
podle b. 8.1. sm louvy veškeré doklady o  konečné ekologické fyzické likvidaci odpojených části 
produktovodu (i materiálů, odpadů vzniklých p il fyzické likvidaci) vyžádané vlastníkem  pro vyřazeni 
odpojených částí produktovodu z m ajetku vlastníka fyzickou likvidaci (zejména doklady o  konečné 
ekologické likvidaci v souladu s právním i předpisy na úseku ochrany životního prostřed! ve zněni 
účinném v době fyzické likvidace). ŘSD ČR se zavazuje provést likvidaci odpojených části
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kterých byl zápis vztahující se k právům vlastníka produktovodu do katastru nem ovitosti proveden 
a průběžné umožní vlastníkovi kontrolu správnosti.

XI. Závěrečná  u je d ná n í

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzá jem né dohodě smluvních stran a jen písemnou 
formou, nevyplývá-li ze zákona něco jiného.

11.2. Sm luvní strany výslovné sjednávají, že případné obchodní zvyklosti, týkající se p lněn i této 
sm louvy, nemají přednost před ujednáním i v této sm louvě, ani před ustanovením i zákona, byť by 
ta to  ustanoveni neměla donucující účinky.

11.3. Dom něnka doby dojiti d le ustanoven! § 573 zákona č. 89/2012 S b , občanský zákoník, se 
neuplatní.

11.4. S tavebník nesmí převést žádná svá práva a povinnosti z této smlouvy, a to ani částečně, ať již 
postoupením  sm louvy jako celku, nebo odděleným  postoupením  jednotlivých práv a  převodem 
jednotlivých povinnosti, bez přechoziho písem ného souhlasu vlastníka.

11.5. Žádná ze sm luvních stran není oprávněna vtě lit jakékoliv  právo, plynoucí j i  z  této sm louvy či jejího 
porušeni, do podoby cenného papíru.

11.6. Sm luvní strany se zavazuji jednat tak a přijm out taková opatřeni, aby nevzniklo jakékoliv  důvodné 
podezřeni na spácháni či nedošlo k sam otném u spácháni trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by m ohlo být jakékoliv ze sm luvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb., o  trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zam ěstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze sm luvních stran včetně jejích zam ěstnanců podle 
platných právních předpisů. Příslušná sm luvní strana prohlašuje, že  se seznám ila s  Etickým 
kodexem  ČEPRO, a.s. (vlastníka) a  zavazuje se tento dodržovat na v lastní náklady a 
odpovědnost při p lnění svých závazků vzniklých z  této smlouvy. Etický kodex ČEPRO , a.s, je  
uveřejněn na adrese h ttp s ://w w w .c e p ro a s .c z /p u b lic /d a ta /e tic k y J c o d e x - f in a l.p d f.

11.7. Pro případ, že tato sm louva podléhá uveřejnění v  registru sm luv dle zákona č. 340/2025 Sb. (o 
registru smluv), smluvní strany sí sjednávají, že uveřejnění této sm louvy včetně je jich  případných 
dodatků v  registru sm luv zajistí vlastník v  souladu se zákonem  o  registru sm luv. V  případě, že 
sm louva nebude v registru sm luv ze strany v lastníka uveřejněna ve lhůtě a ve form átu dle zákona 
o registru smluv, RSD ČR vyzve písem ně vlastníka emailovou zprávou odeslanou na

ke zjednání nápravy. RSD ČR se tím to vzdává m ožnosti sám /sam a ve 
sm yslu ustanovení § 5 zákona o registru sm luv uveřejn it sm louvu v  registru sm luv či již 
uveřejněnou sm louvu op ra v it V  případě porušení zákazu uveřejnění či opravy sm louvy v  registru 
sm luv ze strany ŘSD ČR, je  vlastník oprávněn požadovat po ŘSD ČR zaplacení sm luvní pokuty 
ve výš i 10.000,- Kč, která je  splatná do  14 dnů  ode  dne doručení výzvy k je jím u zaplacení na 
adresu sídla ŘSD ČR. Anonym izovaná verze sm louvy, včetně tzv. metadat, bude před podpisem 
sm louvy odeslána vlastníkem v e lektronické podobě odpovědné osobě za ŘSD ČR (dle b. 9.1.1. 
sm louvy), která zajistí kontrolu a sdělí před podpisem  smlouvy souhlas s anonym ízacf této 
sm louvy na adresu Po zveřejněni sm louvy zašle v las tn ík  stejným
způsobem  pro potřeby RSD potvrzeni o  zveřejnění sm louvy v registru sm luv.

11.8. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že si text té to  sm louvy důkladně přečetly, veškerým 
ustanovením  porozuměly, souhlasí s nim i a žádná ze sm luvních stran nejedná v  tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho, že je  ta to  smlouva uzavřena na základě jejích 
pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a  srozum itelné, připoju ji sm luvní strany své podpisy.

11.9. Jednostranně odstoupit od sm louvy s účinky ke dn i doručeni odstoupení lze v  případech, kdy to 
stanoví právní předpisy a tehdy, kdy kompetentní orgány rozhodnou o zrušeni Stavby. Stavebník 
je  povinen nahradit vlastníkovi prokázané účelně vynaložené náklady.

11.10. Ta to  sm louva nabývá platnosti a účinnosti dnem  podpisu oběm a smluvními stranam i, nestanovi­
li zákon jinak; je  vyhotovena v 4 stejnopisech s p la tností originálu, z nichž dva ste jnop isy obdrží 
v lastník a dva obdrží ŘSD ČR.
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Nedílnou součástí každého stejnopisu jsou přílohy:
Příloha č. 1. Vyjádření č,j. S1/2/487/18 ze dne 12.1.2018 - kopie

Zakreslení objektů do kopie katastrální mapy s vyznačením  rušených a nových částí 
Soupis pozemků cizích vlastníků dotčených zařízením  vlastníka včetně ochranného 
pásma (vč. údaje o vlastníkovi, způsobu dotčení a případného omezení dispozice 
vlastníka)
Územní rozhodnutí -  rozhodnuti o umístění stavby 0 3  0309/II -  odpočívka Chotýčany 
č.j. SU/3142/2018-8 ze dne 13.08.2018 - kopie
Harmonogram (oboustranně potvrzený, jež  bude připojen ke smlouvě po výběru 
zhotovitele Stavby stavebníkem  ve smyslu čí. II sm louvy)

Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4. 

Příloha č. 5.

V  Praze dne. V  Praze dne.
2 8 -03- 2019

ČEPRO, a s. Ředitelství silnic a dálnic ČR
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dálkovod II, ČEPRO Šlapanov
TElřTON

e.).
S l/2 /487 /18
tMtUM /  WTE

12.1.2018 
pWloh*

PŘEOMtt /  SUBJEC1

-V y jádřen i projc l a ové.dokumentaci .pro územní. řízeni ' „ H .3 Í1309 .1I O dp oŽ lK ltaX lio lýčan y it-----

Výše uvedené stavba se dotýká našich dálkových podzemních zařízení pro přepravu ropných látek. 
Akce se nachází v  ochranném pásmu produktovodu ČEPRO.
Zájmovým územím prochází produkíovod společnosti Čepro, a.s. Hloubka uložení potrubí jc  od 0,8­
1,2 m .

V  projektové dokumentaci je  navržena přeložka našeho potrubí, která je  pod dálnicí, odbočovacún a 
připojovacím pruhem uložena v chráničce. Délka přeložky je  160 m.

K  projektové dokumentaci pro územní řízení, nemáme připomínek.

Ochranné pásmo podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu vyplývá ze zákona 189/l999Sb., ČSN 
650204 (Dá lkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161 a J e  vymezeno svislým i plochami vedenými 
ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy potrubí."

V  tomto ochranném pásmu jsou stanoveny tzv. bezpečnostní vzdálenosti pro definované druhy staveb.

Při jakýchko liv  akcí, kolidujících s produktovodem ČEPRO, a.s. a s ním souvisejícím zařízením, 
event. plánovaných v  jeho ochranném pásmu musí projekt a realizace každé stavby vyhovovat 
zabezpečovacím opatřením, zajišťujícím bezpečný a p lynu lý  provoz dálkovodů a s n im i souvisejících 
zařízení, je jic h  územní ochranu, tj. respektovat omezení daná výše uvedenými předpisy ,event.i 
dalšími konkrétním i provozně technickými podmínkami.
Pro všechny s tavby a činnosti v ochranném  pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a 
je jich  provozního příslušenství p la t! omezeni daná zákonem 189/1999Sb.. ČSN 650204(Dálkovod 
hořlavých kapa lin )aČ S N  EN 14161.

C iM H D  i s Z itp L a m ' v O & c t to o r  n JC
DO n ic k a  12 ř  p  ? re js tř ík u  v c d c o c m CZ<?0Uuí!>3
170 0 4  r i a h a  7 M é s l ik y ir .  s o u o řrs  v  r i t í£e
Č e s k a  r e p i b 't * a cwjou B  v k > řk a  ? 3 '  i



Zákon ] 89/1999Sb., potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nar. VI. C. 29/1959 Sb včetně oprávněni 
která se k nim váží:
1) v § 5 odst. 2 ..V ochr. pásmu je  zakázáno zřizovat zvlášť důležité objekty, jakož i vtažné jámy 

průzkumných a lěiebnícli podniků a odvály hlušin."
2) v § 5 odst. 3 Uvnitř ochranného pásma je zakázáno:

a) do vzdálenosti 200 m od osy potrubi zřizovat mosty a vodní díla po směru toku vody. jde-li 
potrubí přes řeku,

b) do vzdálenosti 150 m provádět souvislé zastavění mést a sídlišť a budovat ostatní důležité 
objekty' a železniční tratě podél potrubí,

c) do vzdálenosti 100 m budovat jakékoliv objekty a souvislé zastavěni vesnic.
d) do vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu a kanalizační sítě,
e) do vzdálenosti 20 m zřizovat potrubí pro jiné látky než hořlavé kapaliny I. a II. třídy,
f) do vzdálenosti 3 rn provádět Činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost 

jeho provozu, např. výkopy, odklizování zemin, jejich navršování, sondy a vysazováni 
stromů."

ČEPRO, a.s. však požaduje dodržení výše jmenovaných ustanovení z důvodu zajištěni bezpečnosti 
osob a majetku s ohledem na charakter látek přepravovaných dálkovodem, nesouhlasí se zkracováním 
vzdálenosti staveb od produktovodu a odmítá odpovědnost za škodu vzniklou v přímé souvislosti 
s jejim zkrácením.

Toto vyjádření platí 2 roky ode dne vystavení.

Akce nesmí ohrozit bezpečnost a plynulost provozu našich zařízení.

S pozdravem

C U ’K >  a i /bpb+W  v O b il ó » i t
U d íč k a  ‘2 c i r * DlC C£b,)lV«í:
1 ([) IU  pr, / MtFlfil ym so.KJcm * P

C dtfib  v l t lU ? 3 A
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D3 0309řlt - ODPOČÍVKA CHOTÝČANY
K atastrální ů iem l: C hotýiany  
Obec: C hotýiany  
Kraj: J lho isaký

SO 5 0 1  -  P ře ložka produktovodu | Způaob dotčeni poremfcu 1

P * r c í .
d l* KW. . .

Vým ěr* 
d l* KH

Druh
poxamku

Zpftvob
využití Číslo IV

1167/1 609 850 lesní
pozemek PUPFL 3

1764/23 26 068 orná půda ZPF 102

MBAJ24 49 434 orná půda ZPF 20

1784/25 36 533 orná půda ZPF 12

1784/26 13 924 orná půda ZPF 163

1784/27 49 897 orná půda ZPF 246

1784/28 26 137 orná půda ZPF 34 |

1784/28 14 342 orná půda ZPF 159

1 7 M tt0 6 2 0 0 orná půda ZPF 172

1784/31 12 765 omá půda ZPF 237

1784/32 I 22 325
i

orná půda ZPF 10

U m ls tá n t  p ř e lo ž k y  
p r o d u k to v o d u

Ochranné pinno 
(300 m)

rve a n o

ne a no

ano ano

ano ano

ne ano

ne ano

anone

ne ano

n e ano

anone

ne ano



D3 0309/11 • O DPO Č ÍVK A  CHOTÝČANY  
Katastrální ů n m f: Chotýčany 
O bec: C hotíťany  
Kraj; Jihočeský

SO SOI - Přeložka produktovodu Způsob dotčeni potomku

Pare- £. dle KM Výmár* ri*r KN Druhpoiemku ZpŮMSbvyuiití Číslo IV

1784/33 11 828 orná půda ZPF 77

1784/34 34 301 orná půda ZPF 46
1784/35 38 284 orné půda ZPF 40

1784/36 25 574 orná půda ZPF 161
1830/1 10 818 orní půda ZPF 272
1830/10 3 8 2 5 orná půda ZPF 272
1830/11 4 752 orná půda ZPF 47
1830/12 1 690 orn í půda ZPF 45
1830/13 4 148 omš půda ZPF 40
1830/14 2 042 orná půda ZPF 12
1830/13 4 718 orná půda ZPF 102
1630/16 5 309 orná půda ZPF 38
1830/17 1 681 Orné půda ZPF 161
1830/18 796 orné půda ZPF 150

1830/10 52 orná půda ZPF 74

i Umlstéfií pFetofcky 
produktovodu

Ochranná p ierro  
{300 m)

ne ano

l ne ano

l ne ano

ne ano

ne ano

| ne ano

I ne ano

i ne ano

j ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ■no



D3 0309/11 -  O D P O Č ÍVK A  CHOTÝČANY
Katastrální územ í: Chotýťany 
Obec: Ctwtýčany  
Kraj: Jihočeský

SO 501 - Pfetožha produlctavodu ZpAseb dotčení pozemku j

P®TC» &  
dJe KN

Vým ira  
d l* KN

Druh
pozemku S  |

1630/20 13 510 orná půda ZPF 246

1630/21 2 624 ostatní
plocha

ostatní
komunikace 1

1830/22 1 322 orná půda ZPF 103

1830/23 922 omá půda ZPF 102

1830/24 1 264 orná půda ZPF 20

1830/25 1 258 omá půda ZPF 8

1830/26 3 169 om á půda ZPF 76

1830/27 5 390 omá půda ZPF 38

1830/28 3 3 5 4 omá půda ZPF 161

1830/29 3241 omá půda ZPF 150

1830/3 14 679 omá půda ZPF 74

1830/30 4 471 om á půda ZPF 74

1830/31 4 6 2 5 orná půda ZPF 149

1630/32 1 198 orné půda 2P F 183

| Umtsiénl přeložky 
| produktovodu

Ochranné pásmo 
(300  m>

ne ano

ano
l .  _____

ano

j  ano ano

I ne ano

I ne ano

I ne ano

| ne ano

I  ne ano

U ne ano

I ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano



D3 0309/11 - O D P O Č fVK A  C H OTÝČANY
Katastrální územ í: Chotýčany 
Obec: C nofýíany  
Kraj: Jlbočaský

SO SOI - Přeložka produkt ovodu & t o >  dettanl potsmku

P »rc. i .  
KN

V ým ěr*  
«JU KN

D ruh
p ozem ku

Z p to to b
využiti č íslo  LV

1830/33 3  557 orná půda ZPF , 0

1830/34 4 0 0 6 orné půda ZPF 246

1830/37 15 016 orná půda ZPF 76

1830/6 9 3 3 o rn í půda ZPF 193

1630/65 550 orná půda ZPF 167

1930/6$ 776 orná půda ZPF 167

1633/67 699 orné půda ZPF 167

1830/68 1 162 orná půda ZPF 167

1830/60 90 7 orné půda ZPF 1 6 7

1830/7 as orná půda ZPF 187

1830/70 394 , orná půda ZPF 167

1830/71 278 orná půda ZPF 187

1830/72 1 5 5 9 orné půda ZPF 167

1830/73 1 463 om á půda ZPF 167

1830/74 548 osLatnl
olocha

oslaini
komunikace 167

1830/73 16
ostatní
plocha

oslaini
komunikace 1

U m ís t ř n i  p ř e lo ž k y  i O s h r s im á  p á sm o  
p r o d jk t o v o d u  ( 3 0 0  m )

ne ano

ne ano

ne ano

ano ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ne ano

ano ano

ne ano

ne ano



0 3  0309/H - O DPO Č IVK A  C H OTÝČANY  
Kalaatrélní územ í: Cbotýfcsny 
Obec: Chotýčany 
KrtJ: Jihočeský

SO 5 0 1  -  P ře ložka p roduktovodu Způsob do tčen i p ozem ku  |

Pere. { . 
dle KN

Výméra 
dle KN

Druh
pozemku

Zpčiob
využiti Čisto LV j

1630J7* 269 ostatní
pioctia

oslalnl
komunikace 1

1830,77 126 orné půda ZPF 167
1830/76 258 orné půda ZPF 167 l

1830m 276 orné půda ZPF 167
1830/8 4 121 orná půda ZPF 76

1830/60 310 orné půda ZPF 167

1830/9 1 580 orné půda ZPF 245

2040/3 104 &81 ojtalnl
plocha silnice 167

2080/1 16 425 ocnépůda ZPF 76

2080/10 14 412 omé půda ZPF 84

2060/11 28 084 omá půda ZPF 237

2080/2 9 436 orné půda ZPF 149
2080/20 7 o m i půda ZPF 167

2080/3 721 vodní
plocha

koryto 
vodního 

1 toku
252

Um irtťní přeložky 
produktovodu

Ochranné pásmo 
(3 0 0  m)

ano

ano

ano

ne

ano

ne ano

ne ano

ne a n o

ano a n o

anone

ne ano

ano ano

ano

ne ano

ne ano



D3 0309/11 -  O DPOČfVKA C H O TÝČ A N Y  
Katastrální území: ChotýČany 
O be c: Chotýčany 
Kraj: Jihočeský

SO 5 0 1  *  Přeložko p ředuktovod u

P»rc,č, 
d k  KM

Výrafcr* 
dle KM

Druh
pozemku

Zpftfob
využití Č M oLV

2060/4 8 281 tr. Jravní 
porost ZPF 75

2080/5 15953 orná půda ZPF 172

2080/6 21 024 Orná půda ZPF 174 I

2080/7 12 749 orná půda ZPF 159

2080/8 8 253 omá půda ZPF 161

2080/0 17 761 orná půda ZPF 45

2108/8 833 lesní
pozemek PUPFL 172

2127/1 926 orné půda ZPF 187

2127/10 11813 orná půda ZPF 172

2127/11 318 lesní
pozemek PUPFL 172

2127/18 S9 orná půda ZPF 167

2127/18 132 orné půda ZPF 167

2127/2 75 orná půda ZPF 20

2127/4 216 orní půda ZPF 167

2 1 2 7 * 585 orná půda ZPF 167

2 1 2 7 * 98 orná půda ZPF 45

re

Um kténf přeložky I o b ra n n é  pásmo 
p rod ukto vadu f (300 w )

ano

ano

ano

ano

ano

na ano

na ano

ano

ne ano
ne ano

ano

ne ano
ano

ano

ne ano

ne

ne

ne



D3 0309/11 -  O D P O Č iVK A  C HOTÝČANY
K atsstriln í územ í: Chotýčsny
Obec: C holýtany  
Kraj: J lh o te ík ý

5 0  5 0 1  -  P ře ložka p roduktovodu | Způsob d o tč e n i pozem ky

Pero ( .  
dle KN

Výrairfc 
dteKN |

Druh
pozemku

Z ftf ttb
využití Čista CV 1

2127/7 281 orné půda ZPF 40 1

2127/8 932 orní půda ZPF 103

2127/8 12706 orná půda ZPF 8

2226/7 21 834 lesní
pozemek PUPFL 1

2226/11 33 359 orná půda ZPF i

2226/13 24 779 orná půda ZPF 1

2228/16 2 969 ostatní
otočná

ostatní
komunikace 1

2228/19 3 8 0 6 ostatní
ptocha

ostatní
komunikace i

2228/29 3 518 orná půda ZPF 167

2226/34 425 orná půda ZPF 167 \

2228/39 571 lesní
pozemek ZPF 1

2226/63 77 ostatní
plocha

ostatní
komunikace 187

2226/54 394 orná půda ZPF 167

2226/61 6 607 ostalní
ptocha

ostatní
komunikace 1

3104/1 6 8 1 6 ostatní
ptocha

ostatní
komunikace 1

3104/11 20 ostatní
plocha

ostatní
komunikace 161

3104/21 37 ostatní
ptocha

ostatní
komunikace 167

Um bténí přeložky 
p r o d u k to v o d u

Ochranné p l a m o

ano ano

ano ano

n® ano

ne ano

rte ano

ne ano

ano ano

1 ne ano

I ne ano

I ne ano

i n® ano

1 ne ano

I ne ano

|  ne ano

I ne ano

' ne ano

1 ne ano



M a g i s t r á l  i n ť s i u  C' es l <ó li not* j o  v  jet* 
S l a '  ť  h n i  ú ř a d
n á m  1 'ře in v  ^ I» O t a k a m  I I .  £ , I

v

310 92 ( HwJíjiís-u-c Toto rozhodnutí nabylo právní moci
d n o ......................................

1

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Veřejná vyhlášku

Výroková část:

Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č 
183/2006 Sb.. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), v územním řízeni posoudil podle §84 až 90 stavebního zákona žádost 
o wdání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízeni (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
30.4.2018 podal '

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, 
které zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhláSkj Č. 5032006 Sb„ o podrobnější úpra\ě 
územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu

r o z h o d n u t i  o u m í s t ě n i  s t a v b y

D3 0309/R - titlpočívka Cholýčanv

(dá lejen "stavba") na pozemcích:

pare. č 1 6 3 0 2  (vo d n í plocha), pare. č. 1630 3 tv m in í plocha), pare. č. 1630 5 (lesní p o /em ek j. part č. 
1683/2 (lesní pozem ek), pare. č. l<>83/‘» (lesní pozem ek), pare č. U>83'7 (těsni pozem ek), pare. č. .6 8 8  3 
(trvalý Ir a 'n í porost), pare i. 1688/14 (lesn í pozem ek), pare. é. 1 68815  (trvalý travn í porostl, pare. í  
I6SS lr> {trvalý travní porostl, ptrc. c. '6 8 8  17 'trva lý  n av ití p-.noMi paic. č. 1688 18 (ostatní plechuj, 
pare. ě I6 S 8 T 9  ttrvalv triivi : fo r" -!)  pníc c I6 K 8 2 0  Mrva'} liavr.i porost), pate č. 1 6 8 8 2 ;  (trvalv 
travní poio>.). pate c 1 6 8 8 2 2  ilrvaiý travní po ivst). pare. i 1 68823  (trvalý travní porost), pare č. 
1 6 8 8 2 1  (trvalý  travní porostl, pare. č. 168$ 23 j i rvaly travní pom sti, pare. ě 1 6 8 8 2 6  (trva lý  Iravi.i 
p.nosti. p a n . č. 1688 33 (trvalv travní porost j, pare. d Í6 V O I (lesní pozem ek), pare. i .  1784.24 i orná 
půda), pare č 17 8 4 2 5  (orná půda), p a n . č 18 JO I (orná půda), pníc. d 1830/4 (zahrada), pníc. é. 1830 o 
le riiá  pťnlaK pare ř ! 8 ’ n ~ (m ra  půdař pate c ! 8 '0 ' f i  (on á pud:;) pan. f  ’ 83 o 10 (oni?, půda i jn. x  
d 1830 11 (om a púdat. pan-. é 1830 12 torna půda). pate. č 1 83023  torna nuda), pare. c. '8 3 0  14 (orná 
I u ja l .  p a ir é. ’ X3< 15 (orná uulai pare c • 8 3 0 1 6  (orná pudai. pare 0 I 8 ' 0  I 2 ( .n i .i pud.,.i, pan ; 

8 3 0 2 8  (om a puda). pare c 1830 19 (om a půdn). pate. c. 1830 21 (ostatní ploelm ). pare č 1830 22 
t rna pm:ni. paic d : !'3( 23 ’i : i j  půda) |vat» s 'o b '2 1  t m w pud ) p .iu  i 1 8 3 0 2 5  (nn ia  p x la .

t



C.j. SU/3142/2U1K-8 sir. 2

pare. 2. 1830/26 (orná půda), pare. č. 1830/27 (orná půda), pare. 6. 1830/28 (orná půda), pare. č, 1830/2. 
(orná půda), pare. 2. 1830/30 (orná půda), pare. 2, 1830/31 (orná půda), pare. č. 1830/32 (orná půda), 
pare. 2. 1830/33 (orná půda), pare. 2. 1830/34 (orná půda), pare. Č. 1830/35 (orná půda), pare. č. 1830/39 
(orná půda), pare. 2. 1830/40 (zahrada), pare. 2. 1830/4] (orná půda), pare. č. 1830/65 (orná půda), pare.
2. 1830/66 (orná půda), pare. 2. 1830/67 (orná půda), pare. č. 1830/68 (omá půda), pare. 2. 1830/69 (orná 
půda), pare. 6. 1830/70 (omá půda), pare. č. 1830/71 (omá půda), pare. č, 1830/72 (omá půda), pare. č. 
1830/73 (omá půda), pare. 2, 1830/74 (ostatní plocha), pare. 2. 1830/75 (ostatní plocha), pare. 2. 1830/77 
(omá půda), pare. 2. 1830/78 (omá půda), pare. č. 1830/79 (omá půda), pare. č. 1830/80 (omá půda), 
pare. č. 1830/81 (omá půda), pare. č. 1830/82 (orná půda), pare. 6. 1894/3 (omá půda), pare, č. 1894/4 
(orná půda), pare. 2. 1894/5 (omá půda), pare. 2. 1894/6 (orná půda), pare. 2. 1894/18 (omá půda), pare. 
č. 1894/19 (omá půda), pare. 2. 1894/20 (omá půda), pare. 2. 1894/21 (omá půda), pare. 2. 1922/3 (lesní 
pozemek), pare. č. 2040/2 (omá půda), pare. č. 2040/3 (ostatní plocha), pare. 2. 2040/4 (ostatní plocha), 
pare. č. 2040/16 (omá půda), pare. 6. 2040/18 (omá půda), pare. 6. 2040/19 (omá půda), pare. 2. 2040/29 
(omá půda), pare. č. 2040/31 (omá půda), pare. 6. 2040/32 (omá půda), pare. 2. 2040/33 (omá půda), 
pare. 2. 2040/34 (omá půda), pare. 2. 2040/35 (omá půda), pare. č. 2040/36 (omá půda), pare. 2. 2040/37 
(omá půda), pare. č. 2040/39 (omá půda), pare. č. 2040/42 (omá půda), pare. č. 2040/43 (omá půda), 
pare. 2. 2040/44 (omá půda), pare. 2. 2040/45 (omá půda), pare. 2. 2040/46 (omá půda), pare. 2. 2040/47 
(omá půda), pare. í. 2040/48 (omá půda), pare. 2. 2040/49 (omá půda), pare. č. 2040/50 (omá půda), 
pare. 2. 2040/51 (omá půda), pare. 2. 2040/96 (ostatní plocha), pare. č. 2040/97 (omá půda), pare. 2. 
2040/100 (omá půda), pare. 2. 2040/102 (omá půda), pare. 2. 2040/103 (omá půda), pare. 2. 2040/104 
(omá půda), pare. 2. 2040/105 (omá půda), pare. 2. 2040/106 (orná půda), pare. 2. 2040/107 (omá půda), 
pare. 2. 2040/108 (omá půda), pare. 2. 2040/109 (omá půda), pare. 2. 2040/110 (ostatní plocha), pare. 2. 
2040/111 (ostatní plocha), pare. 2. 2040/112 (omá půda), pare. 2. 2040/113 (omá půda), pare. 2. 2040/114 
(omá půda), pare. 2. 2040/115 (omá půda), pare. 2. 2040/116 (omá půda), pare. 2. 2040/117 (omá půda), 
pare. 2. 2040/118 (omá půda), pare. 2. 2040/120 (omá půda), pare. 2. 2040/122 (omá půda), pare. 2. 
2080/1 (orná půda), pare. 2. 2080/11 (orná půda), pare. 2. 2080/20 (omá půda), pare. £. 2127/1 (omá 
půda), pare. 2. 2127/3 (omá půda), pare. 2. 2127/4 (omá půda), pare. 2. 2127/5 (omá půda), pare. 2. 
2127/6 (omá půda), pare. 2. 2127/7 (omá půda), pare. 2. 2127/8 (omá půda), pare. 2. 2127/18 (omá půda), 
pare. 2. 2127/19 (omá půda), pare. 2. 2228/11 (omá půda), pare. 2. 2228/16 (ostatní plocha), pare. 2. 
2228/34 (omá půda), pare. č. 2228/53 (ostatní plocha), pare. 2. 2228/61 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/1 
(ostatní plocha), pare. 2. 3104/2 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/10 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/11
(ostatní plocha), pare. 2. 3104/12 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/13 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/14
(ostatní plocha), pare. 2. 3104/15 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/16 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/17
(ostatní plocha), pare. 2. 3104/21 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/22 (ostatní plocha), pare. 2. 3104/23
(ostatní plocha), pare. 2. 3105/7 (ostatní plocha), pare. 2. 3105/8 (ostatní plocha), pare. 2. 3105/11 (ostatní 
plocha), pare. 2. 3105/12 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Chotýčany.

D ru h  a Ó2el um isťované stavby:
Stavba dopravní a technické infrastruktury, veřejně prospěšná, sou2ást dálnice.

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:
Umísténí odpočívky Chotýčany vychází z  několika okolních podmínek. Pro vymezení území k hledání 
vhodného umístění stavby byl využit budoucí úsek navržené dálnice D3 část 0309/11 Ševětín -  Bořek. 
Umístění v této lokalitě bylo navrženo s přihlédnutím k doporučené vzdálenosti (90*180 km) mezi 
velkými odpočívkami, dle typového návrhu odpočívek na dálnicích. Poslední velká odpočívka nacházející 
se na dálnici D3 je navržena ve sta ničení km 171,0 v blízkosti Rakouských hranic. Kromě odpočívky 
Mezno, která je situována v km 63,3, není ji£ mezi Prahou a Českými Budějovicemi navrženo žádné další 
velké odpočívadlo.
Zájmová oblast se nachází v blízkosti obce Chotýčany, v katastrálním území Chotýčany. Odpočívky jsou 
navrženy cca v km 123,8 navržené budoucí dálnice D3 úsek 0309/11 Ševítín -  Bořek, Těleso budoucí 
dálnice D3 se nachází především v zářezu. Odpočívky je nutné napojit na výškové řešení dálniční sítě a 
lze tak předpokládat značné zemní práce v navržené ploše. Geologická poměry jsou popsány v 
předběžném geotechnickém průzkumu. V lokalitě se nachází produktovod firmy Čepro a nadzemní 
kabely ZVN 400 kV ve správě ČEPS, které jsou vedeny po pravé straně dálnice ve směru staničení, 
Navržené řešení odpočívek zasahuje do ochranných pásem obou výše zmíněných inženýrských sítí. 
Vzájemná vzdálenost mezi plánovanými odpočívkami a MUK Lhouce není v souladu s příslušnou 
technickou normou ČSN 73 6101, Konkrétně pak s částí ČSN 73 6101/Z1 £1. 14.5.3, ve které jsou
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uvedeny požadované vzdáleností odpočívka -  následující křižovatka a křižovatka následující 
odpočívka.
Ve smčru jízdy Tábor -  České Budějovice je připojovací pruh na dálnici D3 při výjezdu z pravé 
odpočívky zakončen ve staničení dálnice D3 km 124,332, začátek odbočovacfho pruhu na MIJK Lhotice 
je situován ve staničení km 124,937. Jejich vzájemná vzdálenost je 605 m. Dle výše uvedeného předpisu 
je požadovaná vzdálenost mezi odpočívkou a následující křižovatkou alespoň 1500 m (v odůvodněných 
případech může příslušný silniční správní úřad povolit vzdálenost kratší, nejméně však 800 m), Pro směr 
České Budějovice -  Tábor je připojovací pruh na dálnici D3 u MÚK Lhotice zakončen ve staničení km 
124,808, začátek odbočovacího pruhu pro sjezd na odpočívku je navržen ve staničení km 124,234. 
Vzájemná vzdálenost konce připojovacího pruhu a začátku odbočovacího pruhu je 574 m. Dle výše 
uvedeného předpisu je požadovaná vzájemná vzdálenost mezi křižovatkou a následující odpočívkou 
alespoň 800 m.
Z důvodu nesouladu s technickým předpisem ČSN 73 6101, v uvedených dvou bodech, byla podána 
žádost o souhlas s odchylným řešením pro plánovanou stavbu. Souhlas s odchýlením od normy byl vydán 
dne 16.5.2018. ' ' '

O b je k ty  řa d y  100- O B J E K T Y  P O Z E M N ÍC H  K O M U N IK A C Í 
SO 130 O dpočívka Chotýčany
Tento objekt řeší výstavbu oboustranné odpočívky Chotýčany. Odpočívka je navržena o velikosti střední 
odpočívky s rozšířeným počtem parkovacích míst pro nákladní automobily. Odpočívky jsou na budoucí 
dálnici D3 napojeny pomocí odbočovacích a připojovacích pruhů. Na tyto pruhy jsou pak navázány 
kolektory odpočívek. Kolektory sc dále rozvětvují na sběrné a obslužné komunikace odpoěívek. V 
prostoru odpočívek jsou navrženy zálivy pro kontrolní stanoviště PČR. Na obou odpočívkách je 
vymezena plocha pro ČSPH, která bude řešena ve vlastní projektové dokumentaci.
Výškově řešení odpočívek respektuje vedení dálnice D3, na kterou jsou napojeny. Členění odpočívek a 
jejich rozsah je patrný z koordinační situace (viz. příloha D.3), výškové vedení je  patrné z podélných 
profilů (viz příloha D.5). Šířkové uspořádání je patrné ze vzorových příčných řezů (viz. příloha D.6).
Odvedení povrchových vod na plochách odpočívky bude zajištěno podélnými a příčnými sklony. Voda 
bude následně odvedena do systému kanalizace.

SO 1S1 P ře ložka  po ln í cesty - Lhotice
Vzhledem k umístění odpočívek u Chotýčan je nutné zhotovit přeložku polní cesty, která je vedena z obce 
Chotýčany do Lhotic. Tato část přeložky je vedena souběžně po levé straně budoucí dálnice. Přeložka 
vychází ze stávajícího průběhu polní cesty a napojuje se na plánovanou úpravu polní cesty, která bude 
zhotovena v rámci stavby D3 0309/11 -  úsek Ševětín -  Bořek.
Přeložka je  v celé své délce navržena v návrhové kategorii P 4,5/30 se základní Šířkou jízdního pásu 3,5 
m. Z počátku navržená přeložka polní cesty směrově kopíruje hranu zářezového svahu odpočívky vlevo. 
Směrové vedení je  navrženo z přímých úseků a kružnicových oblouků.
Délka přeložky je  cca 328 m. Směrové vedení a rozsah je  patrný z koordinační situace (viz. příloha D.3.), 
výškové řešení jc  patrné z podélných profilů (viz. příloha D.5),

SO 152 Přeložka po ln í cesty - Chotýčany
Tento objekt řeší druhou část přeložky polní cesty vedené z obce Chotýčany do obce Lhotice. Začátek 
přeložky je situován za křižovatkou s příjezdovou komunikací k vysílači, vzápětí se odkloní od původní 
trasy polní cesty a pokračuje podél navrženého protihlukového válu směrem k budoucí dálnici D3. 
Následně je polní cesta převedena přes dálnici pomocí mostního objektu SO 220. Za nadjezdem je pak 
přeložka napojena na SO 151.
Přeložka je v celé délce navržena v návrhové kategorii P 4,5/30 se základní šířkou jízdního pásu 3,5 m. 
Směrově se trasa přeložky skládá z přímých úseků a kružnicových oblouků.
Délka přeložky je cca 533 m.
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O b jek ty  řady 2 0 0 -M O S T N Í O B J E K T Y  A Z D I 
SO 220 Most na po ln í cestě přes dá ln ic i 1)3 v km  124,02(1
Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený occiobetonový rám o jednom poli s rozpětím 41 m. Most jc 
kolmý. Příčný řez nosné konstrukce je navržen jako spřažený průřez skládající se ze dvou náběhovaných 
ocelových uzavřených průřezů spřažených s železobetonovou deskou.
Podrobné řešení přechodové oblasti mostu bude předmětem dalšího stupně PD.

O b jek ty  řa dy  300 -  V O D O H O S P O D Á Ř S K É  O B J E K T Y  
SO 301 Dešťová kanalizace levé odpočívky 
SO 302 Dešťová kanalizace pravé odpočívky
V souvislosti s výstavbou odpočívek ChotýČany na dálnici D3 v Oseku Ševětín -  Bořek v km 123,7 
vznikla potřeba vyřešit odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch komunikací, parkovišť a střech 
budoucí zástavby. Navržen je klasický způsob odvádění dešťových vod pomocí stok, uličních a horských 
vpustí a štěrbinových žlabů.
Veškeré zachycené dešťové vody budou odváděny do dálniční dešťové kanalizace. Na kanalizaci levé i 
pravé odpočívky budou umístěny objekty DUN a RN - SO 360 a SO 361. Odpad od kanalizací do 
recipientu řeší samostatný objekt SO 303.
Celková délka stok SO 301 - cca 760 m, SO 302 - cca 710 m.

SO 303 Odpad od ob jektů  kanalizace odpočívek
Tento objekt řeší odvedení veškerých vod z objektů kanalizací do recipientu Kyseiá voda. Stoka začíná 
vyústěním do Kyselé vody v km 125,0 dálnice D3 vlevo. Dál trasa vede v souběhu s dálnicí až do km 
123,940 do prostoru levé odpočívky. Zde jsou do objektu napojovány jednotlivé objekty dešťové a 
splaškové kanalizace levé odpočívky. Kanalizace pak kolmo podchází těleso dálnice D3 a jsou do ní 
napojeny objekty dešťové a splaškové kanalizace pravé odpočívky.
Potrubí jc navrženo v dimenzi DN 500, celková délka je cca 1030 m. Podchod pod D3 - ocelová 
chránička v dimenzi DN 800, délky 41 m.

SO 311 Splašková kanalizace levé odpočívky 
SO 312 Splašková kanalizace pravé odpočívky
Předmětem těchto objektů jsou splaškové kanalizace, které řeší odvádění splaškových vod od objektů 
vybavení navrhovaných odpočívek. Splaškové vody budou gravitačně odváděny pomocí splaškové 
kanalizace na čistírny odpadních vod, umístěné na obou odpočívkách. Součástí objektů je i napojení 
odpadu od ČOV do SO 303. Splaškové stoky jsou navrženy v dimenzi DN 250. Vyčištěná voda z čistíren 
odpadních vod bude společně s předčištěnými dešťovými vodami odvedena objektem SO 303 podél 
dálnice vlevo do recipientu Kyselá voda.
Celková délka stok SO 311 - cca 172 m, SO 312 - cca 285 m.

SO 341 Prodloužení vodovodu Chotýčany
Objekt 341 řeší prodloužení stávajícího obecního vodovodního řadu PE 90 v obci Chotýčany 
(provozovatel ČEVAK) směrem k odpočívce. V současnosti je stávající obecní vodovod ukončen u 
parcely pare. č. 1784/46. Prodloužení je navrženo ve stávající zpevněné polní cestě na pozemku pare. č. 
3)04/2 (vše v k.ú. Chotýčany) až k vysílači „Na Čihadle**. Jedná se o úsek, kde je prodloužení vodovodu 
navrženo v uzemním plánu obce. Na prodloužený vodovod bude napojena vodovodní přípojka pro 
odpočívky SO 342.
Prodloužení vodovodu je navrženo v celkové délce cca 110 m 

SO 342 Vodovodní přípojka pro odpočívky
Na konci prodloužení vodovodu v rámci SO 341 bude napojena vlastní přípojka pro dálniční odpočívky. 
Za napojením na obecní vodovod bude umístěna vodoměrná šachta. V místě napojení, bude v šachtě na 
objektu umístěna automatická tlaková stanice (ATS), která v přívodu do spotřebišté zajistí potřebný tlak. 
Trasa přípojky povede dál ve zpevněné polní cestě (pare. č. 3104/2 v k.ú. Chotýčany) směrem k pravé
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odpočívce. Vodovod kolmo podejde pod protihlukovým válem, dál pod zářezovým svahem a v souběhu s 
ním povede směrem k objektu ČSPH pravé odpočívky. V km 123,700 dálnice D3 odbočí vpravo a v 
místě rozdělení na přípojku pro levou a pravou oďpočívku trasa společné přípojky končí.
Vodovodní přípojka odpočívek je navržena v celkové délce cca 370 m.

SO 343 Vodovod levé odpočívky 
SO 344 Vodovod pravé odpočívky
Za napojením na SO 342 bude na obou odbočkách umístěna šachta s vodoměrem. Vodovod pro levou 
odpočívku bude proveden podchodem pod dálnici D3 v km 123,700.
Součástí objektů je i napojení vodovodu do požárních nádrží na obou stranách odpočívky pro možnost 
doplnění požární vody v případě vyčerpání, V každém ze spolřebišť bude umístěna ATS s akumulací pro 
vyrovnání potřebného průtoku během špiček. Toto nebude součástí stavby odpočívek, ale bude si řešit 
každý nájemce samostatně.
Délka vodovodu pravé odpočívky je cca 86 m. Vodovod levé odpočívky má celkovou délku cca 340 m. 
Délka ocelové chráničky je 41 m.

SO 360 D U N  a retenční nád rž  levé odpočívky 
SO 361 DUN a re tenční nád rž  pravé odpočívky
V rámci tčehto objektů jsou navrženy havarijní a retenční nádrže na objektech dešťové kanalizace. 
Objekty DUN budou vybaveny koalescenčními odlučovači ropných látek s předsazeným kalojemem. 
Kalojem bude sloužil k zachycení splavenin a k případnému zachycení havárie lehkých kapalin. 
Vzhledem k tomu, že bude kanalizace vyústěna do toku, který následně prochází OPVZ, bude na 
regulovaném odtoku zařazen konečný stupeň čištění srážkových vod sorpčním filtrem.
Jedná se o podzemní prefabrikované železobetonové nádrže. Ochrana vodních toků před zvýšením  
průtoků vlivem zpěvném povodí bude zabezpečena pomocí snížení Špičky odtoku retenčními nádržemi. 
Pro každý úsek byl spočítán přípustný odtok srážkových vod.
Retenční nádrže jsou navrženy jako podzemní prefabrikované s regulací odtoku pomocí vírového ventilu, 
vybavené havarijním přelivem.

SO 370 Požární nád rž  levé odpočívky 
SO 371 P ožární nád rž  pravé odpočívky
Z důvodu nedostatečné kapacity stávajícího vodovodu pro požární zásah je na obou odpočívkách 
navržena požární nádrž SO 370 a SO 371. Na základě požární zprávy bude na každé odpočívce umístěna 
požární nádrž s min. objemem 22 m3. Nádrže budou v případě vyčerpám po požárním zásahu nebo při 
poklesu hladiny pod přípustnou úroveň zásobeny vodou z vodovodu jednotlivých odpočívek. Každá 
nádrž bude vybavena signalizací nízké hladiny a stojanem pro odběr požární vody s hadicí do nádrže. 
Hadice bude osazena nad dno nádrže a vybavena košem pro zachycení nečistot. Navrženy jsou podzemní 
prefabrikované nádrže.

SO 380 Úpravy rneliorau
Tento objekt řeší podchycení přerušených drenáží přilehlých polních pozemků. Realizace objektu 
zachová funkčnost stávajících zařízení a umožní bezproblémovou výstavbu odpočívek.

SO 390 ČO V levé odpočívky 
SO 391 Č O V  pravé odpočívky
Předmětem těchto objektů je návrh čistíren odpadních vod pro obě odpočívky. ČOV budou umístěny na 
splaškové kanalizaci v prostoru odpočívek. Každá ČOV bude navržena na kapacitu do 40 EO, při návrhu 
konkrétního typu bude zohledněna vysoká denní nerovnoměrnost.
Pro zadanou lokalitu je navržena čistírnu odpadních vod typ CNP, která nejlépe vyhoví daným nálokům 
do ČOV.
Na odtoku bude umístěna Šachta pro možnost měření průtoku a odběr vzorků.
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O b jek ty  řady 400 -  E L E K T R O  A S D Ě L O V A C Í O B J E K T Y  
SO 410 P řípo jka  VN
Investorem úprav zařízeni distribuční soustavy muže být pouze její provozovatel, tj. LION.

SO 411 Tra fostanice
Napojení odpořívky na distribuční síť (DS) 22kV E.ON bude nově zřízenou kabelovou přípojkou VN 
(dodávka E.ON). Přípojka bude ukončena v nové kompaktní trafostanici -  rozváděč VN bude dodávkou 
E.ON.
Trafostanice bude osazena v zelené ploše na pravé straně odpočívky tak, aby délky kabelových rozvodů 
NN byly co nejkratší.

SO 412 Rozvody V N  p ro  TS nabíjecích stanic
V budoucnu bude odpočívka (levá i pravá) doplněna stanovišti dobíjením elektromobilů.

SO 430 Rozvody NN  -  levá strana
Objekt ČSPH, na levé straně odpočívky, bude napojen kabelovým rozvodem NN z rozváděče NN 
osazeném v nové trafostanici. Trafostanice je osazena na pravé straně odpočívky.
Kabel bude procházet pod silničním tělesem Dálnice D3 -  0309/11 v připravené chráničce, jedna 
chránička bude založena jako rezervní.
Délka trasy rozvodů -  cca 230 m.

SO 431 V enkovní osvětlení -  levá strana
Průjezdné komunikace a parkoviště na levé straně odpočívky Chotýčany, dálnice D3 -  0309/11, budou 
osvětleny LED svítidly osazenými na silničních kuželových stupňovitých stožárech bez výložníků.

SO 433 Rozvody NN  -  pravá strana
Objekt ČSPH, na pravé straně odpočívky, bude napojen kabelovým rozvodem NN z rozváděče NN  
osazeném v nové trafostanici. Trafostanice je osazena na pravé straně odpočívky.
Délka trasy rozvodů -  cca 140 m.

SO 434 V enkovní osvětlení -  pravá strana
Průjezdné komunikace a parkoviště na pravé straně odpočívky Chotýčany, dálnice D3 — 0309/n, budou 
osvětleny LED svítidly osazenými na silničních kuželových stupňovitých stožárech bez výložníků.

SO 43S Rozvody NN  -  napojení A TS
Objekt ATS vodovodu (SO 342) bude napojen z nového elektroměrového pilíře, který bude umístěn vedle 
stávajícího rozpojovacího pilíře E.ON.

SO 460 Slaboproudé rozvody -  levá strana
V rámci přípravy pro slaboproudé rozvody bude umístěna kabelová komora a položeny chráničky HDPE. 
případně HDPE s mikrotrubičkami.
Délka trasy vedení cca 770 m.

SO 461 S laboproudé rozvody -  pravá strana
V rámci přípravy pro slaboproudé rozvody bude umístěna kabelová komora a položeny chráničky HDPE, 
případně HDPE s mikrotrubičkami.
Délka trasy vedení cca 850 m.
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Objekty řady 5 0 0 -O B JE K T Y  TRUBNÍCH VEDENÍ 
SO 501 Přeložka produktovodu
Přeložka stávajícího produktovodu ČEPRO DN 150 Smyslov -  Včclná, včetně nyní realizované přeložky 
v místě budované dálnice D3 v km 123,430, je vyvolána objekty stavby dálniční odpočívky u obce 
Chotýčany při dálnici D3 v úseku stavby 0309/11 Ševětín -  Bořek. V tomto místě bude dálnice vedena v 
trase stávající silnice 1/3.Z důvodu nově navržených větví, sloužících pro připojení odpočívky na dálnici, 
dojde k rozšíření silničního tělesa v místě křížení produktovodu.
Jedná se o novou přeložku v souběhu se stávajícím produktovodem a budovanou přeložkou pro dálnici 
D3, Přeložka pro odpočívku je navržena ve vzdálenosti 5 m od budované přeložky pro dálnici. Délka 
přeložky bude 160 m. Podchod pod vybudovanou dálnicí bude řízeným pod vrtem (mikrotunelování) 
DN60Q v délce 45 m. Na obou koncích bude chránička ve výkopu prodloužena za příkopy komunikací 
nájezdu a sjezdu na odpočívku na celkovou délku chráničky 88 m. Na konci chráničky mezi pravým 
sjezdem a protihlukovým válem bude osazen propojovací objekt a Čichačka, ta bude i na druhém konci 
chráničky. Na straně k Chotýčanúm bude vedle tělesa komunikací dálnice D3 a napojovacích komunikací 
odpočívky protihlukový val. Přeložka bude vedena až za tento val. Potrubí v chráničce a pod válem bude 
v délce 120 m s cementovou ochranou.
Hloubka uložení přeložky bude navazovat na hloubku stávajícího produktovodu a v místě podchodu 
dálnice a sjezdů odpočívky.
V místě protihlukového válu výšky 3 m bude potrubí vedeno s minimálním krytím (0,8 m) pod povrchem 
stávajícího terénu.

O b jek ty  řa d y  700 -  O B JE K T Y  P O Z E M N ÍC H  S TA V E B  
SO 760 Z em ní val
Tento objekt řeší umístění zemního válu v prostoru odpočívek. Zemní va! je navržen podél hrany 
zářezového svahu pravé odpočívky na straně k obci Chotýčany. Účelem válu je  odclonit navržené 
odpočívky od obce Chotýčany. Pro vybudování zemního válu bude použita část vytěženého materiálu z 
ploch vymezených pro odpočívky. Zemní val je  navržen proměnné výšky od 3 m do 4 m.
Délka objektu je cca 678 m.

O b je k ty  řa dy  800 -  O B J E K T Y  Ú P R A V Y  Ú Z E M Í 
SO 830 R eku ltivace  ploch
V rámci tohoto objektu bude provedena rekultivace ploch dočasného záboru stavby.
Rekultivace ploch dočasného záboru do jednoho roku (pro výstavbu přeložek inženýrských sítí apod. 
budou řešeny bezprostředné po ukončení těchto záborů v rámci příslušných SO). V rámci tohoto objektu 
bude provedena technická i biologická rekultivace. Kulturní vrstvy, které budou sejmuty v rámci přípravy 
území na plochách dočasného záboru, budou zpětné rozprostřeny na tyto plochy v původních tloušťkách. 
Rozprostřená humózní vrstva bude vyčištěna od zbytků stavebních materiálů.
Kromě úprav na zemědělských pozemcích proběhne úprava terénu i na ostatních (nezemědělských) 
plochách dotčených dočasným záborem. Cílem rekultivace je úprava dočasné zabraných ploch do 
původního stavu, tj. do přibližně stejného stavu v jakém jsou ostatní zemědělské pozemky poblíž stavby. 
Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k původním nebo sousedním  
zemědělským pozemkům.
Rekultivace musí zajistit svými technickými a biologickými prostředky vytvoření nové půdy, urychlení a 
zkvalitnění přeměny devastovaných ploch na půdu s dostatečnou produkcí a s vytvořením funkční, 
vysoce ekologicky hodnotné a biologicky plně aktivní krajiny přilehlé k tělesu silnice. Technická 
rekultivace
V rámci technické rekultivace dojde k vyčištění lokalit od zanechaných stavebních zbytků. Tyto zbytky 
budou odvezeny na skládku a provede se vyrovnání terénu. Na takto upravených pozemcích bude pro 
zlepšení fyzikálních vlastností spodních vrstev zhutnělé půdy provedeno hloubkové meliorační kypření. 
Následně budou navezeny a rozprostřeny sejmuté kulturní vrstvy v původních mocnostech (ornice. 
podomičí).
Po technické rekultivaci bude následovat biologická rekultivace -  pro zlepšení fyzikálních, chemických a 
biologických vlastností půdy s využitím rekultivačních plodin v prvních dvou letech -  založení nového
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kulturního porostu. Kvalitní příprava půdy, její rozpracování včetně urovnávky terénu, je základním 
předpokladem úspěšného založení porostu, jeho plné hustoty.

SO 860 Oplocení odpočívky
Objekt řeší oplocení oboustranné odpočívky Chotýčany. Oplocení navržené v rámci odpočívek bude 
napojeno na oplocení budoucí dálnice D3.
Délka navrženého oplocení celkem je cca 1560 m. Rozsah je patrný z koordinační situace, viz. příloha 
D.3.

Vymezení úženu dotčeného vlivy stavby:
Stavba je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb„ o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
součástí dálnice D3. Nicméně na rozdíl od samotné dálnice bude vliv stavby odpočívky pouze lokální, tj. 
v místě stavby a v jejím bezprostředním okolí.

11. Stanoví podmínky pro umístění stavby a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného 
stavu území na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí - koordinační situace stavby v měřítku 
1:1000, Číslo přílohy D.3, celkem 3 výkresy (D.3.1. D.3.2 a D.3.3).

2. Žadatel zajistí koordinaci stavby se souvisejícími investičními záměry v zájmové lokalitě, zejména se 
záměry týkající se dopravní a technické infrastruktury (dálnice D3). Povinnost vzájemné koordinace 
těchto záměrů se týká jak další projektové přípravy staveb, tak i případné realizace.

3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel zajistí provedení pasportizace stavu komunikací dotčených předpokládaným přesunem 

vytěžené zeminy. Žadatel v souladu s § 38 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, 
zajistí na vlastní náklad potřebné úpravy dotčených pozemních komunikací, popřípadě vybudování 
objížďky odpovídající předpokládanému provozu. Za tímto účelem stavebník uzavře dohodu s 
vlastníkem silnice nebo místní komunikace. Nedqjde-li k dohodě, rozhodne o rozsahu potřebných 
úprav dotčené pozemní komunikace, případně o stanovení tras staveništní dopravy nebo o 
vybudování objížďky příslušný stavební úřad na základě stanoviska příslušného silničního správního 
úřadu.

5 Žadatel navrhne takový plán organizace výstavby, aby zemina vytěžená při stavbě v rámci hrubých 
terénních úprav nebyla transportována přes intravilán obce Chotýčany.

6. Žadatel bude po celou dobu provádění stavby činit taková opatření, aby minimalizoval negativní 
projevy prašnosti v okolí stavby.

7. V rámci rekultivačních prací bude veškerá rozprostřená humóznf vrstva důkladně vyčištěna od zbytků 
stavebních materiálů.

8. Žadatel zajistí ozelenění SO 760 Zemní val. Ozelenění zemního válu bude zajištěno vhodnou 
skladbou bylin a dřevin (keřů) a bude provedeno nejpozději před započetím užívání odpočívky.

9. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou.
10. Dodržení podmínek tohoto rozhodnutí bude dokladováno v žádosti o stavební povolení. Za dodržení 

podmínek tohoto územního rozhodnutí odpovídá zpracovatel projektové dokumentace pro stavební 
povolení.

11. Pio zařízení staveniště a skládky materiálu budou přednostně použity pozemky, na nichž je stavba 
umisťována.

12. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude projednána a odsouhlasena dotčenými orgány a 
organizacemi spravujícími dopravní a technickou infrastrukturu.

13. Stavba se nachází v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy, plynárenského zařízení nebo 
rozvodného tepelného zařízení. Před realizací stavby zajistí stavebník souhlas s činností v ochranném 
pásmu od příslušného správce, popřípadě vlastníka sítě technické infrastruktury ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisu.
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14 Stavba se nachází v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky. Před realizací 
stavby zajistí stavebník souhlas s prováděním prací v ochranném pásmu od příslušného správce, 
popřípadě vlastníka vodovudu nebo kanalizace ve smyslu § 2 3  odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.

15. Stavba bude prováděna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Podmínky, které vyplývají 
ze stanovisek čí vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich 
ochranných pásmech musí být respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci, která bude 
součástí žádosti o stavební povolení. Povinnost splnit podmínky obsažené v těchto vyjádřeních 
implicitně vyplývá z ustanovení § 152 odst. ! stavebního zákona,

16. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně 
způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými 
inženýry.

17. Dle ustanovení § 176 stavebního zákona dojde-Ii při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislostí 
s tím k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a 
orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen a práce v místě nálezu přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na 
stavebního podnikatele.

18. V dokumentaci pro stavební povolení bude prokázáno, že je řešeno opatření nakládání se vzniklými 
odpady dle zákona Č. 185/200! Sb., o odpadech v platném znění, tj. kategorizace odpadů, popis 
způsobu a postupu odstranění odpadů, případně jejich další využití, které vzniknou při stavbě 
z použitých stavebních materiálů, a které se musí předávat pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je  provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění. Pokud se jedná o 
zeminu a její převoz do jiné lokality, než je  místo stavby, nutno s ní nakládat jako se vzniklým 
odpadem.

19. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o  technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných normových 
hodnot stanovených ČSN a technické požadavky na výrohky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude 
respektovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívám' staveb, v platném znění.

20. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, které vydal Krajský úřad 
Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 21.3.2018 pod zn.; 
KUJCK 41656/2018/OZZL ve znění změny ze dne 26.6.2018 pod zn. KUJCK 86343/2018/OZZL;
•  Před započetím prací na pozemcích budou v terénu vytýčeny hranice záboru. Investor stavby 

přijme opatření vedoucí k respektování hranic povoleného záboru dodavateli prací.
•  Skrývka kulturních vrstev zeminy (ornice) z ploch trvale odňatých ze ZPF bude provedena dle 

přiložené bilance skrývky a na základě pedologického průzkumu, objem skryté ornice z plochy 
7,0966 ha činí cca 18 970 nv\

•  Skrytá ornice v množství cca 11 450 m1 bude použita k ohumusování svahů zemního tělesa 
odpočfvek a svahů zemního válu, dále bude použita na rekultivaci ploch dočasných záborů, při 
čemž mocnost rozprostřené zeminy nepřesáhne 0,15 m. Při nakládání s přebytkem skryté ornice 
(cca 7520 m3) bude upřednostněno použití ke zvýšení kulturní vrstvy půdy na zbývajících částech 
dotčených pozemků, dále pak na pozemky v k.ú. Chotýčany —  parc.č. 2040/1-19. 2040/29. 
2100/1, 1830/1-20, 2080/1-11, 1830/3-37. Konkrétní umístění ornice je nezbytné řešit s 
uživatelem dotčených pozemku. Tato opatření budou dokončena nejpozději do doby kolaudace 
stavby.

•  Skrytá vrstva kulturních vrstev půdy (ornice) bude deponována na předem určených pozemcích 
(zařízení staveniště) a následně hospodárně využita k ohumusování násypů, svahů, případně 
rozprostřena na přilehlých a stavbou dotčených pozemcích za účelem navýšení mocnosti 
humusových horizontů.

•  Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a odcizením.
• O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním 

kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny všechny 
skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a účelnosti využívání téchto zemin v souladu s
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ustanovením § 10 odsi. 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti 
ochrany ZPF,

c Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou materiálu ani samotnou realizací 
stavby poškozeny. Realizací stavby nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních 
zemědělských pozemku ani ke zhoršení jejich přístupnosti. Pokud budou výstavbou 
znepřístupněny zemědělské pozemky, zřídí investor na vlastní náklad vyhovující přístup,

® Investor a dodavatelé prací učiní příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a 
plynných látek, poškozující ZPF a jeho vegetační kryt.

•  Dojde-li vlivem realizace stavebních prací k poškození vodních poměru na okolních pozemcích, 
či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.

21. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice,
odbor ochrany životního prostředí ze dne 14.3.2018 pod zn. OOŽP/2380/20J8 Mrš:
•  Stavba bude provedena dle předložené dokumentace.
• Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění 

funkcí lesa uvedených v § 13 a § 20 lesního zákona. Musí být dodržovány předpisy požární 
ochrany. Případné odkácení stromů bude provedeno po konzultaci s odborným lesním 
hospodářem.

•  Nepovoluje se skladování zeminy, stavebního materiálu a odpadu na pozemcích určených k 
plnění funkcí lesa, na pozemcích určených k plnění funkcí lesa nebude umístěno žádné zařízení, 
ani dočasná stavba, související s výše uvedenou akcí.

° Dojde-li při zřizování stavby k poškození okolních porostů nebo lesních pozemků, je  investor 
povinen uvést terén do přívodního stavu, popřípadě nahradit vzniklé škody.

• Před započetím stavebních prací bude požádáno o dočasné odnětí pozemků určených k plnění 
funkcí lesa na dobu výstavby v rozsahu potřebném pro provedení stavby.

22. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Magistrátu města České Budějovice,
odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.1.2018 pod zn. ODSH/2I413/20I7 St:
•  Je nutno zajistit příjezdové komunikace a místa pro vozidla pracovníků tak, aby tato vozidla 

neparkovala na chodnících či na zelených plochách. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty 
na komunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné údržby a 
sjízdnosti všech jím  využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby 
a za uvedení komunikací do původního stavu. Vozidla vjíždějící na pozemní komunikace musí 
být předem očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a přístupových pozemních 
komunikací zeminou, betonovou smésí apod., (viz § 23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích ve věcech silnic, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikací).

• Stavba nesmí mít negativní vliv na stavebně technický stav stávajících komunikací a silniční 
příslušenství, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a 
odtokových poměrů, podmínek pro provádění její údržby.

•  Doporučuje se v prostoru násypu podél odpočívky vybudoval cesty pro chodce, pěšiny, doplnit je 
lavičkami a osadit tabule, které upozorní na významné přírodní oblasti, historické památky a 
technické zajímavosti v regionu.

23. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice
Jihočeského kraje ze dne 28.12.2017 pod zn. KHSJC 37998/2017/HOK.JH:' ”
° Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být doklad, že hluk ze stavební 

činnosti nebude překračovat hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru a v 
chráněných venkovních prostorech staveb.

•  Součástí projektové dokumentace pro stavební řízení musí být detailní akustická studie, 
zahrnující i vliv stacionárních zdrojů hluku navrhované stavby.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby.

Předmětem tohoto územního rozhodnutí jsou stavební objekty, k jejichž provedení ze zákona není potřeba 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. V případě o pochybností nutnosti provedení stavebního 
povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu pro jednotlivé stavební objekty, je rozhodné stanovisko 
stavebního úřadu Dokončenou stavbu, respektive vybrané stavební objekty, pro jejichž realizaci není
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potřeba zajistit stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, lze užívat jen na základů kolaudačního 
souhlasu, Stavebník je podle § 122 stavebního zákona povinen podat stavebnímu úřadu žádost o vydání 
kolaudačního souhlasu, která musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § ISi vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. ve znění pozdějších 
předpisů a přílohy č. 12, Části A a B. k této vyhlášce.

Rozsah příloh Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude stanoven individuálně k jednotlivým  
stavebním objektům,

IV. Stanoví podle § 78 odst. 6 stavebního zákona, že k provedení těchto stavebních objektů:

SO 760 Zemní val 
SO 830 Rekultivace ploch

nebude vyžadovat ohlášení.

V. Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti územ ního rozhodnutí na S let ode 
dne nabytí právní moci.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4

Odůvodnění:

Dne 30.4.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Opatřením ze dne 4.6.2018 stavební úřad informoval o podané žádosti občanská sdružení ve smyslu § 70 
zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Sdělení bylo 
zveřejněno na úřední desce dne 4.6.2018.

V zákonem stanovené lhůtě se žádné občanské sdružení do řízení nepřihlásilo.

Řízení o umístění stavby není navazujícím řízením ve smyslu § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb.. o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 1.6.2018 žadatel doložil aktualizovanou dokumentaci.

Stavební úřad oznámil písemným opatřením zc dne 12.6.2018 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání na den 18.7.2018. Oznámení o 
zahájení územního řízení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 12.6.2018.

Dne 18.7.2018 proběhlo veřejné ústní jednání, o jehož průběhu byl sepsán protokol.

Opatřením ze dne 23.7.2018 vyzval stavební úřad účastníky řízení, aby se k podkladům pro vydání 
rozhodnutí vyjádřili.

S odkazem na § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb.. o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad konstatuje, že předmětná stavba je 
dopravní infrastrukturou ve smyslu citovaného zákona.

Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací provedl v souladu s § 96b stavebního zákona orgán 
územního plánování. Tímto orgánem je v dané véci Magistrát města České Budějovice, odbor územního 
plánování přičemž vydal k záměru souhlasné závazné stanovisko dne 6.2.2018 pod zn. OÚP/20I8/O- 
50/Pa. '

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Přijaté řešení se odchyluje od normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ve znění pozdějších 
změn. Z normových ustanovení vyplývá toto:

Mezi odpočívkou a následující křižovatkou je vzdálenost alespoň:

-  na dálnicích a směrové rozdělených silnicích (bez ohledu na počet jízdních pruhů) 1500 m. 
v odůvodněných případech kratší, nejméně však 800 m <od konce připojovacího pruhu odpočívky k 
začátku odbocovacího pruhu křižovatky):
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Mezi křižovatkou a následující odpočívkou je vzdálenost alespoň:

-  na dálnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích 800 m (od konce připojovacího pruhu 
křižovatky k začátku odbočovacího pruhu odpočívky).

Navržený záměr předpokládá odchylné řešení, a to tak. že vzdálenost konce připojovacího pruhu 
odpočívky CholýČany (směr České Budějovice) k začátku odbočovacího pruhu následující MÚK Lhoíicc 
bude 605 m a od konce připojovacího pruhu předchozí MÚK Lhotice k začátku odbočovacího pruhu 
odpočívky CholýČany (směr Tábor) bude vzdálenost 574 m.

S přijatým odchylným řešením vyslovilo souhlas Ministerstvo vnitra České republiky a současně 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

S ohledem na technické a prostorové možnosti umístění dálniční odpočívky a současně doložený souhlas 
dotčeného orgánu, stavební úřad posoudil přijaté řešení za souladné s požadavky § 90 stavebního zákona, 
navzdory existenci ochranného pásma produktovodu, který prochází v těsné blízkosti záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí:

Podmínky pro umístění stavby:

Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí. Originální výkresy v citovaném měřítku 
a opatřené autorizačním razítkem jsou přílohou originálu rozhodnutí (velikost až J6x A4). Ostatním 
účastníkům je  doručována jejich elektronická verze (v případě doručování do datových schránek) 
respektive výtisk těchto dokumentů přizpůsobený dostupnému formátu papíru (v případě doručování 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb).

Podmínka ě. 2 zohledňuje skutečnost, že záměr polohově těsně přiléhá a dopravně je napojen na sousední 
záměr dopravní a technické infrastruktury. Před vydáním územního rozhodnutí stavební úřad vyhodnotil 
soulad záměru, přičemž zde neshledal vzájemnou kolizi. Pro další projektovou přípravu stanovil 
povinnost tyto záměry i nadále koordinovat.

Podmínka č. 3 vyplývá ze stavebního zákona.

Podmínka č 4 stanoví žadateli povinnost provést pasportizaci stavu pozemních komunikací dotčených 
přesunem vytěžené zeminy. Tato podmínka vychází ze zákona o pozemních komunikacích a jejím  
stanovením zde stavební úřad konstatuje, že se jedná o větší stavbu s předpokládaným přesunem 
významného množství vytěžené zeminy, který může mít negativní vliv na stavebně technický stav těchto 
komunikací. Převoz vytěženého materiálu patrně vyvolá potřebu stavebních úprav, popřípadě následné 
údržby stávajících pozemních komunikací. Alternativně může být zřízena objížďka odpovídající 
předpokládanému provozu. Veškeré finanční náklady s tímto spojené nese žadatel.

Podmínka č. 5 reflektuje námitky podané několika účastníky řízení. Stanovená podmínka navazuje na 
podmínku předchozí a je  stanovena za účelem ochrany obyvatel obce CholýČany před nežádoucími vlivy 
z předpokládaného transportu velkého objemu vytěžené zeminy. V souladu s dokumentací územního 
rozhodnutí potažmo oznámením o záměru zde stavební úřad upřesňuje požadavek, že přístup na 
staveniště bude řešen přednostně v trase budoucí dálnice D3 a polní cesty vedoucí od Chotýčan. Stavební 
úřad tento požadavek upřesnil tak, že vyloučil veškerý transport vytěžené zeminy z hrubých terénních 
úprav intravilánem obce. Jiné stavenišlní dopravy sc toto omezení netýká.

Podmínka č. 6 klade specifické požadavky na ž.adatele, neboť v souvislosti s manipulací se zeminou lze 
předpokládat zvýšenou prašnost.

Podmínka Č. 7 zdůrazňuje povinnost žadatele dbát. aby veškerá humózní zemina rozprostřená při 
rekultivačních pracích byla vyčištěna od zbytků stavebních materiálů. Cílem této podmínky je předejít 
případným nedorozuměním při vlastní realizaci stavby.

Podmínka Č. 8 ukládá žadateli povinnost provést ozelenění navrženého zemního válu. Stavební úřad 
nestanoví konkrétní druhy bylin či dřevin, nicméně žadatel je povinen zvolit lakovou druhovou skladbu, 
která bude odpovídat podmínkám daného stanoviště.

Podmínky č. 9 až č. 19 jsou spíše obecného rázu a vycházejí z charakteru stavby.

Podmínky č. 20 až č. 23 jsou převzaté podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánu.
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Podmínky pro uží\ ani stavby:

Stavba samotné odpočívky pochopitelně vyžaduje stavební povolení, které muže vydat výhradně 
speciální stavební úřad. Součástí souboru staveb je rovněž několik dalších stavebních objektů, které 
podléhají vydání stavebního povolení nebo ohlášení ve smyslu stavebního zákona nebo příslušných 
speciálních zákonů. Pro tyto stavební objekty budou podmínky pro užívání stavby jmenovitě stanoveny v 
jednotlivých povolovacích dokumentech.

Nicméně vedle staveb vyžadujících stavební povelení nebo ohlášení stavebnímu úřadu jsou součástí 
záměru a předmětem tohoto územního rozhodnutí také stavební objekty, k jejichž provedení ze zákona již  
není potřeba žádné další povolení. Mnohé z těchto stavebních objektů vyžadují před započetím s jejich 
užíváním vydání kolaudačního souhlasu (typicky se jedná o přeložky vedení technické infrastruktury, viz 
§ 103 odst. 1 písm. e) stavebního zákona). V pochybnostech o zařazení těchto stavebních objektů pod 
příslušné ustanovení stavebního zákona je rozhodné stanovisko stavebního úřadu. Pro tyto stavební 
objekty byly podmínky pro užívání stavby stanoveny pouze obecně. Rozsah příloh žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu a popřípadě též věcná příslušnost bude stanovena individuálně k jednotlivým  
stavebním objektům v rámci realizace stavby.

Odůvodnění výroku o upuštění od ohlášeni pro vybrané stavební objekty:

Předmětem žádosti o vydání územního rozhodnutí jsou terénní úpravy, které by s odkazem na 8 104 odst. 
1 písm. i) stavebního zákona vyžadovaly další stupeň projednání před stavebním úřadem, a to ve formě 
tzv. ohlášení. Stavební zákon umožňuje stavebnímu úřadu stanovit samostatným výrokem, že toto 
ohlášení nebude vyžadovat. Stavební úřad využil zákonného zmocnění s ohledem na charakter stavby, 
neboť požadavky, které by byly předmětem projednání před stavebním úřadem při ohlášení stavby, byly 
zapracovány do podmínek tohoto územního rozhodnutí.

Přijatým postupem nemůže vzniknout újma žádnému z účastníků řízení, potažmo osobám, které by byly 
dotčeny eventuálním projednáním ohlášení stavby.

Žadatel nemůže započít s realizací těchto stavebních objektů, dokud nebudou řádně vypořádány 
majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.

Odůvodnění prodloužené dobv platnosti územního rozhodnutí:

Žadatel dne 18.7.2018 při veřejném ústním jednání požádal o stanovení prodloužené doby platnosti 
územního rozhodnutí, a to na 5 let. S ohledem na charakter stavby, zejména s přihlédnutím k rozsahu 
stavby a nezbytné majetkoprávní přípravě, stavební úřad žádosti zcela vyhověl a samostatným výrokem 
stanovil dobu platnosti na 5 let ode dne, kdy rozhodnutí nabyde právní moci, tedy dobu nejdelší možnou 
(viz §91 odst. 1 stavebního zákona).

Povinností stavebního úřadu je  zajistit soulad přijatého řešení s veřejným zájmem. Veřejný zájem je v 
tomto konkrétním případě zřetelný, neboť veřejně prospěšná stavba dálnice D3 nemůže fungovat bez 
závad, nebude-Ii zajištěna dostatečná kapacita na dálničních odpočfvkách. Vhodná lokalita pro umístění 
odpočívky byla vytipována v územně plánovací dokumentaci.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. Vydání tohoto rozhodnutí, kterým je v území umístěna stavba odpočívky Chotýčany. 
je v souladu s veřejným zájmem.

Stanoviska a vv ládření sdělili:

- ROZHODNUTÍ: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
ze dne 4.12.2017 pod č.j. KUJCK 14I0I0/2017/OZZL, právní moc 5.1.2018

- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 16.5.2018 pod zn. 4758/18200/2018. ze dne 5.1.2018 pod zn.
33628-17-ŘSD-11120 ‘

- Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní policie, 
zbraní a dopravního inženýrství ze dne 3.5.2018 pod Č.j. MV-13963-7/OBP-2018

- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu ze dne 12.1.2018 pod zn. 853/2017-
9I0-1PK/5 ' '

- Ministerstvo obrany ČR. sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmu, ze dne
27.2.2018 pod zn. 37341/2018-1S50-OÚZ-ČB
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- Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánováni, ze dne 6.2.2018 pod zn.
OlÍP/2018/O-50/Pa

- Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy silničního hospodářství ze dne 4.1.2018 pod zn. 
ODSH/21413/2017 St

- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí ze dne 14.3.2018 pod zn. 
OOŽP/2380/2018 Mrš, ze dne 22.1.2018 pod zn. OOŽP/17110/2017 Kot, ze dne 21.2.2018 pod zn, 
OOŽP/2007/2018 For, 13.6.2018 pod zn. OOŽP/2007/2018 For

- Magistrát města České Budějovice, odbor památkové péče ze dne 18.1.2018 pod zn. OPP/3219/2018 
* Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 2 1.3.2018

pod č.j. KUJCK 41656/2018/OZZL, ze dne 6.2.2018 pod č.j. KUJCK 852/2018 OZZL, ze dne
12.6.2018 pod č.j. KUJCK 78498/2018/OZZL, ze dne 26.6.2018 pod č.j. KUJCK 86343/2018/OZZL

- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor dopravy silničního hospodářství ze dne 2.1.2018 pod č.j. 
KUJCK/260/2018/ODSH

- Policie České republiky, Krajské ředitelství Jihočeského kraje, dopravní inspektorát České 
Budějovice ze dne 4.1.2018 č.j. KRPC-! 86701 -2/Čj-20 i 7-020106

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje ze dne 28.12.2018 pod č.j. KHSJC 
37998/2017/HOK. JH

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje ze dne 19.1,2018 pod č.j. HSCB-2761-28/2013 KŘ
- Správa železniční dopravní cesty. s.o. ze dne 4 1.20 i 8 pod zn, 10224/2018-SŽDC-OŘ-PLZ-ÚRI-

005/Kub "
- Povodí Vltavy, závod Horní Vltava ze dne 18.1.2018 pod zn. 3254/2018-142
- Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích ze dne 24.1.2018 pod zn. 137/2018
- Lesy ČR ze dne 21.2.2018 pod zn. LCR205/000223/2018
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 26.4.2018 pod zn. 0100915158
- Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 18.12.2017 č.j. 794837/17
- E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 8.1.2018 pod zn. F5269-16224448
- E.ON servisní, s.r.o. ze dne 20.12.2017 pod zn. Z0980-16222871
- T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 18.12.2017 pod zn. E43497/17
- Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 18.12.2017 pod zn. MW000007457664979
- České Radiokomunikace, a.s. ze dne 18.12.2017 pod zn. UPTS/OS/184320/2017
- ČEPS, a.s., ze dne 18.12.2017 pod zn. 1446/17/KOC/Ro/i
- Čepro, a.s., ze dne 12.1.2018 pod č.j, Sl/2/487/18
- ČEVAK, a.s. ze dne 16.1.2018 pod zn. 018010003516
- ČD Telematika ze dne 19.12.2017 pod zn. 1201719392
- Jihočeský vodárenský svaz ze dne 6.2.2018 pod zn. 5039/G/17049

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanovení okruhu účastníku územního řízení:

účastníky územního řízem'jsou dle § 85 odst. 1 stavebního zákona: 

a) žadatel,

h) obec, na jejím i území má být požadovaný záměr uskutečněn; 
účastníky územního řízení dále jsou dle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-H sám 
žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě,

b) osoby, jejichvlastnické něho jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům 
nebo stavbám na nich múze být územním rozhodnutím přímo dotčeno,
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Účastník územního řízení jiodk- ji 85 odsi. j nísm. ai stavebního zákona:

Ředitelství silnic o dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Účastníci územního řízení nodlc 5 85 odst: 1 j>ísm. bj stavebního zákona: 

obec Chotýčany. Chotýčany 20. 373 62 Chotýčany 

Účastníci územního řízení podle t; 85 odst. 2 písm. ai stavebního zákona:

Vlastníci pozemků, na kterých je stavba umisťována (viz výše uvedený seznam pozemků dotčených 
stavbou) a současně ti, kteří mají k těmto pozemkům jiné věcné právo. Jmenný seznam těchto účastníků:

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 Praha
Povodí Vltavy s. p.. závod Horní Vltava. Litvínovická silnice 5. 371 21 České Budějovice 
E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

Těmto osobám je doručováno jednotlivě.
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Účastníci územního .říze ní podle <j. 85 odst. 2 i»fsm. bl stavebního zákona:

Účastníkem podle tohoto ustanovení jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
pozemkům nebo stavbám, může být územním tozhodnutím přímo dotčeno.

Jedná se o tyto pozemky a stavby:
pare. č. 1630/4. 1683/3, 1688/10, 1688/27, 1704/3, 1769/1, 1769/2, 1769/4, 1784/1, 1784/11. 
1784/12, 1784/14, 1784/26, 1784/27, 1784/28, 1784/29. 1784/30. 1784/31. 1784/32, 1784/39, 
1784/41, 1784/46. 1784/48, 1791/1, 1791/2, 1830/3, 1830/9, 1830/20, 1830/36, 1830/37. 1830/38, 
1830/76, 1894/1. 1894/2, 1894/7, 1894/12, 1894/22, 1922/8, 1922/9, 1922/10, 1922/13, 1922/12, 
1966, 2040/11, 2040/14, 2040/30, 2040/40, 2040/41, 2040/52, 2040/53, 2040/54. 2040/55, 2040/56, 
2040/61, 2040/62, 2040/99. 2040/121, 2040/125, 2040/126, 2040/127, 2080/9, 2080/10, 2127/9, 
2127/10, 2228/13,2228/29, 3103/1, 3105/1, 3105/6 v se v katastrálním území Chotýčany.

Výše uvedené osoby jsou identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru 
nemovitostí. Identifikace účastníků prostřednictvím určení vztahu ke konkrétním nemovitostem je pro 
účely vedení řízení s velkým počtem účastníků a zejména u staveb liniových, nejvhodnější.

Způsob doručování písemností v řízení:

S ohledem na počet účastníků řízení se toto řízení vztahují ustanovení o  řízem s velkým počtem účastníků 
řízení. Pro řízení s velkým počtem účastníků jsou podmínky doručování písemností ve správním řízení 
upraveny zejména v § 144 správního řádu.

Ve smyslu tohoto ustanovení je účastníkům řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu vždy 
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm, a) a § 85 odst. 2 písm. a). Účastníkům řízení podle v § 27 odst. 1 
správního řádu, kteří jsou správnímu orgánu známi, se doručuje jednotlivě.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námitky, které dne 18.7.2018 uplatnil pan

- nesouhlasím se stávajícím projektem odpočívky Chotýčany a prodejem zemědělských pozemku v mém 
vlastnictví, které jsou touto stavbou dotčené

- pokud i přes toto negativní stanovisko bude stavba povolena a já  budu nucen tyto pozemky odprodat, 
požaduji výkupní cenu ve výši 1 000,- Kč za l m2

- ornici z těchto zemědělských pozemků pak požaduji přemístit na jiné pozemky v mém vlastnictví, které 
sousedí s územím výše uvedené stavby (pozemek p. č. 2040/2 v k. ú. Chotýčany), kde bude \yužita k 
zemědělským účelům

- o průběhu skrývky onuce a jejího přemístění chci být v dostatečném předstihu infonnován, abych 
mohl být při této činnosti osobné přítomen

- tyto své námitky a připomínky dávám tímto na vědomí žadateli o vydání územního rozhodnutí o 
umístěni stavby ,,D3 0309/11 - odpočívka Chotýčany

Nesouhlas namítajícího s umístěním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví není překážkou pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby. Protože se jedná o stavbu, která je platnou územně plánovací 
dokumentací označena jako veřejně prospěšná, budou majetkoprávní vztahy řešeny s jednotlivými 
vlastníky až po nabytí právní moci územního rozhodnutí. Souhlas vlastníka pozemků proto není nutný.

Námitky týkající se požadavků na budoucí kupní cenu ponechává stavební úřad bez komentáře, neboť 
toto není předmětem územního řízení o umístění stavby.

Rovněž požadované přemístění ornice ze stavebních pozemků na jiné pozemky ve vlastnictví 
namítajícího není předmětem posouz,ení v územním řízení o umístění stavby. Stavební úřad zde v této 
souvislosti poukazuje na vydaný souhlas s vynětím dotčených pozemků ze zemědělského půdního fondu 
a podmínky, které byly na jeho podkladě stanoveny ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Nakládání 
s ornici se musí řídit podmínkami stanovenými tímto rozhodnutím a obecnými požadavky na ochranu 
zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb,. o ochraně zemědělského půdního fondu, 
ve znění pozdějších předpisů.
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Námitky, které dne 18.7.2018 úplaty 
lť  kterým se připojila pant

své námitky rozdělili do 3 částí:

1) Odkazují na stanovisko předchozího vlastníka pozemků, jehož kopii přiložili, a z něhož vyplývá, 
že požadují určitou kupní cenu za předmětné pozemky. Požadovanou kupní cenu dovozují 
z předpokládaného komerčního využití odpočívky. Z textu námitky vyplývá rovněž výtka vůči 
Ř ed itelstv^ iln i^ ^ d áln ie , že nijak nereagovalo na podané námitky. Závěrem tohoto bodu 
vyjadřují nesouhlas s umístěním stavby bez předchozího projednání kupní ceny.

K této části námitky stavební úřad konstatuje, že jednání o budoucí kupní ceně není předmětem územního 
řízení o umístění stavby. Protože se jedná o stavbu, která je platnou územně plánovací dokumentací 
označena jako veřejně prospěšná, budou majetkoprávní vztahy řešeny s jednotlivými vlastníky až po 
nabytí právní moci územního rozhodnutí Souhlas vlastníka pozemků proto ve fázi územního řízení není 
nutný. Případným budoucím komerčním využitím odpočívky se stavební úřad nezabývá.

Výtkou směřující vůči postupu Ředitelství silnic a dálnic, které nereagovalo na zaslané vyjádření se 
stavební úřad nijak nezabýval. Jednalo se o situaci, která předcházela zahájení správního řízení. Jednalo 
se o soukromoprávní jednání mezi dvěma samostatnými subjekty, přičemž stavební úřad není ve vztahu k 
Ředitelství silnic a dálnic, s.p.o., nadřízeným ani kontrolním orgánem.

2) V této části námitky i připomínají, že v roce 2008 byla ze strany Ředitelství silnic 
a dálnic navrhována odpočívka o vétších rozměrech. Především pak zdůrazňují, že plánům na 
větší dálniční odpočívku byla přizpůsobena i tehdy proběhnuvší komplexní pozemková úprava 
V důsledku zmenšení uvažované výměry odpočívky tak v jejím okolí zůstanou malé, víceméně 
bezcenné a nepřístupné pozemky, přičemž tím budou zcela popřeny důvody, principy a konečné 
výsledky pozemkové úpravy. Svůj nesouhlas se stavbou zdůvodňují též tím. že popsanou situaci 
nikdo neřeší.

V této části námitky namítající (nepřesně) uvádějí, že v roce 2010 bylo na základě žádosti ŘSD 
na pozemky vydáno územní rozhodnutí (zn. SU/7835/2009 Bou) a v roce 2013 pak bylo 
požádáno o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, ovšem již  na upravenou, zmenšenou 
výměru odpočívky.

Nejprve je potřeba uvést na pravou míru namítajícími nepřesně uvedené informace. Součástí 
dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D3 úseku 0309/11 Ševětín -  Bořek, které 
vydal zdejší stavební úřad dne 16.9.2010, pod zn, SU/7835/2009 Bou, byl stavební objekt s označením 
SO 821 Hrubé terénní úpravy odpočívek. Jednalo se o  stavební objekt vycházející z původně plánovaných 
rozměrů odpočívky a byla jím povolena skrývka om ice a provedení základní výškové úpravy terénu. 
V rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 3.7.2013 pod zn. SU/1431/2013 Tm 
nedošlo k žádným změnám v technickém řešení stavby. Až do zahájení tohoto řízení nikdy nebyla vlastní 
dálniční odpočívka předmětem územního rozhodování.

Námitka, že byly využity jen části pozemků, které byly při komplexní pozemkové úpravě v roce 2008 pro 
stavbu odpočívky vyhrazeny, je pochopitelná a opakuje se u více namítajících. S touto částí námitky se 
stavební úřad ztotožňuje do té míry. že přijatým řešením byly v zájmové lokalitě popřeny výsledky 
komplexní pozemkové úpravy. Nastalý nesoulad ovšem nelze efektivně vyřešit v probíhajícím územním 
řízení o umístění stavby.

Námitka na budoucí nepřístupnost předmětných pozemků je zjevné nesprávná. Namítajícím příkladnio 
uvedený zbytek pozemku pare. č. 1830/34 je přístupný z polní cesty v majetku obce na pozemku pare. č. 
2228/16 (vše vk.ú. Choiýčany). Problémem zde totiž není nepřístupnost zbytkových pozemků, ale 
částečně jejich výměra (řádově stovky metrů čtverečních) a především nevhodný tvar a umístění 
(pozemky by nemohly být zemědělsky obdělávány v jednom celku s přilehlými zemědělskými pozemky, 
kdy je  zhruba 50 m široký pás pozemků podél odpočívky nevhodně oddělen polní cestou).

Tento nesoulad však nemůže být důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby. Stavební úřad zde pouze nad rámec svých kompetencí vyjadřuje domněnku, že 
nejvhodnějším řešením nastalé situace by byly jednoduché (lokální) pozemkové úpravy V rámci těchto 
pozemkových úprav by pak mohly být jednak upraveny nevhodné tvary zbytkových pozemku, přičemž 
parcely malých výměr by mohly být sloučeny do větších celků. Zejména by pak v rámci jednoduché 
pozemkové úpravy mohla být upravena trasa polních cest podél levé i pravé odpočívky oproti stavu
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z kompletní pozemkové úpravy. Je logické i vhodné, aby polní cesta zpřístupňující zemědělsky 
využívané pozemky, vedla podél budoucí odpočívky, tzn. podél zemního válu na odpočívce vpravo, 
respektive podél plotu u horní hrany zářezu na odpočívce vlevo. Tak ostatně byly tyto polní cesty 
při komplexní pozemkové úpravě navrženy, a nikoliv zcela nevhodně a nesmyslně cca 50 metrů od 
odpočívky, jak jejich poloha vychází v důsledku aktuálně navrhované odpočívky.

3) Namítajícím není jasný důvod dočasného záboru pozemku 1830/41.

Dle zdborovélto elaborátu je dočasný zábor do 1 roku na tomto pozemku v rozsahu 28 m2 nutný pro 
realizaci stavebního objektu SO 342 Vodovodní přípojka odpočívky.

v rámci ústního jednání uplatnil pan\

____________ ve svém vyjádření žádá o vykoupení zbytkových pozemků nikoliv za cenu dle znaleckého
posudku, ale za cenu vyšší -  dohodnutou. Dále navrhuje provedení pozemkové úpravy na náklady ŘSD, 
která zbytkové pozemky vyřeší. Vyjádřil rovněž nesouhlas se stavbou přístupové cesty tak jak je dnes 
navržena, protože tyto pozemky ještě více znehodnocuje.

K námitkám 1 luvádf stavební úřad následující;

K části námitky týkající se požadavků na budoucí kupní cenu zbytkových pozemků se stavební úřad 
nevyjádří, neboť toto není předmětem územního řízení o umístění stavby.

S částí námitky týkající návrhu na provedení pozemkové úpravy se stavební úřad ztotožňuje do té míry, 
že přijatým řešením byly v této lokalitě částečně popřeny výsledky komplexní pozemkové úpravy.

Problémem pozemků, které namítající nazývá zbytkové, není ani tak výměra těchto parcel, ale jejich 
nevhodná poloha mezi polní cestou a odpočívkou, kdy tyto pozemky tvoří pruh o šíři cca 50 m.

Stavební úřad má za to, že provedení jednoduchých pozemkových úprav je v zájmové lokalitě žádoucí. 
Ve smyslu ustanovení § 17 odsi. 2 zákona Č. 139/2002 Sb.. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů platí že, v případě, kdy je  provedení pozemkových úprav vyvoláno 
v důsledku stavební ěinnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou,

Námitky, které dne 18.7.2018 v rámci ústního jednání uplatnil pan

předložil své starší vyjádření (6.2.20J8) adresované ŘSD ČR 
prostřednictvím společnosd Valbek, spol. sr.o . Ve svém vyjádření podmínil svůj souhlas zajištěním 
splnění následujících podmínek: .neodkladného vyřešení majetkoprávních vztahů, zajištění přístupu 
během i po realizaci stavby pro spoluvlastníky a nájemce výše uvedených nemovitostí (pozn. pozemky 
pare. č. 2040/18 a 2040/31 vk. ú. Chotýčany), uvedení stavby do souladu s ÚP Chotýčany (viz zápis č. 
24/2017 zastupitelská), stanovení kupní ceny s ohledem na budoucí využití pozemků dle zákona č. 
49/2016 Sb., to samé o pronájmu, úhradu všech poplatků během řešeni majetkoprávních vztahů, 
geometrický plán, smlouvy, souhlasy, vklad do KN, daně atd. “.

K námitkám vádí stavební úřad následující:

Protože se jedná o stavbu, která je platnou územně plánovací dokumentací označena jako veřejně 
prospěšná, budou majetkoprávní vztahy řešeny sjednotlivými vlastníky až po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí. Souhlas vlastníka pozemků není nutný. Tento postup je legální a v obdobných 
případech běžně používaný.

Řešení zajištění přístupu na pozemky, respektive jejich části, které nebudou využity ke stavbě, zejména 
po dobu výstavby, bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace, Stavební úřad na podkladě 
dokumentace pro územní rozhodnutí shledal, že po realizaci stavby bude ve vztahu ke zmíněným 
pozemkům pare. č. 2040/18 a 2040/31 v k. ú. Chotýčany přístup prokazatelně zajištěn.

Část námitky týkající se nesouladu s územním plánem obce Chotýčany je ke škodě věci obecná, a tudíž 
nepřezkoumalelná. K posouzení souladu záměra s územně plánovací dokumentací není stavební úřad 
v územním řízení příslušný, neboť toto posouzení provádí orgán územního plánování formou závazného 
stanoviska. Ve věci umístění záměru odpočívky Chotýčany vydal závazné stanovisko odbor územního 
plánování Magistrálu města České Budějovice dne 6.2.2018 pod zn. OÚP/20l8/O-50/Pa. Orgán
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územního plánování .shledal posuzovaný záměr v zájmovém území jako přípustný a stavební úřad se 
s tímto závěrem ztotožnil. V rámci vypořádání této části námitky se stavební úřad mimo jiné seznámil též 
s obsahem zápisu č. 24/2017 zc zasedání zastupitelstva obce Chotýčany konaného dne 28.11.2017, na 
který namítající odkazuje. Nicméně ani po prostudování obsahu tohoto zápisu nenabyl stavební úřad 
důvodnou pochybnost o věcné správnosti vydaného závazného stanoviska.

Požadavek na stanovení kupní ceny potažmo pronájmu podle zákona č. 49/2016 Sb. je zcela legitimní. 
Zmiňovaný zákon je jednou z novelizací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a zákona č. Č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k 
pozemku nebo ke stavbě. Předmětný zákon byl řádně vyhlášen, stal se součástí právního řádu České 
republiky a neexistuje žádný důvod k pochybnostem o  tom, že by měl být při stanovení kupní ceny 
opomenut.

Ohledné požadavků týkajících se případných poplatků v souvislosti s převodem vlastnického práva 
stavební úřad konstatuje, že toto není předmětem územního řízení. Stavební úřad se touto problematikou 
nezabývá a nedisponuje dostatkem informací k jakémukoliv komentáři.

Námitky, které dne J8.7.2018 v rámci ústního jednání uplatnil

námitky rozdělil do 2 částí:

1) Odkazuje na stanovisko předchozího vlastníka pozemků, jehož kopii přiložil, a z něhož vyplývá,
že požaduje určitou kupní cenu za předmětné pozemky. Požadovanou kupní cenu dovozuje 
z předpokládaného komerčního využití odpočívky. Z textu námitky vyplývá rovněž výtka vůči 
Ředitelství silnic a dálnic, že nijak nereagovalo na podané námitky. Závěrem tohoto bodu 
vyjadřuje pan nesouhlas s umístěním stavby bez předchozího projednání kupní
ceny.

K této části námitky stavební úřad konstatuje, že jednání o budoucí kupní ceně není předmětem územního 
řízení o umístění stavby. Protože se jedná o stavbu, která je platnou územně plánovací dokumentací 
označena jako veřejně prospěšná, budou majetkoprávní vztahy řešeny s jednotlivými vlastníky až po 
nabytí právní moci územního rozhodnutí. Souhlas vlastníka pozemků proto ve fázi územního řízení není 
nutný.

Výtkou směřující vůči postupu Ředitelství silníc a dálnic, které nereagovalo na zaslané vyjádření se 
stavební úřad nijak nezabýval. Jednalo se o situaci, která předcházela zahájení správního řízení. Stavební 
úřad není nadřízeným ani kontrolním orgánem Ředitelství silnic a dálnic, jednalo se o soukromoprávní 
jednání mezi dvěma samostatnými subjekty. 2

2) V této části námitky namítající připomíná, že v roce 2008 byla ze strany Ředitelství silnic a dálnic 
navrhována odpočívka o větších rozměrech. Především pak zdůrazňuje, že plánům na větší 
dálniční odpočívku byla přizpůsobena i tehdy proběhnuvší komplexní pozemková úprava.
V důsledku zmenšení uvažované výměry odpočívky tak v jejím okolí zůstanou malé, víceméně 
bezcenné a nepřístupné pozemky, přičemž tím budou zcela popřeny důvody, principy a konečné 
výsledky pozemkové úpravy. Svůj nesouhlas se stavbou zdůvodňuje též tím, že popsanou situaci 
nikdo neřeší.

V této části námitky namítající uvádí, že v roce 2010 bylo na základě žádosti ŘSD na pozemky 
vydáno územní rozhodnutí (zn. SU/7835/2009 Bou).

Nejprve je potřeba uvést na pravou míru namítajícím uvedenou informaci. Součástí dokumentace pro 
územní rozhodnutí o umístění stavby dálnice D3 úseku 0309/11 Scvětín -  Bořek, které vydal zdejší 
stavební úřad dne 16.9.2010, pod zn. SlJ/7835/2009 Bou. byl stavební objekt s označením SO 821 Hrubé 
terénní úpravy odpočívek. Jednalo se o stavební objekt vycházející z původně plánovaných rozměrů 
odpočívky a byla jím povolena skrývka omice a provedení základní výškové úpravy terénu.

Námitka, že byly využity jen části pozemků, které byly při komplexní pozemkové úpravě v roce 2008 pro 
stavbu odpočívky vyhrazeny, je pochopitelná a opakuje se u více namítajících. S touto částí námitky se 
stavební úřad ztotožňuje do té míry, že přijatým řešením byly v zájmové lokalitě popřeny výsledky 
komplexní poztmkové úpravy. Nastalý nesoulad ovšem nelze efektivně vyřešit v probíhajícím územním 
řízení o umístění stavby.
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Námitka na budoucí nepřísutpnosi předmětných pozemko je zjevné nesprávná. Problémem zde totiž není 
nepři stupnost pozemků, ale jejich v ý m ě r a  (řádově stovky metrů Čtverečních) a především nevhodný tvar a 
umístění (pozemky by nemohly být zemědělsky obdělávány v jednom celku s přilehlými zemědělskými 
pozemky, kdy jc zhruba 50 m široký pás pozemků podél odpočívky oddělen poltu cestou).

Tento nesoulad nemůže být důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby. Stavební úřad zde pouze nad rámec svých kompetencí vyjadřuje domněnku, že nejvhodnějším 
řešením nastalé situace by byly jednoduché (lokální) pozemkové úpravy, V rámci těchto pozemkových 
úprav by pak mohly být jednak upraveny nevhodné tvary zbytkových pozemků, přičemž parcely malých 
výměr by mohly být sloučeny do větších celků. Zejména by pak v rámci jednoduché pozemkové úpravy 
mohla být upravena trasa polních cest podél levé i pravé odpočívky oproti stavu z komplexní pozemkové 
úpravy. Je logické i vhodné, aby polní cesta zpřístupňující zemědělsky využívané pozemky, vedla podél 
budoucí odpočívky, tzn. podél zemního válu na odpočívce vpravo, respektive podél plotu u horní hrany 
zářezu na odpočívce vlevo. Tak ostatně byly tyto polní cesty při komplexní pozemkové úpravě navrženy, 
a nikoliv zcela nevhodně a nesmyslně cca 50 metrů od odpočívky, jak jejich poloha vychází v důsledku 
aktuálně navrhované odpočívky.

Námitky, které dne 18.7.2018 uplatnil a dne 23.7.20]8

1) Nesouhlasím s umístěním stavby za stávajících podmínek! Jsem připraven jednat o výměně mých 
pozemku, či nahrazení adekvátními a plné srovnatelnými pozemky.

2) V dokumentu s názvem „ Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb„ DÁLNICE D3 - 
0309/11ODPOČÍVKA CHOTÝČANY (STŘEDNÍ ODPOČÍVKA)", zpracovaném firmou EíA Senis s.r.o. v 
říjnu 2017 (viz https://portal.cenia.cz/eiaseaidetail/EIA JHC842) je  na straně 13 uvedeno, že

- přístup na stavební pozemek po dobu sýstavby bude přednostně po navrtěném úseku budoucí dálnice a 
případně prostřednictvím polní cesty vedoucí z ChotýČan. Toto konstatování zřejmé vychází z dalšího 
předpokladu, uvedeného na téže straně dokumentu, a to ie

- „ realizace posuzovaného záměru bude probíhat souběžně s výstavbou dotčeného úseku dálnice D3 " a 
že

■ termín dokončení stavby odpočívky bude v r. 2020.

3) Protože reálný termín stavby odpočívky se zřejmě neshoduje s tímto konstatováním, vzniká otázka, jak 
bude ve skutečností řešen přístup na stavbu odpočívky a zda skutečným záměrem investora není na stavbu 
přednostně přistupovat polní cestou přes obec Chotýčany ?

4) A zda termínový nesoulad stavby dálnice a odpočívky není důvodem pro revizi zjišťovacího řízení 
podle zákona č. 100/2001 Sb. ?

5) Předpokládám, že přístup polní cestou z Chotýčan na stavbu odpočívky není ani technicky možný a že 
občané Chotýčan vyvinou maximální úsilí, aby k tomuto účelu cesta používána nebyla.

6) Stavba odpočívky je  umístěna na pozemcích, označených územním plánem jako „koridor pro D3" bez 
ohledu na to, že při pozemkové úpravě v roce 2008 byly pro tuto stavbu na základě požadavku ŘSD určité 
pozemky> vyhrazeny. Vámi prezentovaný současny návrh stavby však využívá jak částí pozemků pro stavbu 
tehdy vyhrazených, tak i části jiných pozemků a to pouze na základě toho, že se nacházejí v prostoru, 
označeném jako „koridor D3 “ . Povalujeme tento přístup za účelové zneužití územního plánu! A to přesto, 
že ke stavbě odpočívky existuje souhlasné závazné stanovisko odboru územního plánování. Z výše 
uvedeného lze dedukovat, že Odpočívka by tak zřejmě mohla být vybudována kdekoliv v okolí dálnice, 
stačilo by, kdyby se „vešla" do koridoru dálnu e, vyznačeného územním plánem.

Dalšími tématy jsou připomínky a otázky, jež možná nejsou součástí tohoto územního řízení, avšak s tímto 
řízením velmi úzce souvisejí. Například:

Kdo bude vlastníkem a správcem mostu ?

Bude mít obec nějaký příjem z provozování komerční činnosti na odpočívce'!

Kdo bude odpovědný za provoz čistírny odpadních vod?

https://portaicenia.('z/eiaseaideiail/E1A
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K. námitkám vádí stavební úřad následující:

1) Nesouhlas namítajícího s umístěním stavby za stávajících podmínek není překážkou pro vydání 
územního rozhodnutí o umístění stavby. Protože se jedná o stavbu, která je platnou územně plánovací 
dokumentací označena jako veřejně prospěšná, budou majetkoprávní vztahy řešeny sjednotlivými 
vlastníky až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

2) Stavební úřad ověřil tvrzení namítajícího, že v oznámení záměru podle přílohy ě. 3 zákona č. 100/2001 
Sb.. ve znění pozdějších předpisů, je straně 13 uvedeno, že „přístup na stavební pozemek po dobu 
výstavby bude přednostně po navrtěném úseku budoucí dálnice D J a případně prostřednictvím polní 
cesty vedoucí z Chotýčan ",

Toto tvrzení namítajícího se zakládá na pravdě. Stavební úřad dále dohledal, že textová část dokumentace 
pro územní rozhodnutí navrhuje přístupy na staveniště ve shodě s oznámením záměru, viz souhrnná 
technická zpráva, str. 29 zhruba uprostřed:

„Přístupy na staveniště budou řešeny přednostně v trase budoucí dálnice D3 a polní cesty vedoucí od 
Chotýčan. Použití přístupových komunikací musí být před zahájením prací souhlasně projednáno s 
příslušnými orgány, vlastníky komunikací a dotčenými obcemi."

Pravdivá je rovněž další citace namítajícího, totiž že „realizace posuzovaného záměru bude probíhat 
souběžně s výstavbou dotčeného úseku dálnice D3“ a „že. termín dokončení stavby odpočivkv bude v roce 
2020" .  ’

Výše popsané skutečnosti nelze zpochybňovat. Nicméně na rozdíl od namítajícího stavební úřad popsaná 
fakta poněkud odlišným způsobem interpretuje. Stavební úřad zde nebude spekulovat, zdali navrhovaný 
přístup na staveniště po budoucí dálnici vychází z předpokladu souběžné realizace dálniční odpočívky a 
vlastní dálnice, jak ve svých úvahách dovodil namítající. Je totiž potřeba důsledně odlišit, v jakých 
kapitolách oznámení záměru se dané informace objevily. Zatímco požadavek na přednostní přístup na 
staveniště prostřednictvím budoucí dálnice byl součástí popisu technického a technologického řešení 
záměru (kapitola B.I.6), předpoklad, že obě stavby budou probíhal současně, byl součástí kapitoly B.I.7. 
nazvané: „Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení". Stavební úřad zde spatřuje 
podstatný rozdíl v míře závaznosti obou citovaných údajů. Zatímco popis technického řešení záměru byl 
podkladem pro vyslovení negativního závěru zjišťovacího řízení a měl být závazným podkladem pro 
zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dle názoru stavebního úřadu jím také byl), vyslovený 
předpoklad o  datu realizace stavby není ničím jiným než odhadováním budoucnosti. V současné době je  
možno konstatovat, že popisovaný odhad budoucnosti se příliš nevydařil, neboť termín dokončení 
odpočívky v roce 2020 se již  v tuto chvíli jeví jako technicky neproveditelný. Navzdory tomu jsou  
veškeré případné spekulace o tom, co vedlo v říjnu roku 2017 autora (ELA SERVIS s.r.o.) k vyslovení již 
tehdy zjevné mylného předpokladu, pro aktuálně probíhající územní řízení zcela bezpředmětné.

Faktem je, že stavba dálničního úseku dálnice D3 0309/11 Ševětín -  Bořek v současné době probíhá (od 
II1/2017), přičemž předpokládané uvedení do provozuje v roce 2020. Bude-li tento předpoklad splněn, 
pak stavba dálniční odpočívky rozhodně nebude dokončena souběžně s dokončením přilehlého dálničního 
úseku, respektive jeho uvedením do provozu.

Přestože by souběžná realizace dálnice a přileltlé dálniční odpočívky byla logická, rozhodl se investor 
(ještě v době před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby předmětného úseku dálnice) 
připravovat záměr dálniční odpočívky samostatně, což vyústilo v současný stav. Stavebnímu úřadu 
nepřísluší pohnutky, které investora k tomuto postupu vedly, ani důsledky, které zvolený postup 
vyvolává, jakkoliv komentovat.

Navzdory výše popsaným skutečnostem je na tomto místě ovšem nutné konstatovat, že příprava pro 
dálniční odpočívku byla již v roce 2010 pod označením SO 821 Hrubé terénní úpravy odpočívek součástí 
objektové soustavy v dokumentaci pro umístění stavby dálnice D3 úseku 0309/11 Ševětín -  Bořek. 
V rámci tohoto stavebního objektu tudíž již v rámci stavby dálnice D3 0309/11 Ševětín -  Bořek byla 
povolena skrývka ornice a provedení základní výškové úpravy terénu, což znamená že, část zeminy, 
kterou je nutné odtěžit pro stavbu odpočívky. může být legálně transportována ještě před uvedením 
dálnice do provozu.

3) Přístup na staveniště bude řešen přednostně v trase budoucí dálnice D3 a polní cesty vedoucí od 
Chotýčan. Použití přístupových komunikací musí být před zahájením prací souhlasně projednáno s 
příslušnými orgány, vlastníky komunikaci a dotčenými obcemi. Tedy bude řešen přesně tak, jak to



| SU/3H2/2IDX-H Mi. 22

stanoví souhrnná technická zpráva. Budt-li investor požadovat změnu v přístupu na staveniště, pak bud. 
nezbytné tuto změnu projednal ve správním řízení.

Podrobnosti o způsobů výstavby budou stanoveny v dalším stupni dokumentace. Stavební úřad 
nepředpokládá, že by investor přerušil právě probíhající práce na předmětném dálničním úseku a vyčkal 
s jejich dokončením, až do souběžné realizace přilehlé odpočívky. Předpoklad, k němuž se stavební úřad 
spíše přiklání je  ten, že investor po dobu nezbytně nutnou zajistí takovou úpravu provozu na budoucí 
dálnici, aby nedocházelo k míšení staveništní dopravy (zejména vozidel odvážejících přebytečnou 
vytěženou zeminu) a běžného provozu po dálnici. Na tomto místě je vhodné rovněž zmínit, Že SO 821 
Hrubé terénní úpravy odpoěívek byl součástí dokumentace pro územní rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice D3 úseku 0309/H Ševětín -  Bořek. Podrobné řešení přístupu na staveniště včetně organizace 
staveništní dopravy bude předmětem dalšího stupně projektové dokumentace,

4) Namítaný termínový nesoulad jednoznačně není důvodem pro revizi zjišťovacího řízení podle zákona 
č. 100/2001 Sb. K tomuto závěru dospěl stavební úřad zejména na základě vyjádření příslušného úřadu 
(tj. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ochrany životního prostředí), který dne 12.6.2018 pod č.j. 
KUJCK 78498/2018/OOZL konstatoval, že závěr zjišťovacího řízení zůstává v platnosti. Dalším  
argument, proč není potřeba provést revizi závěru zjišťovacího řízení je podrobně popsán v odpovědi na 
bod 2 podaných námitek.

5) Alternativně přípustná doprava po stávající polní cestě vedoucí z centra obce Cbotýčany, je k účelu 
transportu vytěžené zeminy prokazatelně nevhodná. Použití přístupových komunikací musí být před 
zahájením prací projednáno s Policií ČR, vlastníky komunikací a dotčenou obcí. Podrobné řešení přístupu 
na staveniště včetně organizace staveništní dopravy bude předmětem dalšího stupně projektové 
dokumentace.

Stavební úřad se v této části námitky částečně přisvědčil namítajícímu. Za účelem minimalizace 
případných negativních vlivů na obyvatele obce Chotýčany proto stavební úřad stanovil podmínku pro 
umístění stavby č. 5. kterou zcela vyloučil transport zeminy vytěžené v rámci hrubých terénních úprav 
přes intravilán obce Chotýčany.

6) Námitka, že byly využity jen části pozemků, které byly při komplexní pozemkové úpravě v roce 2008 
pro stavbu odpočívky vyhrazeny, je pochopitelná a opakuje se u více namítajících. S touto Částí námitky 
se stavební úřad ztotožňuje do té míry, že přijatým řešením byly v zájmové lokalitě dílčím způsobem 
popřeny výsledky' komplexní pozemkové úpravy. Nastalý nesoulad ovšem nelze efektivně vyřešit v 
probíhajícím územním řízení o umístění stavby.

Tento nesoulad nemůže být ani důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí. Stavební 
úřad zde pouze nad rámec svých kompetencí vyjadřuje domněnku, že nejvhodnějším řešením nastalé 
situace by byly jednoduché (lokální) pozemkové úpravy. V rámci těchto pozemkových úprav by pak 
mohly být jednak upraveny nevhodné tvary zbytkových pozemků, přičemž parcely malých výměr by 
mohly být sloučeny do větších celků. Současně by v rámci jednoduché pozemkové úpravy mohla být 
upravena trasa polních cest podél levé i pravé odpočívky oproti stavu z komplexní pozemkové úpravy. Je 
logické i vhodné, aby tato polní cesta zpřístupňující zemědělsky využívané pozemky, vedla podél budoucí 
odpočívky, tzn. podél zemního válu na odpočívce vpravo, respektive podél plotu u horní hrany zářezu na 
odpočívce vlevo. Tak ostatně byly tyto polní cesty při komplexní pozemkové úpravě navrženy, a nikoliv 
zcela nevhodně a nesmyslně cca 50 metrů od odpočívky, jak jejich poloha vychází v důsledku aktuálně 
navrhované odpočívky.

. Tak ostatně byla tato polní cesta při komplexní pozemkové úpravě navržena, a nikoliv zcela nevhodně a 
nesmyslně cca 50 metrů od odpočívky, jak její poloha vychází v důsledku nyní navrhované odpočívky.

O účelové zneužití územního plánu se dle názoru stavebního úřadu nejedná. Plocha vymezená v územně 
plánovací dokumentaci k umístění záměru svou povahou předurčuje mimo jiné maximální možnou 
rozlohu dálniční odpočívky, a nikoliv rozlohu jedinou možnou. Rozhodnutí investora realizovat 
odpočívku o menší rozloze, než jaká byla uvažována v době pořízení územního plánu potažmo při 
provádění komplexní pozemkové úpravy, je zcela legitimní. A to navzdory potížím, které toto rozhodnutí 
v zájmovém území vyvolává. Stejně tak je  legitimní využít pro stavbu dálniční odpočívky koridor 
vymezený v územně plánovací dokumentaci pro samotnou dálnici D3. Dálniční odpočívka je dopra\mí 
stavbou a ve smyslu zákona o pozemních komunikacích se jedná o  součást dálnice. Kondor pro umístění 
stavby dálnice D3 v územním plánu obce Chotýčany kopíruje <x*hranné pásmo dálnice ve smyslu 
územního rozhodnutí o  umístění stavby zc dne 16.9.2010. tj. 100 m od osy každého jízdního pásu. Pouhá
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představa, žc by dálniční odpočívka byla umístěna výhradně vně koridoru pro umístění samotné dálnice, 
je absurdní. Skutečnost, že navržená dálniční odpočívka vystupujíc z tohoto koridoru zasahuje do přilehlé 
plochy (tj. plochy územním plánem určené pro její realizaci) jen zcela okrajově, není pro stavební úřad 
důvodem k jakémukoliv znepokojení.

Úvaha namítajícího, že by odpočívka mohla být vybudována kdekoliv v okolí dálnice, stačilo by, kdyby 
se vešla do koridoru dálnice, není zcela správná. Ve smyslu platného znění Zásad územního rozvoje 
Jihočeského kraje se nejedná o stavbu nadmístního významu. Nelze ovšem pominout nezbytný soulad 
návrhu záměru s územním plánem obce. Jinými slovy nelze umístit dálniční odpočívku tam, kde její 
umístění vůbec nepředpokládá platný územní plán obce. Obecně vzato jsou vedle územně plánovací 
dokumentace omezujícími kritérii pro výběr místa rovněž poloha inženýrských sítí a dálniční křižovatky. 
V neposlední řadě je vhodné připomenout též cíle a úkoly územního plánování. Umístění dálniční 
odpočívky v této konkrétní lokalitě bez pochyby není výsledkem náhodného výběru, nýbrž je očividné, že 
vyplynulo z pečlivého posouzení vstupních podkladů.

K dalším (nečíslovaným) připomínkám Stavební úřad uvádí následující:

Otázka vlastnictví, respektive správy budoucího mostu přes dálnici není předmětem územního řízení. 
V obdobných případech se vždy vedou vyjednávání mezi ŘSD a potenciálními budoucími vlastníky 
potažmo správci.

Otázkami na případné provozování komerční činnosti na odpočívce a eventuálních příjmů obce z této 
činnosti se stavební úřad nezabýval, neboť toto není předmětem územního řízení.

Za provoz čistírny odpadních vod bude odpovědný její provozovatel.

Vypořádání s vyjádřeními účastníku k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic v 
Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnuli, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
popřípadě doručí stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní mocí 
takč stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má v souladu s § 93 odst. ? stavebního zákona individuálně stanovenou dobu platnosti, a to 
na 5 let od nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či 
zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



*

Toto rozhodnutí m usí být vyvěšeno po dobu 1S dnů na úřední desce Magistrátu města Českv 
Budějovice (popřípadě m ístně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po 
dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět 
stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

( 'j  S17JI42/2UIX.K .-li. ’4

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje, Od poplatku je 
osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí 
nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejné prospěšných staveb realizovaných státem 
nebo územním samosprávným celkem.

Obdrží:
navrhovatelé (dodej ky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR. s.p.o.,
prostřednicím  zplnomocněné: Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h
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ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd
Povodí Vltavy s. p., závod Horní Vltava. IDDS: gg4t8hf 
E.ON Česká republika, s. r. o„ IDDS: 3534cwz 
ČEVAKa.s.. IDDS: 3ndg7rf

dotčené orgány
HZS Jihočeského kraje. IDDS: ph9aiu3
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
Magistrál města - odbor územního plánování, - zde -
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Magistrát města - odbor dopravy a silničního hospodářství. - zde -
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr 
Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu, IDDS: n75aau3 
Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, oddělení obecní policie, zbraní a 
dopravního inženýrství, IDDS: óbnaawp

ostatní -  na vědomí
IBR Consulting, s.r.o., IDDS: i2gbcjm
EUROVIA CS, a. s„ IDDS: bjpdzta
Policie České republiky - dopravní inspektorát České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského 
kraje, IDDS: eb8ai73
Ministerstvo průmyslu a obchodu, stavební úřad, IDDS: bxtaaw4 

ostatní - se žádostí o vyvážení
Magistrát města - kancelář tajemníka - Úřední deska, - zde -
Obecní úřad Chotýčany, Chotýčany č.p. 20, 373 62 Chotýčany u Českých Budějovic

Ostatním účastníkům je toto rozhodnutí doručováno dle § 144 odst. 2 správního řádu „veřejnou 
vyhláškou1*. Seznam účastníků, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou, je uveden na jiném místě 
tohoto rozhodnutí.

Přílohy:

Přílohou tohoto rozhodnutí jsou doručovány výkresy ”3x koordinační situace stavby v měřítku 1:1000. 
číslo přílohy D .3.ÍD .3.1.D .3.2 a D.3.3>". '

Výkresy v citovaném měřítku, opatřené autorizačním razítkem, jsou přílohou originálu rozhodnutí. 
Účastníkům jsou k dispozici pro nahlédnutí na stavebním úřadě.

Adresátům je jako příloha doručována elektronická verze výkresů ve formátu pdf (v případě doručování 
do datových schránek nebo prostřednictvím elektronické úřední desky) respektive výtisk tohoto 
dokumentu přizpůsobený dostupnému formátu papíru (v případě doručování prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo fyzické úřední desky).


