
„Rekonstrukce šaten a vstupní haly“
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555,181 00 Praha 8 - Bohnice

Smlouva o dílo č. VR 7/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:
IČ :
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu
E-mail :

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

(dále jen „objednatel"), 

a

1.2 Zhotovitel
Sídlo
zastoupený/jednající :
IČ :
DIČ
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení 
číslo účtu 
E-mail

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1
Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka společnosti
058 72 103
CZ05872103
2.března Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 27226

(dále jen „zhotovitel"),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva")
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva 
a povinnosti ujednané v této smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou toto dílo:

„Rekonstrukce šaten a vstupní haly“ v ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555,181 00 Praha 8 - Bohnice 

(dále jen „dílo / předmět díla“)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.4.2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné 
dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: při zahájení plnění předmětu díla. O předání staveniště bude 
sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla. 
V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla 
delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této smlouvy.
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- Termín zahájení díla: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli

- Termín dokončení díla: do 60 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu díla 

Místo plnění díla ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555,181 00 Praha 8 - Bohnice

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní pokuty 
není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
výzvy objednatele kjejí úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 5 886 574,-Kč

(slovy: pětmilionůosmsetosmdesátšesttisícpětsetsedmdesátčtyři korun českých) bez daně z přidané 
hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Zhotovitel přebírá touto smlouvou nebezpečí změny okolností a není oprávněn ve smysl ust.§ 2620 
občanského zákoníku požadovat zvýšení ceny díla.

6.3. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

6.4. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele a za podmínek 
stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Pokud by k takovým změnám mělo 
dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se 
jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele 
požadovat uhradit, a následně dodatků ke smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení 
případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této Smlouvě. V případě 
uzavření dodatku smlouvy dle předchozího odstavce bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 
jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) 
v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena 
stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně a budou doloženy objednatelem odsouhlaseným 
soupisem provedených prací. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu 
provedených prací odsouhlasených objednatelem.
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7.2. Objednatel se zavazuje uhradit řádně fakturovanou část ceny za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 
15 dnů ode dne. kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn 
jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za 
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými v bodu 15.2, 15.3 a 15.5), vedl - li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle či. XI. této smlouvy.

Čl. X.
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smluvní pokuty

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména body 11.9 a 14.4) zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den, kdy došlo k porušení.

10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ujednáním 
dle předchozí věty vylučují zákaz započtení nejistých pohledávek dle § 1987 odst. 2 občanského 
zákoníku.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

1 1.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
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11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny 
díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke 
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vě. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a 

zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. 
Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a 
odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prácí 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců.

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a
zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 10 dnů od jejího uplatnění, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části 
díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel v souladu 
s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do okamžiku předání 
díla. Shodně může Objednatel postupovat v případě, že úhrada ceny za dílo dle této smlouvy nebude
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kryta rozpočtem objednatele, nebo objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny finanční 
prostředky z dotace určené na financování díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením 
písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již 
úěelně vynaložených nákladů na zhotovení díla před odstoupením od smlouvy objednatelem, které 
objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% sjednané ceny za dílo dle bodu 6.1 smlouvy. 
Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů výše uvedených.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.1 a 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu 
škody.

15.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po 
dobu delší než 30 dní.

15.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2. 
a 15.4. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
investora a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru investora, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
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16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru investora delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí.

16.4. Technický dozor investora je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 
nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor investora je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 
ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li 
nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
investora sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor investora je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní technický dozor investora o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 
odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Technický dozor investora není oprávněn měnit tuto smlouvu.

16.8. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.9. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.10. Stavbyvedoucím, pověřen^n^edenír^díla^^hotovitel jmenoval
který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále též 
jen "SD"), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny 
údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné 
pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, 
jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje 
zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. 
Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po 
prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. 
Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
DALŠÍ USTANOVENÍ

18.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

18.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.
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18.3 Návrh zhotovitele na uzavření této smlouvy ve formě návrhu této smlouvy podepsaného 
zhotovitelem, jehož přílohou je cenová nabídka zhotovitele, je neodvolatelný do 31.12.2019 (dále 
jen ,,nabídka“). V případě, že nebude nabídka objednatelem v uvedené lhůtě přijata, může být 
zhotovitelem odvolána. Zhotovitel se výslovně vzdává veškerých práv, která by mu mohla plynout 
z nepřijetí nabídky objednatelem.

ČI. XIX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

19.2 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva může podléhat povinnému uveřejnění dle zákona ě. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a 
dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém 
případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že 
objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to v 
rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se 
zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

19.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních, nestanoví-li zákon o 
registru smluvjinak.

19.4 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele : 2 9. 04. 2019 Za zhotovitele : 2 6 0 4 19

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.4.2019
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 19-010
Stavba: Šatny a vstup ZŠ Dolákova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15 04 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ

Zpracovatel IČ:
DIČ

Poznámka:
1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a 
práce Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci
2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek 
započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedeni díla
3) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do 
ceny díla

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 19-010

Stavba: Šatny a vstup ZŠ Dolákova

Místo: Datum:

Zadavatel Projektant:
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8,110 00 Praha 1 Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO-01 Stavební práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Šatny a vstup ZŠ Dolákova 
Objekt:

SO-01 - Stavební práce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15 04.2019

Poznámka:
1) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež 
podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr 
jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v 
projektové dokumentaci. 2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se 
seznámit s projektovou dokumentací stavby a do ceny jednotlivých položek započíst 
veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 3) 
Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, 
jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Šatny a vstup ZŠ Dolákova
Obiekt:

SO-01 - Stavební práce
Místo: Datum: 15.04.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: WORKER BAU s r o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

11 - Přípravné a přidružené práce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické 

- Podlahy z

775 - Podlahy skládané

776 - Podlahy povlakové

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

799 - Zařízení nábytkem

M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VP - Vícepráce
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SOUPIS PRACÍ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Šatny a vstup ZŠ Dolákova

SO-01 - Stavební práce

Zadavatel
Uchazeč: WORKER BAU s.r o , Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

d HSV 

D 11

1 K 01001R01

2 K 01001R02

3 K 01001R03

K 01001R04

14 M 55343021

15 K 632681113

D 9

16 K 949101111

17 K 968072456

D 997

18 K 997013212

19 K 997013501

20 K 997013509

21 K 997013804

22 K 997013811

23 K 997013812

24 K 997013813

profil omítkový rohový pro omítky vnitřní 12mm s 
kulatou hlavou
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím 
polymerem vysprávka průměr přes 50 do 200 mm tl do 
30 mm - odhad, bude vykázáno dle skutečnosti

kus

m2
Ostatní konstrukce a práce, bourání 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2 
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2

Přesun sutě

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

15 04 2019

MJ Množství

Práce a dodávky HSV

Přípravné a přidružené práce 
Vyklizeni prostoru před zahájením prací, průběžný 
hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončení prací 
Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
přip. odpojeni před prováděním bouracích prací, sekání soubor 
apod.

soubor

Provedení ochranných opatřeni, ochrana
zabudovaných konstrukci, nábytku, vybavení a dalšího soubor
zařízení a vybavení, ochrana dopravních tras
Předložení požadovaných vzorků materiálů a
katalogových listů ostatních dodávaných prvků, soubor
vypracováni dodavatelské dokumentace dle požadavků

5 K 01001R05
Provedeni předepsaných sondážnlch prací, 
vyhodnoceni soubor

6 K 01001R06
Stavební přípomoci TZB - sekáni drážek, rýh, prostupů, 
jejich zapraveni a začišténí

soubor

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 K 611325411 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 10%

m2

8 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2

9 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2

10 K 612325403
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 
rozsahu plochy do 50%

m2

11 K 613131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů 
nanášený ručně

m2

12 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2

13 K 622143005 Montáž omitníků plastových nebo pozinkovaných m

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budoyy v do 9 m ručně
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203 _________________
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PČ Typ Kód

25 K 997013831

D 998
26 K 998011001

D PSV

D 763

27 K 763111414

28 K 763111713
29 K 763111723
30 K 763111751

31 K 763111812

32 K 763131411

33 K 763131713

34 K 763131714

35 K 763131821

36 K 763164531

37 K 763172313
38 M 59030712

39 K 7631214R1

40 K 998763301 

D 766

41 K 766411811

42 K 766414242

43 M 624320R1

44 K 766660001

45 M 61162934

46 M 54914122

50 M 61187161

51 K 766821R01

58 M 767R03

59 M 767R04

60 K 767640224

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Popis J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Práce a dodávky PSV

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA
12,5 Tl 75 mm El 60 Rw53 dB
SDK přička ukončení ve volném prostoru

SDK příčka AI úhelník k ochraně rohů
Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě 
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité^
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem
SDK podhled základní penetrační nátěr
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z
ocelových profilu opláštění jednoduché
SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA
12,5
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm 

dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 
desky 2xA 12,5 bez Tl
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2
Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely z 
aqlomerovaných desek do 1,50 m2 
deska kompaktní laminátová, povrch CPL bitá, ABS 
hrana s vyfrézovanými otvory, spec dle PD
Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 
0.8 m do ocelové zárubně
dveře vnitřní hladké laminované plné 1 křídle 
800x1970mm
kováni bezpečnostní, klika-klika R4/0 OFFICE

47 K 766662811 Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových kus

48 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveři pl do 2 
m2 kus

49 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm kus

kus
práh dvěmi dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm
Dodávka a montáž výrobku T/02 - lavička 500x700x450 
mm, komplet vč povrch úprav a nosné kce, spec dle soubor 
PD

52 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m t

53
D

K
767
767112812

Konstrukce zámečnické
Demontáž stěn pro zasklení svařovaných m2

54 K 767113120 Montáž stěn pro zasklení z AI profilů plochy do 9 m2 m2

55 M 767R01
0/07 hliníková prosklená stěna, zaskleni reflexním 
sklem+LTD deskou, rozměr 2090x3130 mm, spec. dle kus

56 K 767581802
PD
Demontáž podhledu lamel m2

57 K 767640222 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s
kusnadsvětlíkem

rozměr 1770x3130 mm (dveře 1770x2080 mm), včetně 
rámu a kováni, spec. dle PD 
0/04 hliníkové dveře dvoukřídlé s nadsvětlíkem, 
rozměr 1880x3130 mm (dveře 1880x2080 mm), včetně 
rámu a kování, spec dle PD
Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s 
pevným bočním dílem a nadsvětlíkem______________

kus

kus
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PČ Typ Kód

61 M 767R02

62

63

K 767649191 

M 549172R1

0/02 hliníkové dveře s nadsvětlíkem a bočními díly, 
rozměr 2700x3130 mm (dveře 1600x2080 mm), včetně
rámu, ej zámku a kováni, spec, dle PD_____________
Montáž dveří - samozavírače hydraulického 
samozavírač dveří dvoukřídlých hydraulický s 
koordinátorem

Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 K 767649193 Montáž dveří - stavěče křídel

65 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří K501 lak

66 K 7679951R1 Osazení hasicího přístroje vč. kotevního materiálu

67 M 449321R1

68 K 7679969R01

69 K 998767101

0 771

přístroj hasicí ruční práškový, hasicí schopnost 21A 

Demontáž hasicího přístroje vč úchytu

70 K 771473810

71 K 771573810

D 775

72 K 775541811

81 K 776221111

82 M 28412111

83 K 776223111

84 K 776410811

85 K 776411112

94 K 783000103

95 M 58124842

96 K 783163101

97 K 783164101

98 K 783167101

99 K 783301311

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

Podlahy z dlaždic
Demontáž soklikú z dlaždic keramických lepených 
rovných
Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Podlahy skládané
Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do 
suti 

73

D

K

776

776111115

Podlahy povlakové
Broušení podkladu povlakových podlah před litím 
stěrky

m2

74 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2

75 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2

76 K 776141123
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 8 mm

m2

77 K 776141124
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 10 mm

m2

78 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2

79 K 776211111 Lepení textilních pásů m2
koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100%

80 M 69751062 PA, hm 750g/m2, R < 100MC1, zátěž 33, útlum 23dB, m2
hořlavost Bfl S1
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem
PVC vinylová heterogenní š 2/4m, tl 2,50mm, zátěžová 
tř. min 33, spec dle PD
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 

Montáž obvodových soklikú výšky do 100 mm

86 M 28412111
PVC vinylová heterogenní š 2/4m. tl 2,50mm, zátěžová 
tř. min 33, spec. dle PD

m2

87 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m

88 M 590541R1 profil ukončovací pro PVC obklady - broušený hlinik m

89 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m
90 M 55343120 profil přechodový AI vrtaný 30mm stříbro m

91 K 776991811 Demontáž přibité kovové pásky ze spoje

92 K 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah

93 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěru položením fólie
fólie pro malířské potřeby zakrývacl tl 7p 4x5m
Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských 
konstrukci
Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí
Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských 
konstrukcí
Odmaštění zámečnických konstrukci vodou ředitelným 
odmašfovačem

100 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci 
odstraňovačem nátěrů
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PČ Typ Kód Popis MJ

101 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladujlcí nátěr zámečnických konstrukcí m2

102 K 783315103 Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladujlcí 
zámečnických konstrukcí

m2 1

103 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladujlcí nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 1

104 K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 1
Krycí jednonásobný nátěr transparentním lakem

105 K 7838171R1 matným hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových omítek

m2 1

106 K 783823131 Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 1

107 K 783827421 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 1

108 K 783897611 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru m2 1
omítek za barevné provedeni v odstínu středné svtém

109 K 783897619 Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru 
omítek za barevné provedení v odstínu náročném

m2 1

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety
110 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 1

111 K 784131101 Odstraněni linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m m2 1

112 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 1

113 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m m2 1

114 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do
3,80 m

m2 1

115

116

M

K

58124842

784181121

fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m 
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3.80 m

m2 1

m2 1

117 K 784211111 Dvojnásobné bité malby ze směsi za mokra velmi 
dobře otéruvzdomých v místnostech výšky do 3.80 m

m2 1

D 799 Zařízení nábytkem

118 K 79911R01 Instalace šatních skříni a lavic, přišroubováni k sobě, 
kotveni do podlahv, vč. přesunu hmot. dopravy

soubor 1

119

120

M

M

79912R01

79912R02

šatni skříňka v 1855 mm, š 250 mm se soklem a 
sešikmenými víky, barva žlutá/žlutá (korpus/dvířka), 
spec. dle PD
šatní skříňka v. 1875 mm, š. 250 mm sestava s

kus 1

kus 1
lavičkou, barva žlutá/žlutá (korpus/dviřka), spec dle

121 M 79912R03 šatní skříňka v 1800 mm, š. 400 mm dvouskňňka typ
Z, barva žlutá/žlutá (korpus/dviřka). spec. dle PD

kus 1

122 M 79912R04 ocelová lavice samostatná, výška 420 mm, š. 400 mm, 
barva šedá, spec dle PD

m 1

\D M Práce a dodávky M

ID 21-M Elektromontáže
123 K 21M001R01 Elektromontáže - viz samostatná příloha soubor

tD VRN Vedlejší rozpočtové náklady
124 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor
125 K 030001000 Zařízeni staveniště % |
126 K 044002000 Kevize, zKoosKy a ostatní iJKony porreone pro

Uniat tHani soubor
127 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %
128 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %

129 K 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s 
realizací stavby za provozu %

VP Vícepráce
K
K
K
K
K

Množství

155,00

J cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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Z$ Libčická - Šatny

Rekapitulaci? ro/ijiuílw
HLAVA III Základní rozpočtové náklady

Dodávka materiálu
Montážní prače a služby
Celkem

El revize
Celkem

Celkem bez DPH

Part 7. přidané hod noty
Základní sazba DPH x

DPH celkem
Celkem s DPH

i i

materiálu ELEKTROINSTALACE Dodávka materiálu Montáž: materiálu

No Popis položky Počet Měr iedn Kč m i KČ celkem Kčm.i. Kč celkem

Rozvaděč R2
Zmapováni slávajJba stavu rozvaděče R2 odpojeni prvků zrušeni prvků růžených okruhů.

1 2 Nespecifikované iištěni pro zachované okruhv UDřesněno ph realizaci ■
1 3 'Demontáž stávaiící rozvodnice R2

1 4 Rozvodnice zapuštěna oceloplechova, ÍP43, E130 ref DZ43-2403 vč Usazeni (NIKA dodávka 
stavbvl

1 5 Jistič BL-J-6/B/1
1 6 'Jistič PÍ.S-10/B/1
1 7 Jistič PL6-10/C/1
1 0 Jistič PL6-16/B/1
1 9 ImDulsni relé 1P-10A-230V

1 10 Proudový chránič PF7-25/4/003
1 11 Svorkovnice a drobný instalační materiál
1 12 Hlavni vypínač 3x40A
1 13 Dílenská výrobní dokumentace
1 14 Dokumentace skutečného orovedeni rozvaděče
1 15 Prověřeni funkčnosti ořeooiovaných okruhů
1 16 Další více nespecifikované příslušenství rozvaděčů (vyvažovači drátv dutinky a další)

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK

2 1 Krabice univerzální do SOK/zdiva
2 2 Krabice přístrojová do SDK/zdiva
23 Víko pro krabici univerzální
24 Svorkovnice do univerzální krabice
25 Průraz zdivá do 20cm
26 Prostup příčkou SDK
27 Svorqovnice (např Waqot
28 Zásuvka 230V IP20 do inst krabice vč Záslepky
29 Rámeček jednonásobný, (bílá-
2 TO Rámeček trojnásobný (bílá)
2.11 Montážní rámeček
2 12 Přístroj tlačítko vč hmatniku IP20 (t»ílá)
2 13 Vypínačů 1 vč hmatniku IP2Ó íbíláj

2 14 Demoniáž škol ni ho zvonku před slavefcmimi pracemi a uloženi na stavbě pro pozdější 
navrácení

2 15 Demoniáž školních hodin před stavebními pracemi a uloženi na stavbě pro pozdější navráceni

216 Opětovná monláž školního zvonku po provedení stavebních prací
217 Opětovná monláž školních hodin oo provedeni stavebních prací
2 18 Školní zvonek, 75V (pouze v pfipadě Spalného těch slávu stévaiicfho)
2 19 Škdni hodiny. kulaté náslěnné. lencíotny čas

2 20
Demoniáž a uložení libovolného prvku elektroinstalace na staveništi - prvky vyplynuvši v 
průběhu stavby

221 Montáž libovolného prvku elektroinstalace na staveništi - prvky vyplynuvší v průběhu stavby

222 ElekTfomsttačni trubka libovolný průřez
223 Étektramsllační lišta vkládaci iprofil dle množstvi kabelů)
224 Příslušenství pro PVC trubky

2 25 Překládka kabelových tras bránicích rekonsirukci a stavebním úpravám vč Materiálu (kabely 
chráničkv, lišty a další!

2 26 Demontáž stávajících prvků elektroinstalace (rušeni svítidel, vypínačů a stávajících zásuvek 
sdqIu s demontáži kabelových tras dle stavebních možností)

2 27 Uloženi demontovaných prvků na stavbě a předáni inveslorovi (svítidla)

2 28 Kontrola integnly okruhů zasažených rušením prvku ENN při zachování funkčnosti dotčeného 
okruhu

2 29 Drobný nespecifikovaný materiál
2 30 Odvoz suti ze staveniště na skládku do ikm
2.31 \ Oovoz dalších hmot za staveniště do ikm
2 32 Ekologické likvidace elektroodpadu
2 33 Doprava materiálu na stavbu

Kabely
3 1 Kabel CYKY-J 3 X 1 5mm2
32 Kabel CYKY-A 2 X 1 5mm2
33 Kabel CYKY-J 3X2 5mm2
3 4 Drobná nespecifikovaná kabeláž

Svítidla
4 1 Zapojeni svítidel
4 2 Svitidloč 1 přisazené, lED nnearni 25W JZOOlm. 23GV/50hz

43 Svítidlo c 1N přisazené, LED, lineární, 25W, 3200lm, 230V/50Hz, invertor, bal zdroj l=60min,

i 4 4 Svítidlo NO s Diktoqramem bal zdroj l=60min


