

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0237/2013/Ma
č.smlouvy zhotovitele: 6090/MP
ISPROFIN: 5213720004

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace ŽST Kladno“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

██████████, ██████████, tel.: ██████████

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických:

██████████, ██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ tel.: ██████████ e-mail: ██████████

c) ve věcech organizačních:

██████████ tel.: ██████████

d) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

██████████, SŽG Praha tel.: ██████████ e-mail: ██████████

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418.

zastoupená Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva a generálním ředitelem
a Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ██████████, ██████████r (mimo podpisu SoD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: ██████████

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „**zhotovitel**“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí:
- Zpracování přípravné dokumentace stavby „**Modernizace ŽST Kladno**“ vyčleněním a aktualizací z přípravné dokumentace - dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, II. etapa“, zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. v roce 2005, resp. v roce 2010
 - zpracování záměru projektu této stavby (dále jen dokumentace).

to vše v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“).

Dokumentace bude zpracována tak, aby objednatel mohl pokračovat v přípravě stavby za podmínky spolufinancování realizace z prostředků Evropské unie, a z Operačního programu doprava – OPD.

Dokumentace bude aktualizována dle platné legislativy a současného stavu technologických zařízení.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
- a) Zadávací dokumentace v rozsahu:
- I. Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ze dne 29.01.2013 č.j.: 947/2013/SSZ-ÚE
 - II. Směrnice č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ ve znění Změny č. 2 přílohy č.1, vydané pod Č. j.: 4117/2012 s platností od 01. 04. 2012
 - III. Směrnice generálního ředitele č.20/2004, vydané pod Č. j.: 4 124/04-OI dne 08. 11. 2004 s účinností od 01. 12. 2004 „Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“
 - IV. Směrnice Ministerstva dopravy č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu.
 - V. Vyhláška č. 230/2012 Sb. ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 - VI. Vzor Smlouvy o dílo

- VII. Podmínky pro zhotovení díla
- VIII. Přípravná dokumentace „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na le-
tiš- tě Ruzyně, II. etapa“, zpracované projekční firmou METROPROJEKT Praha
a.s. z 05/2005 resp. 11/2010
- IX. Závěry EIA z MTPK II
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 12.2.2013, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením za-
davatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 1776/2013/SSP-ÚE ze dne 15.2.2013
- c) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP sta-
veb“)
- d) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapito-
lách TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací
(dále jen „TKP staveb pozemních komunikací“).
- 3.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim do-
jde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud
budou tyto změny objednatelem uplatněny.
- 3.3.** Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět,
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich ob-
sahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.
- 3.4.** Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o
dílo, vč. jejích příloh.
- 3.5. Počet vyhotovení**
Záměr projektu: 6x v listinné podobě, soupavy 1 – 6
1x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“)
- Přípravná dokumentace dle výše uvedených podmínek:
6x v listinné podobě, soupavy č.1-6
(nákladovou část budou obsahovat pouze soupavy č.1-3)
- Přípravná dokumentace v digitální podobě:
1x ve formě dle opatření VŘ DDC „Pravidla pro vzájemnou výměnu digitálních
dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi“, č.j 12/133/1998 ze dne
30.1.1998 a v souladu s „Prováděcím opatřením k předávání digitální doku-
mentace z investiční výstavby“ vydaným VŘ DDC dne 13.12.1999 pod č.j.
2347/1999-O7 vše v platném znění
5x ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“)

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy o dílo**
- 4.2.** Předložení aktualizace přípravné dokumentace k projednání : **do 30.06.2013**
- 4.3.** Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zpracovanými
připomínkami z projednání, včetně záměru projektu,
ekonomického hodnocení, rozpočtové části
a všech dokladů o projednání k okamžitému podání
žádosti o ÚR (bude-li požadováno) : **do 31.10.2013**
- 4.4. Ukončení prací** **do 31.05.2014**
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, bude-li požadováno jeho vydání.
- 4.5.** Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní kore-
spondence dle čl.1 odst. 1.1.této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího
protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovi-

tel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena bez DPH	3 937 000,- Kč
DPH (základní sazba 21%)	826 770,- Kč
Cena za dílo včetně DPH	4 763 770,- Kč

A) Z toho dle předmětu plnění:

Podklady, průzkumné práce atd.:

Cena	320 000,- Kč
DPH 21%	67 200,- Kč
Celková cena	387 200,- Kč

Geodetické práce

Cena	495 000,- Kč
DPH 21%	103 950,- Kč
Celková cena	598 950,- Kč

Záměr projektu

Cena	260 000,- Kč
DPH 21%	54 600,- Kč
Celková cena	314 600,- Kč

Aktualizace PD-DUR k projednání zadavatelem

Cena	1 822 000,- Kč
DPH 21%	382 620,- Kč
Celková cena	2 204 620,- Kč

Dopracování čistopisu PD-DUR

Cena	920 000,- Kč
DPH 21%	193 200,- Kč
Celková cena	1 113 200,- Kč

Digitální dokumentace

Cena	120 000,- Kč
DPH 21%	25 200,- Kč
Celková cena	145 200,- Kč

B) Z toho dle termínů plnění:

Předložení dokumentace k projednání v termínu **06/2013:**

Cena	2 897 000,- Kč
DPH 21%	608 370,- Kč
Celková cena	3 505 370,- Kč

Čistopis aktualizované přípravné dokumentace v termínu **10/2013:**

Cena	1 040 000,- Kč
DPH 21%	218 400,- Kč
Celková cena	1 258 400,- Kč

5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

5.3. Cena případných dalších kopií, výtisků a víceprací, bude smluvními stranami sjednána dodatečně nad rámec ceny dle odst.5.1. této smlouvy.

Cena jednoho výtisku kompletní dokumentace 12 000,- Kč bez DPH.

5.4. Cenu uvedenou v čl.5 odst.5.1 lze měnit na základě:
- změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. §13a zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

- 6.2. Splatnost faktury za provedené práce je do 60 dnů po doručení a převzetí faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolovat efektivní využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
- 6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.6. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

Článek 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA

- 7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu.
- 7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
- a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst.4.2. ve výši 500,- Kč za každý byt jen započatý den prodlení
 - b) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst.4.4. ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý případ a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 350,- za každý byt jen započatý den prodlení
 - c) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
 - d) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byt jen započatý den prodlení a za každý takový případ
 - e) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.
- 7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řeše-

ní díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

- 8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad aktualizace PD, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.
- 8.4. Zhotovitel aktualizace PD, vč. ekonomického hodnocení plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
 - činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto situaci,
 - zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
 - v případě, že zhotovitel neoprávněně přerušil práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.
- 9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde k dohodě o změně smlouvy.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
- 9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.
- 9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.
- 9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením.
- 10.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu

smlouvy nebo dodatku.

- 10.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 10.4. Tato smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení smlouvy.
- 10.5. Nedílnou součástí této smlouvy, jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Podmínky pro zhotovení díla z 14.1.2013

příloha č. 2: Rozpis nabídkové ceny

07 -03- 2013
V Praze dne:

Objednatel:

.....
Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správy západ

V Praze dne:

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. David Krása
místopředseda představenstva

.....
Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva