SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

1.
Smluvni strany

1. Gymnazium, Trinec, prispévkova organizace

se sidlem: Komenského 713, Staré Mésto, 739 61 Trinec
zastoupen: Mgr. Romana Cieslarova, Ph.D. - feditelka
1CO: 00601390

DIC: CZ00601390

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

Cislo uctu: XXXOOKXXXXXXXXXX

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXX

(déle jen v ¢asti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. ATRIS, s.r.0.

se sidlem: Ostrava, Slezska Ostrava, Obcanska 1116/18
zastoupena: Barborou Kyskovou, jednatelkou

ICO: 28608909

DIC: CZ28608909

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXKXK

Cislo uctu: XXXOKKKXXXXXXXXXXK

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 34492

(déle jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva") uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je ziskani podklad potiebnych k nasledné realizaci zaméru — vystavba
télocvicny, ktera bude spliiovat podminky stanovené jednotlivymi Fidicimi organy sportd,
které jsou uvedeny ve studii uvedené v ¢l. III odst. 1 této smlouvy, tj. budou v souladu
s témito pozadavky zejména na technické zabezpeceni.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.

Predmét plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,Pristavba télocvicny gymnazia" (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy
statni spravy a Ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova
dokumentace bude zpracovana na zdkladé studie zpracované projektantem Ing.arch.
MENDREK CZESLAW, Cesky Tésin, U Lavky 428/2, IC 13640208. Podrobna specifikace

dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduiici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkd vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skutec¢ného provedeni stavby (pasport pro stavajici stav).

2.2. Prizkumy
Predmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace nebo oznameni dle odst. 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy.
Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky priizkum,
e inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prdzkum,
e radonovy prlizkum,
e prizkum pro kaceni stavajicich drevin.
V ramci prizkum@ budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za Ucelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze

na svdj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.
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Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prizkuml, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

2.3. Oznameni ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpist
Oznameni bude zpracovano v souladu s pozadavky zakona ¢. 100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivdl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
ve znéni pozdéjsSich predpisl (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb."“).

2.4. Dokumentace k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé Uzemniho fFizeni, verejnopravni smlouvy
a uzemniho opatreni vcetné dokladl o vysledcich jednani s pfislusnymi organy
a organizacemi poverenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

2.5. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,stavebni zakon") a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladll o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni €. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a také ocenény soupis praci a dodavek
vnitiniho vybaveni (PD interiéru), pokud navrh vnitiniho vybaveni je predmétem
dila. Ocenény soupis praci bude vyhotoven zplsobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

Pfedmétem pInéni zhotovitele neni vlastni zpracovani prikazu energetické
narocnosti budovy (dale jen ,PENB") podle zakona €. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjSich predpisl. Tato Cast projektové dokumentace bude
zpracovana a zhotoviteli pfedana Moravskoslezskym —energetickym centrem,
prispévkovou organizaci kraje, ICO 03103820, se sidlem Klicperova 504/8,
Marianské Hory, 709 00 Ostrava (dale jen ,MEC") v terminech uvedenych v ¢l. VI
odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen PENB zohlednit a zapracovat do
projektové dokumentace, ktera je predmétem pInéni dle této smlouvy.

2.6. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené
stavebnim zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inzenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahuijici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prislusnych organt a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikl spravnich fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,zadkon €. 134/2016 Sb.")
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2.7.

a vrozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektl a provoznich soubord, a soupis praci véetné soupisu vedlejsich a ostatnich
nakladd. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubor{ a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldm bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni €. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich soubor{ v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Navrh a dokumentace vnitrniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitiniho vybaveni
projektované stavby. Jednd se zejména o vybaveni sportovnim naradim. Navrh
a uzivatelsky standard vybaveni bude odpovidat béznym potfebam provozu
projektované stavby. Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz
jednotlivych polozek vnitiniho vybaveni budou pribézné konzultovany a
odsouhlaseny zastupci budouciho uZivatele a provozovatele tj. objednatele.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz poloZzek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle prislusného predpisu upravujiciho zadavani verejnych zakazek a jeho
provadécich predpisl, ato vestavu téchto predpisG ke dni predani této
dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitfniho vybaveni bude soupis dodavek vnitiniho
vybaveni svykazem vymeér. Vyhotoveni ¢. 1 bude navic obsahovat
ocenény soupis dodavek vnitiniho vybaveni vyhotoveny zpiisobem dle
odstavce 5 tohoto clanku smiouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto clanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky

* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

oznameni dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli predano ve 4
vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,

pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto clanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),

pro rozpocty a vykazy vymeér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
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dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti
objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.6 a 2.7 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany v Sesti vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro
rozpoCty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato
skutecnost bude na CD zietelné oznacena).

4. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové arovni platné
v dobé zpracovani. V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a
komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny
v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend
v cenové soustave, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

5. Ocenény soupis dodavek vnitfniho vybaveni bude zpracovan zhotovitelem
na zakladé katalogovych cenikl jednotlivych vyrobcl a dodavatell popf. prizkumem
trhu.

6. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni.

7. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh ¢asového harmonogramu stavby.

8. Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto clanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfipad€, ze by s ohledem na charakter i specificnost
projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace
zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v prislusnych
Castech projektové dokumentace dlvod, pro¢ neni potfeba tuto cast projektové
dokumentace zpracovavat.

9. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 8 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

10. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.
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12. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Casti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni, prlzkumy, ozndmeni a dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.4 této smlouvy
(1. ¢ast dila) do 180 dnli ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 30 dnll ode dne vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi stavby,

c) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle €. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy a navrh
a dokumentace vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. ¢ast
dila) do 30 dnd ode dne vydani pravomocného stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se spinénim casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této
smlouvy po dobu, po kterou bude prfislusny stavebni Urad v prodleni s vydanim
stavebniho povoleni (oproti terminlm stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych
v Cl. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho dcasti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho cast) prejima Ci
nikoli do 10 pracovnich dnli od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu fizeni.
V pripadé, ze v prejimacim Fizeni bude zjisténo prekroceni predpokladané hodnoty dle
¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy, budou ddvody tohoto prekroCeni posouzeny
objednatelem, pricemz doba prejimaciho fizeni bude prodlouzena o dobu nezbytnou pro
toto posouzeni a o dobu potfebnou pro zajisténi rozhodnuti organu kraje k dalSimu
postupu.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho &asti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonleni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona €. 121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,licence"), a to:
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e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uziti,

e Vv izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumenttm
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) proveést dilo fadné, vcas a za pouziti postupli, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svlj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusSna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) respektovat pfi provadéni dila objednatelem predpokladanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby (dale jen ,predpokladana hodnota"), tj. 49 498 000,--
K¢ bez DPH. Nerespektovani predpokladané hodnoty bude povazovano za vadu dila.
Pokud vSak narlst predpokladané hodnoty zplsobily skutecnosti, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit Ci

rv.

zapricinit, pak se o vadu dila nejedna.

Pokud zhotovitel v priibéhu provadéni dila zjisti, Ze by predpokladana hodnota mohla
byt prekroena, oznami pisemné tuto skuteCnost objednateli, a to bezodkladné.
Soucasné sdéli a doloZi rozpracovanost dila a prekroceni predpokladané hodnoty
fadné zdlvodni. Objednatel uvedené divody posoudi a nasledné pisemné sdéli
zhotoviteli, zda uvedené divody a prekroceni predpokladané hodnoty akceptuje a zda
ma zhotovitel pokracovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude
nasledné predmétem dodatku k této smlouvé. Po dobu od zaslani oznameni
objednateli do zaslani pisesmného sdéleni zhotoviteli se prace na dile prerusuii.

V pripadé, ze prekroceni predpokladané hodnoty bude zjiSténo pfi prejimacim fizeni
(viz ¢l. V odst. 3 této smlouvy), pak zhotovitel nejpozdé&ji do 10 pracovnich dnd
od predlozeni dokoncené Casti dila sdéli objednateli pisemné dlvody prekroceni
predpokladané hodnoty. Objednatel nasledné uvedené dvody posoudi a rovnéz
posoudi, zda se jedna o vadu dila ve smyslu nerespektovani predpokladané hodnoty.
V pfipadé, ze zhotovitel tyto ddvody pisemné nesdéli, je prekroceni predpokladané
hodnoty vadou dila vzdy a dilo nebude objednatelem prevzato.
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h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazim Ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisesmné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasSle pozadavek
na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e e-mail: XOXOKXXXXXXXXXXX hebo
e adresu: Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava

i) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) bezprostredné po zahdjeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy oznamit tuto
skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: XXxXxXxXXXXXXXXXXXX,

k) na vyzvu MEC nebo objednatele priibéZné predavat podklady potfebné pro zpracovani
PENB,

[) predat kompletni podklady potfebné pro zpracovani PENB nejpozdéji 20 pracovnich
dnl pred terminem stanovenym pro predani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (2. Cast dila) dle ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smiouvy,

m) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pIlnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto Clanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

4. Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést véetné zapracovani
stavebni pripravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pfi realizaci stavby nevznikly
dodatecné prace (viceprace) z dlivodl nesouladu projektové dokumentace stavebni Casti
s Casti vybaveni.

5. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne zhotoviteli
pomoc prfi zajisténi podkladli, doplfiujicich Udajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prlbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihté
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

6. Ustanoveni odst. 6 tohoto clanku smlouvy o prodlouzeni |hiity plnéni se neuplatni
v pripadé, Ze zhotovitel nesplini povinnost uvedenou v odst. 2. pism. j) a k) tohoto ¢lanku
smlouvy.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Casti dila Cena bez |DPH 21 % | Cena véetné

DPH (VKE) | DPH (v K&)

(v K©)
1. dast |Zaméreni

(¢l III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 90000,/ 18300, 108 900,
Prizkumy B _ _

(&. TII odst. 2 bod 2.2 smiouvy) 90 000,— 18 300, 108 900,
Oznameni 2000 420, 2 420,

(€l. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

Dokumentace k Zzadosti
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo 240 000,--| 50 400,-- 290 400,--
zarizeni (DUR)

(€l. IIT odst. 2 bod 2.4 smlouvy)

1. cast celkem 422 000,--| 88 620,-- 510 620,--

2. cast | PD pro stavebni Fizeni _ _ _
(@, TII odst. 2 bod 2.5 smiouvy) | 720 000, 163 800, 943 800,

2. Cast celkem 780 000,-- | 163 800,-- 943 800,--

3. cast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadeéni
stavby

(€l. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

558 000,-- {117 180,--| 675 180,--

Navrh a dokumentace
vnitiniho vybaveni 30 000,-- 6 300,-- 36 300,--
(€l. III odst. 2 bod 2.7 smlouvy)

3. cast celkem 588 000,-- | 123 480,--| 711 480,--

Cena celkem 1790 000,-- | 375 900,-- | 2 165 900,--

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit.

. Nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odeCtenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

.V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
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s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto c¢lanku
smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po predani zaméfeni, prizkumd@, oznameni a dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 -
2.4 bude uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 bude uhrazena
za 2. Cast dila,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 a 2.7 bude uhrazena
cena za 3. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele, &islo verejné zakazky (tj. 1),

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby Pristavba
télocvicny gymnazia“,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢&l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho Casti (tj. nad 80 % smluvni ceny prislusné Casti
dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Uzemniho souhlasu, pripadné
pravomocného stavebniho povoleni,

Zpracovani projektové dokumentace — Pristavba télocvi¢ny gymnazia — DUR, DSP a DPS, AD 10



10.

11.

12.

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas/nabude
pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uZzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti uzivani dle predmétného zakona).
V pfipadé, Ze stavba nebude zahdjena do 24 mésicl od spInéni dila dle této smlouvy,
je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihdty.

Lhdta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nove vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet
zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvencnim Fizeni, nebo
c) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcd DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pripadnych dodatkd na poZzadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.7 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvaréi Cinnosti
zhotovitele je povaZzovano i opomenuti takového technického feSeni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.7 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih{té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny prislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocCaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihdté uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
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o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

6. V pipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vaci
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Pristavba télocvicny gymnazia® za Ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych
bude moZno stavbu umistit a provést (dale jen ,inzenyrska Cinnost"). InZenyrska
cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisd. Vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby je
specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpedit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:
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a) zpracovani zadosti o vydani Uzemniho rozhodnuti, pfipadné oznameni o zaméru
v Uzemi k vydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s prilohami
ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisli a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni,

b) podani oznameni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u prislusného uradu
za Ucelem obstarani zavéru zjistovaciho fizeni podle zakona ¢. 100/2001 Sb.,

C) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci zemniho a stavebniho fizeni,

d) podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
0 statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného UGzemniho rozhodnuti,

pfipadné Uzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
~Stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prisluSného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému Gradu.

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a Cinnosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaiji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuéi technicka feSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteCnuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované resSeni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s prihlédnutim k Ucelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky primérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zretelem na specificka opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v prlibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
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pracich.
4, V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajll a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi
a ozméné adoplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisi),

f) vyjadreni pfi poZzadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
[) dcast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

e Zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 4 tydnd ode dne predani Dokumentace k
Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni prikazci.

e Zadost o vydani stavebniho povoleni do 4 tydnl ode dne predani Projektova
dokumentace pro stavebni fizeni prikazci,

a predat pfislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné ptikazci.
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Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova organizace Gymnazia Trinec, prispévkové organizace.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

XI1V.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 60 000,-- K&
DPH 21 % 12 600,-- K&
v&etné DPH 72 600,-- K&

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 2 000,-- K¢

DPH 21 % 420,-- K¢

véetné DPH 2 420,-- K¢
c) odmeéna za vykon autorského dozoru:

bez DPH 45 000,-- K¢

DPH 21 % 9 450,-- K&

vcetné DPH 54 450,-- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.
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XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inZzenyrské ¢innosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovéfenych projektovych dokumentaci prikazci, ato
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude ptikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti uzivani stavby), ato ve vysSi
stanovené v €l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy prikazce, IC prikazce, Cislo verejné zakazky (tj. 1),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu Pristavba télocvicny
gymnazia® nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby Pristavba télocvicny gymnazia® nebo
text ,,vykon autorského dozoru pro stavbu Pristavba télocvicny gymnazia“,

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce nebo
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b) prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladll, doplfujicich Gdajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ptikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti,

C) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd ozndmit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordindtorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.
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Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory freSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik zZadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové
sjednané odmény za inzenyrskou cinnost dle ¢l. XIV. odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiluvni strany Urok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFfivéjSim porusenim
povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smluvni stranou, pfiemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Castky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".

5. V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

7. Tato smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strané, nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejhovani téchto smiuv
a oregistru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen
»zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve cCtyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
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uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

10. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

11.V pripadé, Ze tato smlouva nebude uverejnéna dle predchoziho odstavce, bere zhotovitel
na védomi a vyslovné souhlasi s tim, Ze smlouva véetné priloh a pfipadnych dodatkd
bude zverejnéna na oficidlnich webovych strankach objednatele. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Gdajli a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist.

12. Osobni Udaje obsaZzené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcelim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajd jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.gymtri.cz.

V Tfinci dne 25. 4. 2019 V Ostrave dne 25. 4. 2019

za objednatele za zhotovitele
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