
SMLOUVA O DÍLO č. 96/2018/I/Zav
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických: 
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
..........................................., starostkou města
.............................., odbor investic a údržby majetku
....................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755
.........................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Společnost je zapsána v obchodním 
oddíl C, vložka 14335 
(dále jen zhotovitel)

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.
Velké Albrechtice 256,
742 91 Velké Albrechtice
......................................, jednatelem společnosti
........................, stavbyvedoucí
Komerční banka a.s., pobočka Bílovec
.............................
CZ64619036
64619036
....................
................................
rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě,

společně označováni jako „ smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Vybudování 
odstavných ploch na ul. Puškinova v Bílovci“ podle dokumentace DPS, vypracované v 
01/2018, firmou Projekční a inženýrská činnost Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 
13 Studénka.



Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace.

Předmětem zakázky je bourání stávajícího septiku, vybudování nového parkoviště a 
odvodu dešťové vody do vsakovací jímky.
Součástí předmětu jsou rovněž práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo 
dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na 
tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pozemek pare. č. 1887, 1885, 1981/6, 1889, 1888, 1902, 1903, 1906 vk. ú. 
Bílovec -  město.

3. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.

4. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 
zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,
zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě,
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 
účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,
likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace 
odpadů,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

- provedení přejímky stavby,
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,



průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky 
ve dvou vyhotoveních,
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

5. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
6. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy,

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 
dodání díla.

8. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

9. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle ěl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Cena bez DPH 1 267 678,51 Kč
DPH 266 212,49 Kč
Cena s DPH 1 533 891,00 Kč

(slovy: jedenmilionpětsettřicettřitisícosuimetdevadesátjedna korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.



2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: na základě písemné výzvy objednatele

Zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné
výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení díla: 27. 09. 2019

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. Y případě vzniku 
těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů 
od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše 
zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných 
dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, včetně zajištění 
kolaudačního souhlasu.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Obj ednatel neposkytuj e zálohy
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % sjednané 

ceny díla, stanovené touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z každé části 
předmětu díla bude pozastaveno a uhrazeno po předání a převzetí díla bez zjevných vad a 
nedodělků.

3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 
třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. 
Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po



předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, ajiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a 
dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace DPS zpracované Projekční a inženýrská činnost 
Groman a spol. s.r.o., Bezručova 879, 742 13 Studénka.
Dále v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými 
rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze 
zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 

nebudou přístupné v čase kolaudace (budou zabudované) musí být před zakrytím jejich 
provedení odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické 
infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.



VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení 
zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru 
vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.



6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Rádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 
bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.



IX. Záruka za jakost ,  o d p o v ěd n o s t  za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na 
díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za 
předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. 
Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od 
oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem 
a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 

zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále 
také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty 
třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.



3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní 
stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy 
se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy 
soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na 
přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, 
stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 
formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může 
být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za 
každou vadu a den

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč 
za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,— Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den 
prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody
vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.



3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 
požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody 
může cenu plnění převýšit.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, 
odst. 1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky 
podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:



a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XIV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v j akémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel. Smlouva je 
vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 zhotovitel.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha c. 1 — Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací 
dokumentace

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena 7. schůzi rady města Bílovec dne 4.3.2019 usnesením
č. RM/229/7/2019.

0 6. 05. 2019
V Bílovci dne .......................

......... . . ......... 
........................... 

............................. .............. 
.................. . ..................., starostka města

-T7 SJ
V f  ¿ne

.

Ing. LuboiTm^Švéda. jednatel společnosti
............................................

.................
................................... 
. . . . ..... . . . . . . . . . . . . . ........ . . . .



Kód:

Stavba: Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci

KSO:
Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r 

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH

Základ daně 
1 267 678,52 

0,00

Cena s DPH v CZK

Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00%
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CC-CZ:
Datum: 23.4.2019

I t :

DIC:

IC: 64619036
DIC: CZ64619036

IC: 03692485

DIC:

1 267 678,51

Vyse dane 
266 212,49 

0,00

1 533 891,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba: Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci

Místo: Bílovec Datum:

Zadavatel: Město Bílovec Projektant:
Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

01 SO 01 Parkoviště
02 SO 02 Odvodnění
03 Vedlejší rozpočtové náklady
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23.04.2019

Projekční a inženýrská činnos

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 267 678,51 1 533 891,00

1 123 585,19 1 359 538,08 STA
143 243,32 173 324,42 STA

850,00 1 028,50 STA



krycí list soupisu
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci 

Objekt:

01 - SO 01 Parkoviště

KSO:
Místo: Bílovec

Zadavatel:

Město Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:

Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: Z3.04.2019

IC:
DIC:

IC: 64619036

DIC: CZ64619036

IC: 03692485

DIC:

1 123 585,19

Zäklad dane Sazba dane Vyse dane
1 123 585,20 21,00% 235 952,89

0,00 15,00% 0,00

v CZK 1 359 538,08
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci
Objekt:

01 - SO 01 Parkoviště

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.



Datum: 23.04.2019

Cena celkem [CZK]

Projektant: Projekční a inženýrská
činnost Groman a

1 123 585,19

1 123 585,19 

351 994,36 

299 868,98 

283 208,78 

7 717,50 

61 052,97

59 043,50

60 699,10
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci
Objekt:

01 - SO 01 Parkoviště

Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 111201101 Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 
1000 m2

2 K 111201401 Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm

3 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně

W

4 K 113201112
W

5 K 119003131

6 K 119003132

7 K 121101101 
w  or

15*1,0
iVytrhání obrub silničních ležatých 
60+15*2
Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení 

Výstražná páska pro zabezpečeni výkopu odstranění 

Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m 
350,0*0,1

8 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

w  ) 117,42+28.48+64,91

9 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost

W 3*0,3

10 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

vv
vv
w  r

výkop pro palisády 
0,5* (1,4+0,8)*0,5*38,3 
Součet
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Datum: 23.04.2019

... .. . „ . J.cena „ r_,.., Cenová
MJ Množství Cena celkem [CZK]

[CZK] J soustava

Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a

1 123 585,19

1 123 585,19

351 994,36

m2 200,000 40,20 8 040,00 CS ÚRS 2018 01

m2 200,000 26,80 5 360,00 CS ÚRS 2018 01

m2 15,000 52,70 790,50 CS ÚRS 2018 01

15,000
m 90,000 105,00 9 450,00 CS ÚRS 2018 01

90,000
m 100,000 26,40 2 640,00 CS ÚRS 2018 01

m 100,000 10,30 1 030,00 CS ÚRS 2018 01

m3 35,000 30,60 1 071,00 CS ÚRS 2018 01
35,000

m3 210,810 78,00 16 443,18 CS ÚRS 2018 01

210,810

m3 63,243 23,20 1 467,24 CS ÚRS 2018 01

63,243

m3 21,065 670,00 14 113,55 CS ÚRS 2018 01

21.065
21.065



PČ Typ Kód Popis

11
K

132212109
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

W r‘0,3
12 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm

13 K 162701105 Vodorovné přemistění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV j-n+r-z1
w 0 Součet

14 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

w "dovoz ornice'' or1*0,15

15 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV "odvoz ornice" or

16 K 162701109
Připlatek k vodorovnému přemistění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

VV o*10
17 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

VV "naložení ornice" or1*0.15
18 K 171101141 Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice

VV n 13,11+1,28
19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky

W O

20 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

VV o*1,67
21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

W zásyp stávajícího septiku
W z1 6,5*5,75*13,0-1,0)

22 K 180405114 Založení trávníku v prefabrikátech výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5

W "27% plochy"
VV dl*0,27

23 /VI 10371500 substrát pro trávníky VL

W 57,186*0,015 "Přepočtené koeficientem množství
24 AI 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná

W dl*0,27*0,03*1,015
w 1,741*0,015 "Přepočtené koeficientem množství

25 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

VV or1 77,0+268,0+49,0

26 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
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J.cena
MJ Množství

[CZKJ
Cenová

Cena celkem [CZK]
soustava

m3 6,320 182,00 1 150,24 CSÚRS2018 01

6,320
m2 200,000 54,00 10 800,00lcS ÚRS 2018 01

m3 142,735 230,00 32 829,05 CS ÚRS 2018 01

142.735
142.735

m3 59,100 230,00 13 593,00 CS ÚRS 2018 01

59,100

m3 35,000 230,00 8 050,00 CS ÚRS 2018 01

35,000

m3 1 427,350 17,50 24 978,63 CS ÚRS 2018 01

1 427,350
m3 59,100 169,00 9 987,90 CS ÚRS 2018 01

59,100
m3 14,390 133,00 1 913,87 CS ÚRS 2018 01

14,390
m3 142,735 15,10 2 155,30 CS ÚRS 2018 01

142,735

t 238,367 30,00 7 151,01 CS ÚRS 2018 01

238,367
m3 74,750 83,80 6 264,05 CS ÚRS 2018 01

74,750

m2 57,186 71,70 4 100,24 CS ÚRS 2018 01

57,186
m3 0,858 i 020,00 875,16 CS ÚRS 2018 01

0,858
ks 0,026 87,02 2,27 CS ÚRS 2018 01

1,741
0,026

m2 394,000 40,30 15 878,20 CS ÚRS 2018 01

394,000

m2 394,000 16,30 6 422,20 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis

27 M 00572410 osivo směs travní parková

W 394,000*0,03*1,015
28 K 181951102 Úprava piáně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

W 156,725+78,08+109,065
29 K 182201101 Svahováni násypů

30 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

31 M 110321100 zahradní substrát pro výsadbu VL

w 7*0,025 Přepočtené koeficientem množství

32 K 183111212 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

33 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL

W 195*0,0025 Přepočtené koeficientem množství

34 K 183111213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině 
a svahu do 1:5

35 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL

W 20*0,005 Přepočtené koeficientem množství
36 K 183403113 Obděláni půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5

i 37 K 183403153 Obděláni půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5
W 77,0+268,0+49,0

38 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5

39 K 184102113 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

40 M 0265041R Višeň křovitá Prunus fruticosa Umbraculifera

41 K 184102211 Výsadba keře bez bálu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

VV 195+20
42 AI 005726R1 Potentilla fruticosa Kobolď - Mochna křovitá

43 AI 005726R2 Tavolník popelový Spiraea cinerea Grefsheim'

44 K 184103811 Výsadba keřů se zřizením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m

45 K 184701112 Výsadba živého plotu s bálem v rovině a svahu do 1:5
W 30+50+50
W 2+2+9+5
VV Součet

46 Ai 02660300 Jalovec polehlý /Juniperus horizontalis-prostrata

47 AI 0265053R ptačí zob - li$ustrum ovalifolium

48 K 184802111 Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině 
a svahu do 1:5

49 M 25234001 herbicid totální systémový

W 0,01*394
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
ks 11,997 90,90 1 090,53 CS ÚRS 2018 01

11,997
m2 343,870 10,30 3 541,86 CS ÚRS 2018 01

343,870
m2 8,320 36,50 303,68 CS ÚRS 2018 01

kus 7,000 60,20 421,40 CS ÚRS 2018 01

m3 0,175 983,00 172,03 CS ÚRS 2018 01

0.175

kus 195,000 17,50 3 412,50 CS ÚRS 2018 01

m3 0,488 983,00 479,70 CS ÚRS 2018 01

0,488

kus 20,000 26,60 532,00 CS ÚRS 2018 01

m3 0,100 983,00 98,30 CS ÚRS 2018 01

0,100
m2 394,000 1,35 531,90 CS ÚRS 2018 01

m2 394,000 3,22 1 268,68 CS ÚRS 2018 01
394,000

m2 394,000 0,37 145,78 CS ÚRS 2018 01

kus 7,000 102,00 714,00 CS ÚRS 2018 01

kus 7,000 175,00 1 225,00

kus 215,000 25,30 5 439,50 CS ÚRS 2018 01

215,000
kus 195,000 210,00 40 950,00

kus 20,000 330,00 6 600,00

m2 20,000 151,00 3 020,00 CS ÚRS 2018 01

kus 148,000 48,60 7 192,80 CS ÚRS 2018 01
130.000 
18,000

148.000
kus 18,000 89,50 1 611,00 CS ÚRS 2018 01

kus 130,000 | 105,00 13 650,00

m2 394,000 1,80 709,20 CS ÚRS 2018 01

litr 3,940 297,00 1 170,18 CS ÚRS 2018 01

3,940



PČ Typ Kód Popis

50 K 185803111 Ošetřeni trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

51 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m

52 M 052172100
kůl na ukotvení stromů, kůl,frézovaný s fazetou a špicí, pr. 9cm, délka 3m, 
3ks/1 strom

w 7*3*1,01
53 M 052172101 příčka z půlené frézované kulatiny pr. 9cm, délka 60cm, 3ks/1 strom

54 K 184501121 Zhotoveni obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5

55 AI 283293091 juta na obalení kmene cca 4m/1strom

56 M 283293092 úvazek (2m/ks)

57 K 184806113 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 6 m

58 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5

59 M 10391100 kůra mulčovací VL

W 200,000‘0,1*1,03

60 K 185802114 Hnojeni půdy umělým hnojivém k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5

w (7,0-20+195+18+130J-0,001
61 M 251911551 umělé hnojivo Silvamix tablety, 4x10$/ks,

w 7*4
w (20+195+130+18)*2
w Součet

62 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2
w 10*0,1

63 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele

64 K 185851121 ; Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

65 1 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu v radě výšky prvku přes 1 do 1,í
m

i 66 M 5922B28R palisáda betonová půlkulatá přírodní 150 x 20 cm

W 205

67 K 358325114 Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2

W odstraněni bývalého septiku
W •'strop" 6,5*5,75*(0,2+0,15)
w "dno" 6,8*6,05*0,25
w "stěny" (6,5+5,75)*2*1,0*0,2
w "pilířky" 0,5*0,5*1,0*12
w Součet

D 5 Komunikace pozemní
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MJ Množství
J.cena . .. Cenová 

r r - j i z - t  Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

m2 394,000 3,27 1 288,38 CS ÚRS 2018 01

kus 7,000 230,00 1 610,00 CS ÚRS 2018 01

kus 21,210 415,00 8 802,15 CS ÚRS 2013 01

21,210
kus 21,210 61,00 1 293,81

m l 7,000 64,00 448,00 CS ÚRS 2018 01

m 14,000 27,00 378,00

m 7,000 40,00 280,00

kus 7,000 205,00 1 435,00 CS ÚRS 2018 01

m2 200,000 31,70 6 340,00 CS ÚRS 2018 01

m3 20,600 758,00 15 614,80 CS ÚRS 2018 01

20,600

t 0,370 23 900,00 8 843,00 CSÚRS 2018 01

0,370
kus 754,000 5,50 4 147,00

28,000
726.000
754.000

m3 1,000 344,00 344,00 CS ÚRS 2018 01
1,000

m3 1,000 40,60 40,60 CS ÚRS 2018 01

m3 1,000 293,00 293,00 CS ÚRS 2018 01

299 868,98

m 38,300 669,00 25 622,70 CSÚRS 2018 01

kus 205,000 563,00 115 415,00

205,000

m3 31,266 5 080,00 158 831,28 CS ÚRS 2018 01

13,081
10,285
4,900
3,000

31,266

283 208,78



PČ Typi Kód Popis

68 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
W dl+dl1

69 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm
W a

70 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm 8-16mm
W dl+dl1

71 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 16-32mm
W a

72 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 16-32mm
W dl+dl1

73 K 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2
W a

74 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
W a‘2

75 K 574381111 Penetračni makadam hrubý PMH tl 90 mm
W a

76 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

'
W a 53,7

; 77! ! k
577156121

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
¡asfaltu

w a

78 K 596212210 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

VV dli 36,5
79 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní

W dl1*1,05

80 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2

w dl 157,5+54,3
81 M 5924503R dlažba vsakovací betonová 20x20x8 cm přírodní BEST KROSO

w dl*1,05
82 M 59245008 dlažba vsakovací betonová 20x20x8 cm barevná BEST KROSO

w "pro vyznačeni parkovacích míst" 5,5*0,2*9*1,1

83 K 596212215
Příplatek za kombinaci vice než dvou barev u betonových dlažeb komunikací tl 80 mm 
skupiny A

84 K 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou

D 8 Trubní vedení
85 í K 871374301 Montáž chráničky PE 100 DN 300

86 M 28613435 potrubí PE 100 DN 300mm
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

m2 248,300 63,80 15 841,54 CS ÚRS 2018 01
248,300

m2 53,700 130,00 6 981,00 CS ÚRS 2018 01
53,700

m2 248,300 44,90 11 148,67 CS ÚRS 2018 01
248,300

m2 53,700 108,00 5 799,60 CS ÚRS 2018 01
53,700

m2 248,300 108,00 26 816,40 CS ÚRS 2018 01
248,300

m2 53,700 16,40 880,68 CS ÚRS 2018 01
53,700

m2 107,400 5,86 629,36 CS ÚRS 2018 01
107,400

m2 53,700 156,00 8 377,20 CS ÚRS 2018 01
53,700

m2 53,700 293,00 15 734,10 CS ÚRS 2018 01

53,700

m2 53,700 283,00 15 197,10 CS ÚRS 2018 01

53,700

m2 36,500 303,00 11 059,50 CS ÚRS 2018 01

36,500
m2 38,325 288,00 11 037,60 CS ÚRS 2018 01

38,325

m2 211,800 241,00 51 043,80 CS ÚRS 2018 01

211,800
m2 222,390 422,00 93 848,58

222,390
m2 10,890 470,00 5 118,30 CS ÚRS 2018 01

10,890

m2 10,890 34,10 371,35 CS ÚRS 2018 01

m 60,000 55,40 3 324,00 CS ÚRS 2018 01

7 717,50
m 3,150 220,00 693,00 CS ÚRS 2018 01

m ! 3,150 1 790,00 5 638,50 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ Kód Popis

87 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu

89 M 40445434 značka dopravní svislá

90 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou

91 M 40445230 sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm

92 M 40445241 patka hliníková pro sloupek D 70 mm

93 M 40445257 upínací svorka na sloupek D 70 mm

94 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm

95 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva

96 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení

97 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční operou do lože z betonu prostého

vv dvouřádek
w (6,5+5,0)*2

98 M 58380124 kostka dlažební žula drobná

99 K 916231213
Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého

100 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm

V V 64,800*1,05

101 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

vv 64,8*0,3*0,1
vv dvouřádek
vv (6,5+5,0)‘0,4*0,1
w palisády
w 38,3*0,5*0,3
vv Součet

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
w 60,0

D 997 Přesun sutě

103 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

104 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

w 105,563*19 'Přepočtené koeficientem množství
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

kus 3,000 462,00 1 386,00 CS ÚRS 2018 01

61 052,97
kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2018 01

kus 3,000 820,00 2 460,00 CS ÚRS 2018 01

kus 3,000 812,00 2 436,00 CS ÚRS 2018 01

kus 3,000 643,00 1 929,00 CS ÚRS 2018 01

kus 3,000 694,00 2 082,00 CS ÚRS 2018 01

kus 3,000 64,90 194,70 CS ÚRS 2018 01

kus ; 3,000 15,10 45,30 CS ÚRS 2018 01

m2 2,500 78,90 197,25 CS ÚRS 2018 01

m2 2,500 24,20 60,50 CS ÚRS 2018 01

m 23,000 126,00 2 898,00 CS ÚRS 2018 01

23,000
t 0,563 2 160,00 1 216,08 CS ÚRS 2018 01

m 64,800 189,00 12 247,20 CS ÚRS 2018 01

m 68,040 117,00 7 960,68 CS ÚRS 2018 01

68,040

m3 8,149 2 740,00 22 328,26 CS ÚRS 2018 01

1,944

0,460

5,745
8,149

m 60,000 74,30 4 458,00 CS ÚRS 2018 01
60,000

59 043,50
t 105,563 213,00 22 484,92 CS ÚRS 2018 01

t 2 005,697 9,28 18 612,87 CS ÚRS 2018 01

2 005,697



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

105 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 105,563 170,00 17 945,71 CS ÚRS 2018 01

D 998 Přesun hmot 60 699,10

106 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 346,852 175,00 60 699,10 CS ÚRS 2018 01

Strana 9 z 9



KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci 
Objekt:

02 - SO 02 Odvodnění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Bílovec

Bílovec

Uchazeč:

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:
Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 64619036
DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485
DIČ:

Základ daně 
143 243,32 

0,00

143 243,32

Sazba daně Výše daně
21,00% 30 081,10
15,00% 0,00

v CZK 173 324,42
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci
Objekt:

02 - SO 02 Odvodnění

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 - Přesun hmot

Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.



Datum: 23.04.2019

Projektant: Projekční a inženýrská 
činnost Groman a

Cena celkem [CZK]

143 243,32

143 243,32 
23 890,36 
16 504,94 
12 240,50 
38 638,52 
51 969,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci
Objekt:

02 - SO 02 Odvodnění

Místo: Bílovec

Zadavatel: Město Bílovec
Uchazeč: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní p r á c e

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
V V "vsakovací jímka"
W J 3,0-4,0-1,2

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
W j‘0,3

3 K 132212101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3

V V 0,6*(1,06+0,74)*0,5*7,5
w 0,6*0,2*47,0
w r Součet

4 K 132212109
Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

w r*0,3

5 K 133202011
Hloubeni šachet ručním nebo pneum nářadim v soudržných horninách tř. 3, plocha 
výkopu do 4 m2

V V pro UV
w s 0,8*0,8*1,065

6 K 133202019 Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3

w s‘0,3

7 K 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

V V r+s+j
w -z
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Datum: 23.04.2019

Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cenová
Cena celkem [CZK]

soustava

143 243,32

143 243,32
23 890,36

m3 14,400 251,00 3 614,40 CS ÚRS 2018 01

14,400
m3 4,320 20,90 90,29 CS ÚRS 2018 01

4.320

m3 9,690 670,00 6 492,30 CS ÚRS 2018 01

4,050
5,640
9,690

m3 2,907 182,00 529,07 CS ÚRS 2018 01

2.907

m3 0,682 866,00 590,61 CS ÚRS 2018 01

0,682

m3 0,205 157,00 32,19 CS ÚRS 2018 01

0,205

m3 22,515 230,00 5 178,45 CS ÚRS 2018 01

24,772
-2,257



Kód PopisPČ Typ

w 0 Součet

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

W o*10
9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky

w 0

10 K 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce

w 0*1,67
11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

w r+s
vv -p1-p2
w -0,6*0,2*47,0
w Z Součet

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m

w Pl 0.6*0,45*7,5
13 M 58331345 kamenivo těžené drobné tříděné

w 2,025*2 'Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce
14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV P2 0,6*0,1*7,5

15 K Í457572211
Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 
32 mm

W vsakovací jímka
W 3,0*4.0*1,2

16 K 457971111 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10" š do 3 m
VV 3,0*4,0
W (3,0+4,0)*2*1,2
W Součet

17 AI 69311082 geotextilie

W 28,800*1,2

D 8 Trubní vedení

18 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160

19 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

20 K 895941111 Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

21 AI 59223852 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm

Strana 4 z 5



MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
22,515

m3 225,150 17,50 3 940,13 CSÚRS2018 01

225.150
m3 22,515 15,10 339,98 CS ÚRS 2018 01

22,515

t 37,600 30,00 1 128,00 CS ÚRS 2018 01

37,600
m3 2,257 83,80 189,14 CS ÚRS 2018 01

10,372
-2,475
-5,640
2,257

m3 2,025 356,00 720,90 CS ÚRS 2018 01

2,025
t 4,050 258,00 1 044,90 CS ÚRS 2018 01

4,050

16 504,94
i m3 0,450 917,00 412,65 CS ÚRS 2018 01

0,450

m3 14,400 963,00 13 867,20 CS ÚRS 2018 01

14,400
m2 28,800 31,90 918,72 CS ÚRS 2018 01 i

12,000
16,800
28,800

ml 34,560 37,80 1 306,37 CS ÚRS 2018 01

34,560

12 240,50

m 7,500 334,00 2 505,00 CS ÚRS 2018 01

m 7,500 19,00 142,50 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 1 360,00 1 360,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 417,00 417,00 CS ÚRS 2018 01



PČ Typ K ó d Popis

22 M 59223854 sfcruž betonová pro uliční vpust s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm

23 M 59223856 skruž betonová pro uliční vpust horní 45x19,5x5 cm

24 M 59223864 prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm

25 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

26 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 vč.rámu

27 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500

D 9 Ostatní konstrukce a p r á c e ,  bourání

28 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého

vv čtyřřádek-střední
w 47,0*2

29 AI 58380124 kostka dlažební žula drobná

w čtyřřádek-střední
w 47,0*2*0,024*1,02

30 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého

vv čtyřřádek-krajní
vv 47,0*2

31 M 58380124 kostka dlažební žula drobná

32 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

vv čtyřřádek
w 47,0*0,6*0,1

D 998 Přesun hmot

33 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
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MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

kus 1,000 621,00 621,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 234,00 234,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 1 375,00 1 375,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 4 880,00 4 880,00 CS ÚRS 2018 01

kus 1,000 436,00 436,00 CS ÚRS 2018 01

38 638,52

m 94,000 97,10 9 127,40 CS ÚRS 2018 01

94,000
t 2,301 2 160,00 4 970,16 CS ÚRS 2018 01

2,301

m 94,000 126,00 11 844,00 CS ÚRS 2018 01

94.000
t 2,301 2 160,00 4 970,16 CS ÚRS 2018 01

m3 2,820 2 740,00 7 726,80 CS ÚRS 2018 01

2,820

51 969,00

t 61,140 850,00 51 969,00 CS ÚRS 2018 01



krycí list soupisu
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci 
Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Bílovec

Zadavatel:
Město Bílovec

Uchazeč:
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Projektant:
Projekční a inženýrská činnost Groman a spol.,s.r 

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snižená

Cena s DPH



CC-CZ:
Datum: 23.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ: 64619036
DIČ: CZ64619036

IČ: 03692485

DIČ:

850,00

Základ daně 
850,00 

0,00

v CZK 1 028,50

Sazba daně Výše daně
21,00% 178,50
15,00% 0,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci

Objekt:
03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN2 - Příprava staveniště 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy

Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.



Datum: 23.04.2019

Projektant: Projekční a inženýrská 
činnost Groman a

Cena celkem [CZK]

850.00

850.00

650.00
100.00

50.00
50.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Vybudování odstavných ploch na ul.Puškinova v Bílovci
Objekt:

03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bílovec

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Bílovec
Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

d  VRN Vedlejší rozpočtové náklady
D VRN1

1 K ¡012103000

2 K 012303000

Průzkumné, geodetické a  projektové práce 
Geodetické práce před výstavbou 

Geodetické práce po výstavbě

D VRN2 
3 K 020001000

Příprava staveniště 
Příprava staveniště

D VRN3
4 K 030001000

Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště

D VRN7
5 K '070001000

Provozní vlivy 
Provozní vlivy



Datum: 23.04.2019

Projektant: Projekční a inženýrská činnost Groman a

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

850.00

850.00

650,00
Kč 1,000 150,00 150,00 CSÚRS 2018 01

Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2018 01

100,00
Kč 1,000 100,00 100,00 CSÚRS 2018 01

50,00

Kč 1,000 50,00 50,00 CSÚRS 2018 01

50,00
Kč 1,000 50,00 50,00|CS ÚRS2018 01
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