



SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MěÚ: /2016/ORM
Ev. č. Zhotovitele: 19/2016

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

Město Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor

IČ: 00260771, DIČ: CZ00260771

Zastoupené starostou : Mgr. Jaromírem Dvořákem
na straně jedné (dále jako objednatel)

a

firma LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 01 Tábor, IČO 25150707, DIČ 110-25150707,
registrovaná u Krajského soudu ČB, obchodní rejstřík C 6201
zastoupená jednatelem ing. Jiřím Šilhou
na straně druhé (dále jen zhotovitel)

uzavírají Smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel provede instalaci a nastavení SQL verze systému Clavius, přechod na formát MARC21 a instalaci a nastavení webového katalogu Carmen.

III.

Konkrétní rozpis prací

Zhotovitel provede u objednatele následující úkony spojené s dodávkou předmětného systému:

- instalace a konfigurace MySQL server 5.1 pomocí vzdálené správy (RDP)
- Převod dat systému Clavius z UNIMARC do MARC21
- Upsizing převedených dat do SQL databáze
- Nastavení a kontrola funkčnosti hlavních částí systému Clavius SQL
- Instalace a nastavení webového katalogu Carmen

IV.

Garance zhotovitele

Funkčnost všech předaných částí knihovního systému dle elektronické dokumentace po dobu 5 let.

Dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, MARC21/Authority, RDA)

V.**Součinnost objednavatele**

- akceptace minimální HW konfigurace serveru pro provoz SQL Clavius a Carmen: 2,4 Ghz, 4 jádra, 8 GB RAM, 50 GB HDD, Windows 2008 R2 a výše
- Zajištění přístupu na server s běžícím systémem Clavius a na nový server
- Umožnění provozu modulu katalog Carmen (JAVA, Apache Tomcat, propuštění portů)
- školení na pravidla RDA a formát MARC21 pro knihovnice

VI.**Cena a způsob platby**

Výše ceny za provedené dílo byla dohodnuta takto:

Rozšíření licencí na SQL verzi Licence do 200 000 sv. (rozšíření z DBF na SQL verzi)	Cena bez DĚDPH 21%	Cena s DPH
Akvizice všech druhů dokumentů	6 400 Kč	7 744 Kč
Katalogizace knih, map, hudebnin	6 400 Kč	7 744 Kč
Evidence periodik, kompletů a brožur	6 400 Kč	7 744 Kč
Vyhledávání, rešerše pro knihovníky	6 400 Kč	7 744 Kč
Výpůjční protokol	9 600 Kč	11 616 Kč
WWW katalog pro dokumenty	8 000 Kč	9 680 Kč
ISHARE Sdílená katalogizace	4 000 Kč	4 840 Kč
Revize knihovního fondu	6 400 Kč	7 744 Kč
CKPrint Tisk čárkového kódu	1 600 Kč	1 936 Kč
Rozšíření licencí n SQL verzi	55 200 Kč	66 792 Kč

On – line katalog			
On - line katalog (Licence do 200 000 svazků)	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč
On - line katalog	72 000 Kč	15 120 Kč	87 120 Kč

Rozšíření licencí nutných k přechodu z varianty UNIMARC na variantu MARC21 Licence do 200 000 sv.			
Akvizice všech druhů dokumentů	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Katalogizace knih, map, hudebnin	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Evidence periodik, kompletů a brožur	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Rozšíření MARC21 – celkem	24 000 Kč	5 040 Kč	29 040 Kč
Celkem cena	151 200 Kč	31 752 Kč	182 952 Kč

- V kalkulaci nejsou zahrnuty cestovní náklady spojené s instalací a konfigurací systému
- Způsob úhrady ceny díla byl dohodnut takto:
- Zhotovitel vystaví fakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla po jeho otestování.
- Faktury budou hrazeny objednatelem na účet zhotovitele systému.

VII.

Termíny realizace díla

Činnost	Termín realizace	Poznámka
Instalace MySQL na nový server	Max. 10 dní od dne předání přístupu na nový server	Záleží na HW připravenosti
Převod dat z UNIMARC na MARC21	Max. 10 dní od kontroly dat knihovnicemi	Záleží na provedení analýzi a opravy dat (provádí knihovna)
Převod dat na SQL server (Upsizing)	Ve stejný den jak převod dat do MARC21	
Nastavení a kontrola funkčnosti SQL Ostrý strat SQL verze Clavius	Max 20 dní od předání přístupu na server a převodu dat do MARC21	Závisí na koordinaci s knihovnou, ideálně víkend a start v pondělí
Instalace a nastavení Carmen	Max. 30 dní od předání přístupu na nový server	Závisí na domluvě často realizováno současně s předchozím bodem

VIII.

Způsob převzetí díla

- Dílo nebo jeho část bude převzato až po úspěšném otestování ve 14 denní lhůtě.

IX.

Servis systému

Servis systému bude zajišťovat nejbližší servisní pracovník nebo jiný zvolený autorizovaný servisní bod, popřípadě zhotovitel dle zvolené úrovně ceníku servisu pro aktuální rok na základě samostatné servisní smlouvy.

X.

Další ujednání

- Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení díla.
- Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
- Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo uložit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran.
- Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku o své svobodné vůli.
- Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1298/16/RM ze dne 27. 06. 2016.

V Táboře dne 30.6.2016

V Novém Boru dne 20.7.2016

Zhotovitel:

Objednatel:


LANIUS S.R.O.
Jiráskova 1775, 390-02 Tábor
Tel./fax: 381 251 715
DIČ: CZ25150707
IČ: 28180797


