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Č. j.: VS-6748-7/ČJ-2019-802450 
 

SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva“) 

 

„Jiřice – oprava rozvodů vody“ 

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), která byla níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřena v následujícím 

znění na základě podkladů uvedených v článku II. smlouvy mezi smluvními stranami: 

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, P. O. Box 8, 289 22 Lysá nad Labem 

zastoupena na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby ČR vrchním radou plk. Mgr. Petrem 

Sukem, ředitelem Věznice Jiřice 

IČO: 00212423 

DIČ: není plátce DPH 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXXX 

 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. INSTALA PROFI s.r.o. 

se sídlem: Kaplická 856/49, 140 00 Praha 4 Podolí 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 153626 

zastoupená : Janem Halbichem, jednatelem společnosti 

IČO: 28927338 

DIČ: CZ28927338 

bankovní spojení: XXXXXXXXXX 

č.ú.: XXXXXXXXXXX 

 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 Článek II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1) Výzva objednatele k podání nabídky ze dne:  22.1.2019 (dále jen „výzva objednatele“) 

2) Nabídka zhotovitele ze dne: 28.1.2019 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

3) Krycí list nabídky zhotovitele ze dne: 28.1.2019 (dále jen „krycí list“) 

 



2 

 

Článek III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí v souladu s touto 

smlouvou, výzvou objednatele, nabídkou zhotovitele a krycím listem, a dále pak závazek objednatele 

zaplatit za provedení díla sjednanou cenu dle smlouvy.  

 

2) Dílem dle smlouvy se rozumí oprava rozvodů vody na XXXXXXXX. V XXXXXXX dojde k opravě 

ležatého rozvodu k celkem XXXX stoupačkám. V místě připojení budou u rozvodu teplé vody osazeny 

ventily tak, aby mohla být uzavřena teplá voda samostatně k těmto stoupačkám. Opraveno výměnou pak 

bude všech XXXX stoupaček. Výška stoupaček z XXXXXXXXXXXXX. Každá stoupačka obsahuje 

potrubí XXXXX. Stoupačky teplé a studené vody budou provedeny v XXX, cirkulace bude provedena 

v XXXX.  Rovněž bude opatřeno všech XXXX vyměňovaných stoupaček ventily na jejich patách. 

Všechny odbočky ze stoupaček budou opatřeny novými ventily XXXX. Z důvodu předpokládané 

budoucí rekonstrukce potrubí k zařizovacím předmětům, se bude jednat o kulové ventily.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a 

provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 

díla a uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru k řádnému 

provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

d) odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě 

na použité výrobky a materiály, 

f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

 

4) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě s objednatelem 

realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které je 

uvedena v nabídce zhotovitele. 

 

5) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu 

nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních 

povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. 

Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto práce 

budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele. Pokud se tyto práce a 

dodávky v nabídce nevyskytují, pak jednotkovými cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto 

prací a dodávek. Případné vícepráce budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
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6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo způsobu provádění 

díla stanovených v nabídce,  pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány písemným dodatkem k této 

smlouvě. Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

8) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a převést vlastnické právo k němu na 

objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy za platebních podmínek sjednaných v této 

smlouvě. 

 
 

Článek IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1) Dílo specifikované v čl. III. této smlouvy bude zahájeno nejdéle do 5 kalendářních dní od předání 

staveniště a dokončeno nejpozději do 31.5.2019. Vlastní provádění díla však nepotrvá déle než 30 dní. 

                  

2) Dílo je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je provedeno v požadovaném rozsahu a 

schopné běžného provozu. 

 

3) Místem plnění předmětu smlouvy je  areál Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem, 

stavba na pozemku St. XXXXXX, vše vedeno na LV XXXXX pro k.ú. Jiřice u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk (v operativní evidenci věznice vedený jako 

XXXXXXXX).   

 

       Článek V. 

CENA DÍLA 

 

1) Celková cena díla této smlouvy byla dohodnuta ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH:  266 428,- Kč  

slovy: dvěstěšedesátšesttisícčtyřistadvacetosm korun českých 

DPH  21 %:   55 950,- Kč 

slovy: padesátpěttisícdevětsetpadesát korun českých  

Cena celkem vč. DPH:          322 378,- Kč  

slovy: třistadvacetdvatisíctřistasedmdesátosm korun českých 
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2) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu (nabídka zhotovitele dle přílohy č. 1 této smlouvy) ve smyslu § 

2621 občanského zákoníku. Cena díla je nejvýše přípustná, nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při provádění díla, 

zejména s jejich odvozem nebo likvidací. Skryté překážky provádění díla týkající se místa, kde má být 

dílo provedeno, oznámí zhotovitel písemně bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla 

dle § 2627 občanského zákoníku. 

 

3) Upraví-li v průběhu výstavby obecně závazný předpis výši DPH, bude účtována DPH k příslušným 

zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této smlouvě.  

 

4) Nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, může o 

spravedlivém zvýšení ceny rozhodnout soud ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude provedena po převzetí díla.  

 

2) Fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení přejímacího řízení 

doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení 

objednateli.  

 

3) Faktura bude vystavena na objednatele: Česká republika - Vězeňská služba České republiky, Soudní 

1672/1a, 140 67 Praha 4, konečný příjemce Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, 289 22  Lysá nad 

Labem. Faktura bude zpracována ve dvou vyhotoveních a musí mít charakter daňového dokladu podle 

platných předpisů o dani z přidané hodnoty a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 občanského 

zákoníku. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den 

měsíce, za který je faktura vystavena.  

 

 

4) Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 

závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle 

příslušných ustanovení této smlouvy.  

 

5) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 

či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené či oprávněně 

vystavené faktury.  

 

6) Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit 

povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. 

V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči 

objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně 

z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou 
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daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši 

poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami 

ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty 

z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.  

 

7) Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

 

8)  Závdavek dle § 1808 občanského zákoníku se nesjednává.  

 

Článek VII. 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 

1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol, podepsaný zástupci obou 

smluvních stran, kteří jsou uvedení v čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy.  

 

2) Objednatel vytvoří zhotoviteli nutné podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní jeho zaměstnancům, 

popřípadě jeho subdodavatelům, vstup do objektu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci nebo 

osoby subdodavatele předloží platný doklad totožnosti některého ze státu Evropské unie nebo státu, se 

kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný 

cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém 

prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících 

se ve střeženém prostoru. 

 

 

3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, 

zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním 

ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení 

těchto předpisů, a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli. 

 

4) Zhotovitel na stavbě zajistí dodržování bezpečnostních a požárních předpisů a zajistí prokazatelné 

proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve 

střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebnou součinnost. 

 

5) Zhotovitel se zavazuje provádět postup prací v součinnosti s objednatelem tak, aby odstávky dodávky 

vody v objektu byly co nejkratší. 

 

6) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 

podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s údaji ve výzvě objednatele a případně 

zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně, nejpozději však do tří pracovních dnů, písemně oznámí 

objednateli. 

 

7) Zhotovitel byl seznámen s místem plnění zakázky a je si vědom, že práce na díle budou prováděny za 

provozu objednatele a zavazuje se postupovat tak, aby nebyl ohrožen nebo omezen tento provoz 

objednatele.  
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Článek VIII. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

 

1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu dle požadavků 

stanovených objednatelem, a to do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

 

2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech vad a nedodělků 

stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které 

nebyly podle výkazu výměr provedeny (tzv. méněpráce) a práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení 

díla. Neprovedené práce a vícepráce musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Pro 

účely evidence těchto víceprací a méněprací bude na stavbě zajištěno vedení zvláštního stavebního 

deníku na vícepráce a méněpráce, kde bude zaznamenána přesná dokumentace dohodnutého postupu a 

podpisy obou smluvních stran. 

 

3) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele, 

zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 

písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku 

škody. 

  

4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží údaje o způsobu 

provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.  

 

5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací a 

konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže 

nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se 

objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel 

oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného 

odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i 

v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na místo plnění díla 

(pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem kontroly souladu provádění 

prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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8) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na staveniště a místa, 

kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní 

správy a osob provádějících dílo, je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného 

zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2. této smlouvy. 

 

9) Užití § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn prodat dílo třetí 

osobě. 

 

Článek IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

 

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) ve věcech smluvních: 

plk. Mgr. Petr Suk – ředitel Věznice Jiřice  

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných 

věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnosti faktury, provádění záznamů ve 

stavebním deníku: 

XXXXXXXXX – energetik    

tel.: XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXX – technický pracovník 

tel: XXXXXXXXX        e-mail: XXXXXXXXXXXXX 

 

c) ve věcech ekonomických: 

plk. Mgr. Petr Suk – ředitel Věznice Jiřice  

             

2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a) bez omezení rozsahu:    

     jméno: Jan Halbich, jednatel 

     tel.: XXXXXXXXXX 

 

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných věcí, provádění 

záznamů do stavebního deníku:  

    jméno: Jan Halbich, jednatel 

    tel.: XXXXXXXXXXX 

 

3) Ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat osoby uvedené v článku IX. odst. 

1) písm. b).  

 

 

4) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy byla 

prokazatelně písemně oznámena druhé smluvní straně (např. zápisem do stavebního deníku).  
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Článek X. 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 

 

1) Vlastnické právo k  dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl podepsán protokol 

o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

 

2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného předání a převzetí 

díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených k zabudování díla, které objednatel 

nepřevzal.  
 

Článek XI. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

 

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli nebo 

třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav a není-li to možné, 

v penězích. 

  

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 

závadného stavu ani do 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a 

objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených k zabudování do díla, 

pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním. V takovém případě 

se zavazuje uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 

 

4) Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem této smlouvy, 

zařízení staveniště a jiný majetek, který má na staveništi, a to včetně pojištění proti živelným pohromám 

a vlastní dodávky po dobu jejich dopravy. Zhotovitel také pojistí sebe pro případ odpovědnosti vůči 

třetím osobám nebo majetku a své pracovníky pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou 

v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Celková výše pojistného plnění se musí rovnat 

alespoň ceně díla, sjednané v článku V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH.  Pojistná smlouva bude 

platná po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel splní výše uvedený závazek tím, že v den podpisu 

smlouvy předá objednateli kopii podepsané pojistné smlouvy. 

 

Článek XII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním 

objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré dokumentace, zejména 

prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, revizí, zkoušek, atestů, dokumentace 

skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že 

vykazuje vady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na 
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možnost takových vad neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo 

pokud objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. 

 

2) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze ojedinělé 

drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání za 

předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí s termínem jejich odstranění nejpozději 

do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak. 

  

3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:         

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, pasporty, kopie záručních listů, 

- stavební deník, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to 

stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o shodě na použité 

technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů), 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje, 

- doklady o provedených revizích a zkouškách.  

 

Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení jsou součástí 

ceny díla.  

 

4) V protokolu o předání a převzetí díla obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu odstranění a kdo 

nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o předání a převzetí uvedeno, kdo nese 

náklady na odstranění vad či nedodělků, má se za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby nebo slevě 

z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány v dodatku k této 

smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

5) K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená v článku IX. 

odst. 2. písm. b) a za objednatele osoby uvedené v článku IX. odst. 1. písm. b).   

 

6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude probíhat.  
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Článek XIII. 

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud nevykazuje 

vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické 

postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dozoru, nebo svým 

provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které 

nebylo možno zjistit při přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné 

činnosti zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 občanského zákoníku se 

dohodou obou smluvních stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou dobu záruční 

doby.  

 

2) Záruční doba za dílo činí XXXXXXXX a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o předání a 

převzetí, pokud nebyla nařízena kolaudace. Během této doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je 

možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit vady na díle ve lhůtě do jednoho týdne 

ode dne, kdy se o nich dozvěděl, pokud vzhledem k povaze vady nebyla s objednatelem písemně 

sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této 

lhůtě vady neodstraní, může je objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva 

objednatele a odpovědnost z vad podle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

 

3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá zhotovitel 

objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za jejich vznik nenese 

odpovědnost. 

 

4) Vady budou objednatelem ohlašovány na tuto elektronickou adresu: 

                  e-mail:   XXXXXXXXXXX 

                  kontaktní telefon pro potvrzení o doručení emailové zprávy: XXXXXXXXXXX 

 

5) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

 

6) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména použití jiných 

materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru objednatele.  

 

Článek XIV. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

 

1) Nezaplatí-li objednatel cenu za dílo včas, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení podle nařízení 

vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 

jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických 

a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 



11 

 

2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXX z celkové ceny díla bez DPH (čl. V. odst. 1 této smlouvy) 

za každý, i započatý, den prodlení. 

 

3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků podle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXXXX za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní 

pokutu uhradí zhotovitel objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. 

XII. odst. 3. písm. c) této smlouvy nebo znemožní přejímací řízení tím, že k němu nevyšle potřebné 

odpovědné osoby. 

 

4) Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 1. této 

smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXXX za každý i započatý den 

prodlení. 

 

5) Smluvní pokutu ve výši XXXXXXX za každý den prodlení uhradí zhotovitel objednateli v případě 

prodlení s odstraněním vady v záruční době podle čl. XIII. odst. 2. pokud neprokázal, že za tuto vadu 

nenese odpovědnost. 

 

6) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV. odst. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši XXXXXXXX, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti mlčenlivosti. 

 

7) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým 

jednáním způsobil. 

 

8) Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé smluvní straně. 

 

9) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné 

ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

10) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně 

podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších 

práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy. 

 

Článek XV. 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

 

1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých 

se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  

 



12 

 

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Smluvní strana, která nesplní tuto svou 

povinnost, odpovídá druhé smluvní straně za škodu, která jí tímto vznikla. 

 

3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně nutnou dobu 

zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelné pohromy. Zhotovitel se 

zavazuje v takovém případě požadavku objednatele vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky 

k tomu, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla nebo vzniku jiné škody. Objednatel uhradí 

zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti 

se zastavením práce vznikly. Po dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení 

díla. Trvá-li důvod pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na 

dalším postupu.  

 

4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na jeho straně, 

oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné zahájení prací. Takové 

přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel 

nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla 

marně vypršel, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

 

5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární 

ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek 

dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je 

povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 

6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. v případě, že 

druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 8. této smlouvy, závažně 

nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této smlouvy, nebo v případě, že překážky na 

straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od 

smlouvy, jestliže na zhotovitele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel 

vstoupil do likvidace.  

 

8) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 o více než 20 kalendářních dní, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 20 kalendářních dní. 

 

9) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno 

písemně a je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení na adresu druhé smluvní strany uvedené 

v záhlaví této smlouvy. 

 

10) Odstoupení od smlouvy se řídí dle podmínek občanského zákoníku a smlouvy. 
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11) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek XVI. 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 

předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především dohodou smluvních stran. Nebude-li možné 

dosáhnout dohody, bude spor řešen před místně a věcně příslušným soudem České republiky.  

 

3) Smluvní strany se dohodly, že ve věcech této smlouvy budou mezi sebou komunikovat především 

elektronickými prostředky. Zpráva se považuje za doručenou v okamžiku, kdy se odesílatel dozvěděl, že 

ji příjemce přečetl nebo smazal bez čtení. Pokud se odesílatel do 72 hodin od odeslání nedozví, zda byla 

zpráva doručena, odešle ji příjemci prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Závažné 

dokumenty, které zakládají změnu smluvního vztahu, faktury a reklamace však budou odesílány 

písemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo předávány osobně oprávněnými 

osobami s potvrzením jejich přijetí. Smluvní strany si dále ujednaly, že jiná než výše uvedeným 

způsobem provedená písemná komunikace podle této smlouvy je platně vykonána: 

a) v případě osobního doručování okamžikem odevzdání písemnosti, 

b) při doručování písemností v elektronické podobě e-mailu okamžikem odeslání písemnosti, 

c) při doručování poštou okamžikem doručení doručovací službou.  

 

4) V případě, že adresát odmítne převzetí písemnosti, je den, kdy adresát odmítl písemnost převzít, dnem 

doručení. Pro případ nemožnosti doručení písemnosti prostřednictvím pošty na adresy výše uvedené je 

dnem doručení pátý pracovní den ode dne odevzdání za účelem poštovní přepravy.   

 

5) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit v Registru smluv a na svém profilu 

tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění 

této smlouvy a seznam subdodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý plnit. 

 

 

Článek XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1) Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, které 

podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na změnu či doplnění smlouvy může 

kdykoli předložit kterákoli ze smluvních stran.  

 

2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží dva výtisky.  
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3) Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle příslušného zákona.  

   

4) Obě smluvní strany společně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle a že si její obsah řádně přečetly, plně mu rozumí a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

5) Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

-  jako příloha č. 1:  nabídka zhotovitele včetně cenové kalkulace, 

   

 

V Jiřicích dne ........................                                           V Praze dne .................... 

 

 

 

 

...............…………………………                                    …….................................................... 

               za objednatele                                                                     za zhotovitele 

                 Vrchní rada                                                                       Jan Halbich 

            plk. Mgr. Petr Suk                                                             jednatel společnosti 

          ředitel Věznice Jiřice                                                             Instala Profi s.r.o. 

 


