
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:  
Město Domažlice 
IČO: 00253316 
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice 
zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města  
tel. č.: 379 719 111  
fax: 379 722 763 
e-mail: podatelna@mesto-podatelna.cz  
DIČ: CZ00253316  
bankovní spojení I.: ********* 
č.ú.: ********* 
bankovní spojení II.: ********* 
č.ú.: ********* 
(dále také jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD 
sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice 
adresa pro doručování: Cihlářská 511, 344 01 Domažlice  
IČO: 180 35 599 
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:  *********a  ********* 
zástupce pověřený ve věcech technických:  *********, ředitel oblasti Domažlice  
tel. č.: ********* 
fax: 379 410 299 
e-mail: ********* 
DIČ: CZ 48035599  
bankovní spojení: ********* 
č.ú.: ********* 
(dále také jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 
 

II. 
PREAMBULE 

1. Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem "Bezbariérové 
úpravy trasy, Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa", realizovaného v 
souladu s § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném 
znění, v zadávacím řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž zhotovitel předložil 
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, 
měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).  



2. Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují a zhotovitel potvrzuje, že je mu známo, 
že objednatel bude na úhradu části ceny díla popsaného v této smlouvě čerpat finanční 
příspěvek (dotaci) z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále též jen 
„SFDI“), který dílo jako akci eviduje pod číslem „ISPROFOND 5327510035“ a ve 
věci finančního příspěvku vydal objednateli dne 21.4.2015 Rozhodnutí o přidělení 
příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2015 na akci 
„Bezbariérové úpravy trasy Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa“. 

 
 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem 
"Bezbariérové úpravy trasy Branská ulice – nádraží ČD v Domažlicích, 1. etapa" dle 
projektové dokumentace zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, IČ 12285447, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě 
zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých 
stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou, a to  i tehdy, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena ve smlouvě či v některé z jejích příloh. Předmětem smlouvy je tak zejména 
provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, zařízení a materiálů nezbytných k 
řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech předepsaných zkoušek a 
revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je dále popsaná lokalita na území města Domažlice, konkrétně 
v ní se nacházející místní komunikace – chodníky: ulice Branská (včetně přechodu 
pro chodce na křižovatce s ulicí Vodní) až ke křižovatce s ulicí Havlíčkova, úsek ulice 
Havlíčkova od křižovatky s ulicí Branská až ke křižovatce s ulicí Masarykova (při 
silnici III/1903 ke křižovatce se silnicí I/22), úsek ulice Masarykova od křižovatky 
s ulicí Havlíčkova až ke vstupu do budovy nádraží ČD (při silnici I/22). 

4. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění (stavební 
zákon), přičemž doklady budou předány objednateli po dokončení stavby. 

5. Vyvstane-li při realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepráce), které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a jejichž 
potřeba vyplyne z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej a 
předložit tento soupis ve formě změnového listu objednateli k odsouhlasení. Změnový 
list slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením 
dojde ke změně této smlouvy. Zhotovitel má právo na provedení těchto změn a na 
jejich úhradu výhradně po uzavření příslušného písemného dodatku ke smlouvě. 
Provede-li zhotovitel jakékoli práce, jež nejsou součástí jeho nabídky podané 
v zadávacím řízení, aniž by taková skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku 
k této smlouvě, má se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu 
plnění a v jeho ceně zahrnuty. Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že 
v takovém případě není zhotovitel bez dalšího oprávněn provedené změny odstranit a 



vůči objednateli mu nevzniká právo na jakékoli plnění, jež by mělo či mohlo být 
provedenými změnami založeno. 

6. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené 
v projektu nebudou po dohodě smluvních stran provedeny (méněpráce), vyhotoví 
zhotovitel soupis takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu 
výměr, a to ve formě změnového listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro 
sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož oboustranným podpisem bude cena díla 
dle čl. IV této smlouvy snížena o cenu neprovedených částí díla.  

7. Veškeré změny dle odst. 5 a 6 tohoto článku musí být učiněny v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění rozhodném 
pro daný úkon. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

 
IV. 

CENA DÍLA 
1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma 

smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše 
přípustná ve výši: 

 
 cena celkem bez DPH: 787.138,58 Kč 
 (slovy: sedmsetosmdesátsedmtisícstotřicetosmkorunčeskýchpadesátosmhaléřů 
bez daně z přidané hodnoty) 
 

2. K výše uvedené ceně díla bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve 
výši stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

3. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 
jednotlivých dílčích plnění smlouvy v rozsahu dle jednotlivých plnění uvedených 
v zadávací, resp. projektové dokumentaci (dále jen „položkový rozpočet“). U 
každého z dílčích plnění je v položkovém rozpočtu uvedeno, zda se jedná o tzv. 
uznatelné náklady nebo tzv. neuznatelné náklady z pohledu SFDI. 

4. Sjednaná cena, respektive položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a 
úplné ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje 
veškeré práce, služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle 
čl. III této smlouvy, jeho předání, kolaudaci a užívání, zejména: 

• veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště, 
• veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 
• veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
• veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění 

veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
• veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,  
• veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor 

staveniště, 
• veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního 
provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními 
pracemi po celou dobu výstavby, 



• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

• veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
• veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 
• veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení 

díla, 
• veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií 

a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 
• veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
• veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami 

stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 
• veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
• veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 
• veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění 

díla, 
• veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a 
• veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření 

nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla. 
 

V. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
 Předání staveniště: bezprostředně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření 
 této smlouvy, nestanoví-li objednatel jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště 
 v uvedeném termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem 
 vyzván. 
 Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště. 
 Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli: nejpozději do 
 14.10.2016. 
 Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
 dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak. 
2. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet 

termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel oprávněn 
zahájení doby plnění posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se 
prodlužuje o stejný počet dní, o kolik dní došlo k prodlevě při zahájení doby plnění. 
Pokud by nebylo možné termín prodloužit podle předchozí věty s ohledem na 
klimatické podmínky, prodlužuje se termín o stejný počet dní, o kolik dní došlo 
k posunutí zahájení doby plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem 
na nepříznivé klimatické podmínky provádět. V případě pozastavení prací z důvodů 
na straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno 
obdobně. 

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté a neodstranitelné překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, 
které zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této 
smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a 
navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické 



podmínky, v takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo 
možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést.  

 
VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 
1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě níže 

specifikovaných dvou daňových dokladů – faktur zhotovitele, kdy nedílnou přílohou 
každého daňového dokladu zhotovitele bude podle dohody smluvních stran 
oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek (alespoň v kopii). 

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně 
provedených prací na provedení díla a zvlášť výčet eventuálních víceprací a 
méněprací. Návrh soupisu provedených prací a dodávek zašle zhotovitel objednateli 
k odsouhlasení spolu s oznámením podle čl. X. odst. 3 této smlouvy (že dílo je 
připraveno k předání) . Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací 
a dodávek vyjádřit nejpozději při zahájení přejímacího řízení. 

3. Zhotoviteli podle dohody smluvních stran vznikne právo na zaplacení ceny díla 
v okamžiku, kdy: 

a) objednatel dílo převzal a 
b) převzaté dílo je prosté všech vad a nedodělků. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od okamžiku, kdy mu vzniklo právo na 
zaplacení ceny díla podle předcházejícího odstavce, doručit objednateli dva daňové 
doklady, kterými vyúčtuje cenu díla. Jeden daňový doklad bude vystaven na část ceny 
díla zahrnující všechny tzv. uznatelné náklady a druhý na část ceny díla zahrnující 
všechny tzv. neuznatelné náklady (viz čl. IV. odst. 3 této smlouvy). Cena díla je 
splatná na základě takovýchto daňových dokladů ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy 
zhotoviteli vzniklo  právo na zaplacení ceny díla podle této smlouvy.  

5. Objednatel neposkytuje zálohu. 
6. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka 

odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtů 
objednatele. 

7. Každý daňový doklad - faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti 
daňového dokladu stanovené právním řádem. Daňový doklad zhotovitele zahrnující 
všechny tzv. uznatelné náklady musí dále obsahovat: 

a) číslo akce: ISPROFOND 5327510035  
b) název akce: Bezbariérové úpravy trasy Branská ulice – nádraží ČD v 

Domažlicích, 1. etapa, 
8. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle 

platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm 
budou uvedeny nesprávné údaje, nebo pokud bude vystaven předčasně, nemá vůči 
objednateli žádné účinky, tzn. objednatel zejména není povinen hradit cenu v něm 
uvedenou. Takový daňový doklad je objednatel oprávněn vrátit  zhotoviteli  s 
vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů.  
 

VII. SMLUVNÍ SANKCE 
1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 
a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % 

z ceny díla za každý, byť započatý, den prodlení, 
b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. 

této smlouvy, a to ve výši 0,2 % z celkové ceny díla, za každý, byť započatý, den 
prodlení, 



c) pro případ, že objednatel nepřevezme dílo postupem podle čl. X této smlouvy 
z důvodu, že dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno, resp. připraveno 
k předání a převzetí, a to ve výši 0,5 % za každý takový jednotlivý případ, 

d) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla 
vyplývajících z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení, nebo zjištěných v záruční 
době, a to ve výši 1.000,00 Kč za každou takovou jednotlivou vadu a za každý, byť 
započatý, den prodlení, 

e) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu nástupu a zahájení odstraňování 
vady podle čl. XI. odst. 8 této smlouvy, a to ve výši 10.000,00 Kč za každou takovou 
jednotlivou vadu (havárii) a za každý, byť započatý, den prodlení, 

f) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle této smlouvy, a to 0,05 % 
Kč  za každý, byť započatý, den prodlení, 

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 12 této 
smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč, 

h) za prodlení zhotovitele s doručením daňových dokladů podle čl. VI. odst. 4 této 
smlouvy objednateli ve výši 5.000,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur – daňových dokladů zhotoviteli, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť započatý den prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
částku vůči kterémukoliv nároku zhotovitele, zejména nároku na úhradu ceny díla 
účtovaného v daňovém dokladu a snížit o ni  sjednanou cenu díla. 

4. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností 
zhotovitele sankcionovaným smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat 
náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

 
VIII. 

STAVENIŠTĚ 
1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol. 
2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací 

zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané 
ceny díla. Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na 
pozemcích v jeho vlastnictví a umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v 
souladu s vydaným povolením zvláštního užívání veřejného prostranství, které vydává 
Odbor správy majetku MěÚ Domažlice. 

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně 
zajištění povolení příslušných orgánů veřejné správy zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá 
i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem prováděných prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození nebo 
znečištění stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 



6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření 
odběrů. 

7. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a předat ho 
objednateli. Objednatel má právo staveniště nepřevzít, není-li staveniště řádně 
vyklizeno, tj. není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště 
veškerý odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi 
pracovat na základě samostatné smlouvy s objednatelem, souběžně s prováděním díla, 
bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 
v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích 
rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského 
soužití vedoucí k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního poškození 
věci.  
 

IX. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a subdodavatelů, jimiž 
prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, jehož výsledkem 
bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění 
kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či 
subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady 
alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady požadovány 
zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

3. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 
odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

4. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími dodavateli objednatele 
či jim poskytne svou součinnost. 

5. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
ustanovení této smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své 
nebezpečí ve sjednané době. 

6. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě jím pověřené kdykoliv kontrolu 
prováděných prací a vstup na staveniště. 

7. Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které budou zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i zápis ve 
stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakrývané práce 
převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li 
zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke 
kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a 



zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné 
předpisy související s realizací díla. 

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve 
prospěch objednatele. 

12. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným činností zhotovitele, 
včetně možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše 
ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. 
Doklady o pojištění je povinen a požádání předložit objednateli. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z 
platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy 
o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
X. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
2. Dílo je způsobilé k předání: 

• je-li dokončeno bez vad a nedodělků a  
• k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace a doklady 

předepsané platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a 
jeho prováděcími předpisy. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve 
kterém bude připraveno k předání. Objednatel je povinen v dohodnutém termínu se 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 
předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 
předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. 

5. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) předávané dílo převzít, pakliže dílo 
vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle výše 
uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření, byla-li dohodnuta. 



6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. 
V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 
díla. 

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 
převzetí díla. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně 
spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem 
požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání 
díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

 
XI. 

ZÁRUKA 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se 

vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za 
jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v 
délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a oznámil 
zhotoviteli.  

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla podle článku X. této smlouvy.  
4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.  

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 
to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí a zahájí odstraňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. 
Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě 
přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Náklady na odstranění v 
těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.  

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2, § 
2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že objednatel je 
oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez 
ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 
Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, 
přičemž zahrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla 
namísto odstranění těchto vad.  

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 5 
nebo odst. 8 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 
je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové 
odstranění vad nese zhotovitel.  

8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 
obdržení reklamace (oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze.  

9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 



zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

10. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 
a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení 

reklamace vady objednatelem, 
b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem, 
c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem, 
 nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta. 
 

XII. 
VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala 
na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení. 

 
XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 
Zápisy, protokoly či další obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 
3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, 

s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámce úpravy dle platných 

právních předpisů z následujících důvodů: 
a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle, nebo 

dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo 
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 

dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně 
pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní 
vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování 
nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy, nebo 

c) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, 
nebo 

d) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace 
určené na financování projektu, nebo 

e) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude 
rozhodnuto o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku 
dlužníka. 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 



termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který smluvní strana odstupuje. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je 
objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této 
smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své 
povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě 
zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující: 

• zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení oceněný soupis všech prací a dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená 
soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta 
smluvní strana, na jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana 
odstoupila od smlouvy, 

• zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a opustit všechny prostory poskytnuté mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy.  

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
podle odst. 7 první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené 
části ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči 
zhotoviteli) uhradí zhotovitel objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst cenu dodávek, které lze 
zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným 
dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku 
dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami 
touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, 
že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení 
povinností na straně zhotovitele. 

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 
vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

 
XIV. 

SUBDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH 
ZAKÁZKÁCH 

1. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech subdodavatelů 
včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na 
vyžádání předložit objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že 
plnění smlouvy přesahuje 1 rok seznam subdodavatelů, ve kterém uvede 
subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny této 
zakázky či 5 % z části ceny veřejné zakázky uhrazené objednatelem v jednom 



kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam 
subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou 
jednat za zhotovitele.  

3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo 
v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5 % z celkové 
ceny, pak je zhotovitel povinen předložit objednateli ve výše uvedených lhůtách 
čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

4. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého 
rozsahu, která se v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, neřídí ustanovením tohoto zákona. 

 
XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje umožnit SFDI provedení kontrol hospodárného, účelného a 

efektivního nakládání s finančním příspěvkem podle čl. II. odst. 2 této smlouvy a 
poskytnout při takových kontrolách veškerou součinnost zahrnující zejména umožnění 
přístupu kontrolujících osob do prostor zhotovitele a poskytnutí veškerých při 
kontrolách požadovaných podkladů a údajů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
obdobnou součinnost při kontrolách i všem dalším orgánům, které jsou podle platných 
právních předpisů oprávněny provádět kontroly nakládání s výše zmíněným 
finančním příspěvkem, resp. kontroly hospodaření s prostředky poskytnutými 
z veřejných rozpočtů.  

2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a 
to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel 
uděluje tento souhlas zejména pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá 
objednateli z platných právních předpisů (zákon o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, 
kterou by chránily jako své obchodní tajemství, ani jiné informace, které vyžadují 
zvláštní způsob ochrany. Toto ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této 
smlouvy. 

3. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti. 

4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá 
tato skutečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze 
strany objednatele nad rámec této smlouvy. 

6. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé 
uspořádání smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, 
která odpovídá jejímu účelu a vůli stran při jejím uzavření. 

7. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných 
sporů, vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele. 



8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po dvou vyhotoveních. 

9. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této 
smlouvy. 

10. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají dnem uzavření smlouvy platnosti. 

11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
12. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
13. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho 

omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
 

 
XVI. 

SEZNAM PŘÍLOH 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 – projektová dokumentace 
Příloha č. 2 – položkový rozpočet 

 
 
V Domažlicích dne 24.6.2016   V Domažlicích dne 24.6.2016  
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
objednatel       zhotovitel  
Město Domažlice     SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Miroslav Mach, starosta    Petr Myslivec  Jana Šlaufová  
 



DOLOŽKA 
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění 

 
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města 
Domažlice splněny veškeré zákonem o obcích či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným 
orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.  
 
Tato smlouva byla schválena na 55. schůzi rady města dne 14.6. 2016 usnesením číslo 2710 
b). 
 
 
 
 
…………………………………… 
Město Domažlice 
Ing. Miroslav Mach, starosta  
 
 
 
 

Doložka 
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města 

 
 
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  
 
V Domažlicích dne 24.6.2016 :  Jméno a příjmení příkazce operace: Bc. Michal Hájek  
 

  Podpis: 
 
 
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.  
 
 
 
V Domažlicích dne 23.6.2016 :  Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová  
 

  Podpis: 
 
 
 
 


