
Smlouva o dílo č. 003/955246,301635/S955/2019/007/Ger „ Malechovský potok ř. km 0,100-1,800

SMLOUVA O DÍLO 

č. 003/955246,301635/S955/2019/007/Ger

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
zastoupeným na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád , vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná:

vedoucí správy toků,

(dále jen „objednatel44)

a

Carix s.r.o.
IČO: 29158401 

DIČ: CZ29158401

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 27622 
sídlo: Dolní 98, 362 63 Dalovice - Všeborovice 
zastoupený:

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo:

„Malechovský potok ř. km 0,100 -1,80044

evidenční číslo zakázky S955/2019/007, a to dle projektové dokumentace „Malechovský potok ř. km 0,100 
- 1,800“ vypracované KV+MV AQUA s. r. o., Dominová 2463/15, 158 00, Praha 5, a za podmínek

strana č. 1



Smlouva o dílo č. 003/955246,301635/S955/2019/007/Ger Malechovský potok ř. km 0,100 — 1,800“

stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, 
v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:
- 2 vyhotovení projektové dokumentace z 5.2018 a 1 vyhotovení PD ověřená - MěÚ Klatovy 

(1 x v elektronické podobě),
- kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěU Klatovy, č. j. ZP/ZP/1552/18/Se, ze dne 12. 

12. 2018,
- kopii sdělení k ohlášení udržovacích prací - MěU Klatovy, č. j.: ZP/7757/18/Se, ze den 05. 10. 2018,
- rozhodnutí - souhlas k zásahu do VKP -MěÚ Klatovy, č. j.: ŽP/3107/18/Sch, ze dne 02. 05. 2018,
- koordinované závazné stanovisko č. 108/18-MěÚ Klatovy, č.j.: ŽP/1566/18Ks, ze dne 02. 05.2018,
- závazné stanovisko dle § 79 (odpady) - MěÚ Klatovy - OŽP, č.j.: ŽP/2127/18/St, ze dne 16. 03. 2018,
- závazné stanovisko vodoprávního úřadu - MěÚ Klatovy - OŽP, č. j.: ŽP/2159/18/Se, ze dne 19. 03. 

2018,
- závazné stanovisko orgánu územního plánování - MěÚ Klatovy, č.j: ŽP/1566/Ks, ze dne 08.03.2018,
- rozhodnutí orgánu ochrany ZPF - MěÚ Klatovy, č. j.: ŽP/3511/18/R.t,
- závazné stanovisko státní správy lesů - MěÚ Klatovy- OŽP, č.j.: ŽP/02574/18, ze dne 03. 04. 2018,
- upřesnění závazného stanoviska státní správy lesů MěÚ Klatovy - OŽP, č.j.: ŽP/0257/18_REV, ze dne 

17. 10.2018,
- vyjádření odboru výstavby a územního plánování dle § 15 - MěÚ Klatovy, č.j.: OVÚP/7474/18/Ma, ze 

dne 24. 10.2018,
- rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les - OÚ Dolany, zn. Dolany/305/18, ze dne 03. 05. 2018,
- Vyjádření Lesní správy Přeštice - č.j.: LCR212/000315/2018, ze dne 23. 03. 2018,
- vyjádření KÚPK OŽP k záměru a výskytu ZCHDR, č. j.: PK-ŽP/1857/ŽP/18, ze dne 28. 05. 2018
- vyjádření k akci - Obec Dolany, ze dne 02. 03. 2018,
- vyjádření SÚSPK, zn. 313/18/SÚSPK-K, ze dne 19. 02. 2018
- stanovisko správce povodí - PV1, s. p., zn. 10627/2018/342/Pa, ze dne 28. 03. 2018,
- vyjádření správce povodí k povodňovému plánu stavby - PV1, s. p., zn. 18541/2018/342/Pa, ze dne 05. 

04.2018,
- vyjádření Mero - nedochází ke střetu, č.j.: 2018/01/12725, ze dne 23. 01.2018, (SO 01)
- vyjádření Mero - nedochází ke střetu, č.j.: 2018/01/12724, ze dne 23. 01. 2018, (SO 02)
- vyjádření Mero-nedochází ke střetu, č.j.: 2017/11/12396, ze dne 15. 11. 2017, (SO 03)
- vyjádření Mero-nedochází ke střetu, č.j.: 2017/11/12395, ze dne 15. 11. 2017, (SO 04)
- vyjádření ČEPRO - nedochází ke střetu, zn. 4223/18, ze dne 23. 01. 2018, (SO 01)
- vyjádření ČEPRO - nedochází ke střetu, zn. 4222/18, ze dne 23. 01. 2018, (SO 02)
- vyjádření ČEPRO - nedochází ke střetu, zn. 8238/17, ze dne 15. 11. 2017, (SO 03)
- vyjádření ČEPRO - nedochází ke střetu, zn. 8236/17, ze dne 15. 11. 2017, (SO 04)
- vyjádření NET4GAS -nedochází ke střetu, zn.: 773/18/OVP/N, ze dne 23. 01.2018, (SO 01)
- vyjádřeníNET4GAS -nedochází ke střetu, zn.: 770/18/OVP/N, ze dne 23. 01. 2018, (SO 02)
- vyjádření NET4GAS - nedochází ke střetu, zn.: 9655/17/OVP/N, ze dne 15. 11. 2017, (SO 03)
- vyjádření NET4GAS - nedochází ke střetu, zn.: 9652/17/OVP/N, ze dne 15. 11.2017, (SO 04)
- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce - střet NN, zn. 0100864019, ze dne 23. 01. 2018, (SO 01)
- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce - nedochází ke střetu, zn. 0100864004, ze dne 23. 01. 2018, (SO 

02)
- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce - nedochází ke střetu, zn. 0100864050, ze dne 23. 01. 2018, (SO 

03)
- sdělení o existenci sítí ČEZ Distribuce - nedochází ke střetu, zn. 0100835409, ze dne 15. 11. 2018, (SO 

04)
- vyjádření GridServices - nedochází ke střetu, zn. 5001656225, ze dne 23. 01. 2018, (SO 01)
- vyjádření GridServices - nedochází ke střetu, zn. 5001656264, ze dne 23. 01. 2018, (SO 02)
- vyjádření GridServices - nedochází ke střetu, zn. 5001622971, ze dne 15. 11. 2017, (SO 03)
- vyjádření GridServices - nedochází ke střetu, zn. 5001622913, ze dne 15. 11. 2017, (SO 04)
- vyjádření o existenci sítí CETIN- střet, č.j.: 519212/18, ze dne 23. 01. 2018, (SO 01)
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- vyjádření o existenci sítí CETIN - nedochází ke střetu, č. j.: 519195/18, ze dne 23. 01. 2018, (SO 02)
- vyjádření o existenci sítí CETIN-nedochází ke střetu, č. j.: 769727/17, ze dne 15. 11. 2017, (SO 03)
- vyjádření o existenci sítí CETIN - nedochází ke střetu, č. j.: 769674/17, ze dne 15. 11. 2017, (SO 04)
- sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a. s., nedochází ke střetu, zn.: 0200701164, ze dne 23. 01.

2018, (SO01)
- sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a. s., nedochází ke střetu, zn.: 0200701149, ze dne 23. 01. 

2018, (SO 02)
- sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a. s., nedochází ke střetu, zn.: 0200676181, ze dne 15. 01. 

2017, (SO 03)
- sdělení o existenci sítí Telco Pro Services, a. s., nedochází ke střetu, zn.: 0200676153, ze dne 15. 11. 

2017, (SO 04)
- vyjádření k existenci sítí České komunikace, nedochází ke střetu, zn. UPTS/OS/186572/2018, ze dne 

28.01.2018, (SO01,SO 02)
- vyjádření k existenci sítí České komunikace, nedochází ke střetu, zn. UPTS/OS/186573/2018, ze dne 

28. 01. 2018 (SO 03, SO 04)
- vyjádření o existenci sítí UPC, nedochází ke střetu, ze dne 24. 01. 2018, (SO 01, SO 02)
- vyjádření o existenci sítí UPC, nedochází ke střetu, ze dne 24. 01.2018, (SO 03, SO 04)
- MO ČR SNM - Oddělení ochrany územních zájmů Praha, zn.: 100583/2018- OOÚZ-PHA, ze dne 05. 

04. 2018,
- souhlasné stanovisko ČRS, z. s., ZČÚS, zn. 84/18, ze dne 14. 02. 2018
- vyjádření AOPK ČR, č. j.: SR/0066/CL/2018-2, ze dne 22. 02. 2018,
- archeologický ústav AV ČR Praha, č. j. ARUP- 1808/2018, ze dne 16. 02. 2018,
- informace o dotčených pozemcích (ks 7, počet vlastníků 3),
- informace o sousedních pozemcích (ks 30, počet vlastníků 14),
- souhlasy se stavbou a přístupem (ks 18 - včetně nájemců pozemků).

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí 

a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během 

výstavby,
- vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody 

realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, 
přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů 

(detailů stavby): Malechovský potok ř. km 0,100 - 1,800, (např. ohlášení prací před jejich zahájením 
Archeologickému ústavu AV ČR, popř. Vlastivědnému muzeu Dr. Karla Hostaše) s uzavřením 
smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby,

- projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního 
značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby (smlouva o pronájmu 
pozemku se správcem komunikace),

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání 
stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
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- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) 
objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 
v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení 
fotodokumentace stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- vedení pracovního deníku dle zák. č. 183/2006 Sb.,
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, havarijního plánu 

a povodňového plánu,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1. této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového 
a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy 
vzhledem k hranicím pozemků KN. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků 
a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je
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oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 01. 05. 2019

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne 15. 06. 2021 Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo 
k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2. tohoto článku z důvodu na straně 
objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit 
svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není 
povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1. tohoto článku anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 
převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že 
staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. tohoto článku. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3. tohoto 
článku.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 3 této 
smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. 
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po 
kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5. tohoto článku, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení 
provádění díla oproti termínu dle odst. 2. tohoto článku z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 663 272,64 Kč bez DPH, 
slovy třimilionyšestsetšedesáttřitisícdvěstěsedmdesátdvakorun, šedesátčtyřihaléřů bez DPH. DPH bude 
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen ,,rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za 
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,
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b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle 
rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace 
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních.
V souladu s časovým a finančním harmonogramem stavby z důvodu financování díla ze státního rozpočtu 
nejsou měsíce listopad a prosinec fakturačními měsíci, tudíž práce pro daný kalendářní rok musejí být 
řádně a oprávněně fakturovány do 31.10., přičemž práce provedené v listopadu a prosinci budou 
fakturovány v lednu roku následujícího.

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 
Hradec Králové, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451;
Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, Slovanská alej 
2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.

K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 
doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy za rok 2019 bude 
činit 207 963,20 Kč bez DPH a bude oprávněně vyfakturována nejpozději do 31. 10. 2019. Případné 
změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do 
výše uvedené částky nezapočítávají.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy za rok 2020 bude 
činit 2 716 077,86 Kč bez DPH a bude oprávněně vyfakturována nejpozději do 31. 10. 2020. Případné 
změny díla (vícepráce a méněpráce) uskutečněné na základě dodatku této smlouvy dle čl. III., odst. 2. se do 
výše uvedené částky nezapočítávají.
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1. tohoto článku bude vždy obsahovat tyto údaje: název 
díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek 
provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce 
budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat 
požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 433/2001 (239/2017) Sb. o technických požadavcích pro 
stavby pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů 
a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele 
stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho 
případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět 
stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 
náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady přizpůsobení - aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce 
na staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými,
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nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, jek žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků 
či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, 
prohlášení o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání 
odpadů, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem 
stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, 
že zhotovitel nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou 
legislativou, je povinen prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu 
s touto smlouvou a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu stavebního řízení 
na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace 
odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat 
objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání
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protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích 
a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož 
i právními předpisy, které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu 
vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. 
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel 
je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných 
hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, 
zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace 
(odstranění) bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
kjeho užívání (např. nájemní smlouvou, uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě 
a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, 
na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel 
doloží rovněž oprávnění uživatele kjeho užívání (např. nájemní smlouvou,

- doklady právně umožňující provedení stavebních prací [např. terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel a

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu 
se zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na vybrané stavební výrobky, v účinných zněních].

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými
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právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, 
nebylo dílo dle této smlouvy dosud dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), 
včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), 
související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených 
komunikací a ploch.

23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném 
Obecním úřadem Dolany dne 03. 05. 2018 pod č. j. Dolany/305/18. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
za rozsah provedeného kácení.

24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle 
předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich 
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož 
i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením 
do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

27. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit. Provést oznámení zahájení prací na ARUP a Vlastivědnému muzeu Dr. Karla Hostaše.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského 
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude 
proveden záznam ve stavebním deníku.

30. Pokud bude v průběhu prací zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku anebo 
na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších 
pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele 
nelze pokračovat v provádění prací v korytě vodního toku, anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný 
druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen.

31. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance,
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jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

32. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

33. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhuje zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

34. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. Y případě, že je vlastníkem 
(uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, 
kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou 
dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny 
datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu dle přílohy č. 2. 
Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Množství hroubí se bude pro potřeby 
fakturace stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hráni ostatního hroubí a evidencí 
v datovaném číselníku, odsouhlaseném oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. Odvoz dříví, které 
je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této 
smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků objednatelem dle této smlouvy.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo stanovené v čl. ID. odst. 1. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost 
zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli 
kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel 
je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 
každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) 
na základě více pojistných smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li 
se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
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a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.

38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nej později v den předání díla tyto kompletní doklady (a to včetně dokladů již 
předaných objednateli na základě vyžádání):
- doklad o vytýčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníků s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí 

pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby), 

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 
výsledky zkoušek),

- doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- geometrický plán (včetně potvrzení katastrálním úřadem)

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.
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2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nej později do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele 
právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku, je objednatel oprávněn, nikoli však 
povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel 
na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), 
doručeného zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn 
zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 3 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny této části díla bez DPH určené v příloze č. 3 této smlouvy za každý, byť i započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu 
provádění díla, který je přílohou č. 3 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež po uplynutí 
dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení této části 
díla dle této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. HL 
ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2. této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedené části díla, za každý, byť i započatý den 
prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z cen materiálů a prací bez DPH určených dle čl. III. 
ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo bezvadně provedené.
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5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35. této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, 
byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 36. této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15. věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11. nebo odst. 16. této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4. 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy ve výši 10 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. 
V případě porušení čl. V. odst. 24. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této 
smlouvy.

11. Y případě porušení čl. V. odst. 23. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.

12. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 17. je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 40 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

13. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy 
(závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení 
díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně 
ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i 
s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele 
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, 
že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních 
pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
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15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní 
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy 
či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně.

17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud je zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 37. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 38. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37. či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 01. 05. 2019, případně 
od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 15. 09. 2021, z jejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka 
dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní 
záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je 
povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po 
celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a 
účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní
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záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů 
je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno
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trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci 
a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních 
a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: V dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Berounky jednatel společnosti
Lesy České republiky, s. p. Carix s.r.o.

za zhotovitele

az výměr) 

tavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: IDVT10272900

Stavba: Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401
Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+MVAQUA, spolsr.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 663 272,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 3 663 272,64 769 287,25

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 432 559,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

IDVT10272900

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Malechov

Lesy ČR s.p.
Carix s.r.o.

Datum: 15. 5. 2018

Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 663 272,64 4 432 559,89

574 650,58 695 327,20

159 526,00 193 026,46

935 473,35 1 131 922,75

1 919 222,71 2 322 259,48

74 400,00 90 024,00

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04 

VON

Odstranění sedimentu z koryta vodního toku ř.km 
0,0770-0,5207
Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř.km 
0,600

Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř.km 1,500

Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř.km 
1,800
Vedlejší a ostatní náklady
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800 

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu z koryta vodního toku ř.km 0,0770 - 0,5207

KSO: 832
Místo: Malechov

CC-CZ:
Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401

Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+ MV AQUA, spol s r.o. DIČ: CZ25684566

Z racovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS. které nejsou uvedeny v soupisu prací 
(informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají v sloupci Cenová soustava 
uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. """""""

Cena bez DPH 574 650,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 574 650,58 21,00% 120 676,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 695 327,20
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu z koryta vodního toku ř.km 0,0770 - 0,5207
Místo: Malechov Datum: 15, 5. 2018

Zadavatel: LesyČRs.p.

Uchazeč: Carixs.r.o.
Projektant:

Zpracovatel:

KV+ MV AQUA l

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 574 650,58

HSV - Práce a dodávky HSV 574 650,58
1 - Zemní práce 282 191,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 212717,19

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 69 626,70

998 - Přesun hmot 10 114,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

SO 01 - Odstranění sedimentu z koryta vodního toku ř.km 0,0770 - 0,5207
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.
Uchazeč: Carix s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 574 650,58

D HSV Práce a dodávky HSV 574 650,58
D 1 Zemní práce 282 191,89

1 K R 01 Převedení vody hrázkováním koryta pro opravy spárování dna, břehů a zdí po úsecích soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Převedení vody hrázkováním koryta pro opravy spárování dna, břehů a zdí po úsecích

Poznámka k položce:
P Hrákování úseků koryta po 20 m pro opravu spárování zdí a dna, hrázka z pytlů s pískem, po dokončení úseku přesunout hrázku po toku, počet 

úseků 42

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 200,000 50,00 10 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 :5, při celkové ploše do 1 000 m2
Poznámka k položce:
Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm včetně kořenů - plocha deponie p.č.254/1 -200 m2, viz C.4a, C.5a, F.1

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 200,000 9,00 1 800,00 CSÚRS 2018 01

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

P Poznámka k položce:
Spálení odsfranénýc/i křovin a stromů do 100 mm včetně kořenů na deponíí p.č.254/1, viz C.5a

4 K 112201201 Odřezání pařezů D do 300 mm kus 5,000 170,00 850,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro 
všechny sklony území, průměru přes 100 do 300 mm

P Poznámka k položce:
Odřezání pařezů stromů v úrovni terénu nebo plochy zdivá z lomového kamene, lokalizace při čištění dlažby nebo zdí

5 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 262,640 311,00 81 681,04 CSÚRS 2018 01

PP Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna 
do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

P Poznámka k položce:
odstranění sedimentu z koryta toku, viz C.4, D.3.1, D.3.2, D. 1, H, řezy K8 až K31

6 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 m3 42,830 1 000,00 42 830,00 CS ÚRS 2018 01

PP Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba 
i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4

P Poznámka k položce:
Svislé přemístění výkopku v úseku mezi stupněm S1 a mostkem M2, viz C.4, D.3.1, D.3.2, D. 1, H, řezy K1 až K7

7 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 42,830 299,00 12 806,17 CS ÚRS 2018 01

pp

p

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 
Poznámka k položce:

8 K [ 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 171,320 299,00 51 224,68 CSÚRS 2018 01

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Zvětšený přesun nad 10 m- celková vzdálenost do 40 m

9 K R 02 Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu 
na pozemku dle PD v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 63 000,00 63 000,00

pp Likvidace - vodorovné přemístěni, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu na pozemku die PD v
souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vodorovné přemístění na místo využití či likvidace, potřebnou manipulaci se sedimentem a přebytečnou zeminou jako je složení, 
rozhrnutí a urovnání v souladu s platnou legislativou, náklady na administrativní činnosti spojené s uložením Či likvidací - uzavírání potřebných 
smluv, vydání vyjádření příslušných orgánů a organizací, projektová dokumentace dle Souhrnné technické zprávy kap. B.6, B.8.8, B.9a 
vyjádření obce Dolany (viz. dokladová část) přepokládá uložení na pozemek v majetku obce Dolany, p.č. 743/1, k.ú. Dolany u Klatov, ukládané 

P množství 262,64 m3, uložení bezúplatné.

Objednatel připouští variantní řešení nakládaní s přebytečnou zeminou a sedimentem dle možností dodavatele. Toto nakládání musí být 
doloženo všemi potřebnými doklady dle platné legislativy.

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 212717,19
10 K 628635411 Spárování zdivá z lomového kamene maltou cementovou WIC 25 hl spár přes 30 do 70 mm m2 64,930 811,00 52 658,23 CS ÚRS 2018 01

pp

p

Spárování zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou MC 25, hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm 
Poznámka k položce:
Vysekání poškozených spár ve zdivu z lomového kamene), vyčištění poškozených spár do hloubky 70 mm a nové spárování (povrch spár 5 mm

11 K 636195311 Oprava spár dlažby z lomového kamene hl do 70 mm maltou cementovou MC 25 včetně vysekání m2 197,360 811,00 160 058,96 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Oprava spár dlažby z lomového kamene hloubky do 70 mm s vysekáním spár a očištěním dlažby, s naložením suti na dopravní prostředek nebo 
s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m s vyčištěním spár a vyplněním cementovou maltou 
Poznámka k položce:
Vysekáni poškozených spár v dlažbě dna a břehů koryta, vyčištění poškozených spár do hloubky 70 mm a nové spárování (povrch spár 5 mm 
pod úrovní plochy zdivá) maltou cementovou MC 25, D. 1, F. 1, tabulka v příloze H

p 9_____________ Ostatní konstrukce a práce-bourání___________________________________________________ __________69 626,70
12 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu m2 2 622,900 23,00 60 326,70 CS ÚRS 2018 01

PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením 
odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek

P Poznámka k položce:
Očištění povrchu zdivá a dlažby z lomového kamene tlakovou vodou, tabulka v příloze H

13 K R 03 Upevnění uvolněných nebo vypadlých kamenů zdivá soubor 1,000 8 500,00 8 500,00
PP

P

Upevnění uvolněných nebo vypadlých kamenů zdivá
Poznámka k položce:
Odstranění uvolněných kamenů zdivá z lomového kamene, očištění kamenů, uložení na původní místo na MC 25 s vyspárováním, lokalizace pn 
čištění dlažbv nebo zdí, dodání chybějících kamenů

14 K R 04 Ochrana stávajícího zábradlí před pošlozením při těžbě sedimentu
—

soubor 1,000 800,00 800,00

PP

P

Ochrana zábradlí na pravém břehu geotextilií - 3 pole
Poznámka k položce:
Ochrana stávajícího zábradlí na pravém břehu v dolní části toku v intraviiánu geotextilií v místech těžení sedimentu z koryta v úseku řezů K1 - K7
(viz D.3.2a) - 3 pole

Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
18 K R 05 Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy soubor 1,000 2 300,00 2 300,00

PP

P

Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy
Poznámka k položce:
Naložení, odvoz, složení suti (ze spár, případně nepoužitelných kamenů) na skládku (např.Štěpánovice), včetně poplatku za uložení, předložení
vážních lístků, hmotnost 4,59 t
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800 

Objekt:

SO 02 - Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř.km 0,600

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401

Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+ MV AQUA, spol s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 526,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 526,00 21,00% 33 500,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 026,46
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Wlalechovský potok ř.km 0,100 -1,800

Objekt:

SO 02 - Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř.km 0,600
Místo: Malechov

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Uchazeč: Carix s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 15.5.2018

Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.

Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK]

159 526,00

159 526,00
1 - Zemní práce 67 855,23

4 - Vodorovné konstrukce 19 448,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 110,66

9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránf 5 889,05

998 - Přesun hmot 32 223,06
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

SO 02 - Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř.km 0,600
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: Lesy ČR s.p. Projektant: KV+ MVAQUA, spol s r.o.

Uchazeč: Carix s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 159 526,00

D HSV Práce a dodávky HSV 159 526,00
D 1 Zemní práce 67 855,23

1 K R 06 Převedení vody hrázkováním koryta pro opravy spárování dna, břehů a zdí po úsecích soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Převedení vody hrázkováním koryta pro opravy spárování dna, břehů a zdí po úsecích

Poznámka k položce:
Hrázkování koryta pro opravu spárování zdí a přehrážky, hrázka z pytlů s pískem, hrázkování koryta v celé délce SO 02

2 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 60,000 52,00 3 120,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2
Poznámka k položce:
Odstranění křovin a stromů průměru do 100 mm včetně kořenů - pravý břeh nad přehrážkou, oba břehy pod přehrážkou, viz C.5b

3 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 60,000 9,00 540,00 CSÚRS 2018 01

pp

p

Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu 
Poznámka k položce:
Spálení odstraněných křovin a stromů do 100 mm včetně kořenů na deponii p.č.253/2, odvoz na deponii v položce Přesun hmot pro porosty, viz
C.5b

4 K 111211131 Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 15,000 95,00 1 425,00 CSÚRS 2018 01

PP Pálení větví stromů se snášením na hromady listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm
Poznámka k položce:
Spálení listnatého klestu na depon// p.č.253/2, doprava klestu na deponii v položce Přesun hmot pro ochranné porosty, viz C,5b

5 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 14,000 200,00 2 800,00 CSÚRS 2018 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Kácení listnatých stromů dle přílohy C.5b, větve spálit na deponii, kmeny ponechat na deponii pro vlastníka (obec Polaný u Klatov)

6 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Poznámka k položce:
Kácení listnatých stromů dle přílohy C.5b, větve spálit na deponii, kmeny ponechat na deponii pro vlastníka (obec Polaný u Klatov)

7 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 14,000 250,00 3 500,00 CSÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Odstranění pařezů kácených stromů, odvoz pařezů na skládku (např.Štěpánovice) dle položky R 006, viz C.5b

8 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k položce:
Odstranění pařezů kácených stromů, odvoz pařezů na skládku (např.ŠtěpánoviceJ dle položky R 006, viz C.5b

9 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Odstranění pařezů kácených stromů, odvoz pařezů na skládku (např. Štěpánovice) dle položkv R 006, viz C. 5b

10 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 6,930 180,00 1 247,40 CS ÚRS 2018 01

PP Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000
m3
Poznámka k položce:
Výkopy pro úprava a opevnění koryta pod přehrážkou, viz tabulka v příloze H, řezy BD až DD, D.4.1.1, D.4.1.2

P

11 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 43,000 320,00 13 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna 
do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2
Poznámka k položce:
Těžení sedimentu z retenčního prostoru přehrážkv, viz tabulka v příloze H, řezy DDa až HD, D.4.1.1, D.4.1.2, včetně svislé dopravy

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 6,930 168,00 1 164,24 CS ÚRS 2018 01

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, pří hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m 
Poznámka k položce:
svislá doprava výkopku z koryta (dle pol.10)___________________________________________________________ _________ _____

13 K R 07
Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu 
na pozemku dle PD v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

pp Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu na pozemku dle PD v
souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vodorovné přemístění na místo využití či likvidace, potřebnou manipulaci se sedimentem a přebytečnou zeminou jako je složení, 
rozhrnutí a urovnání v souladu s platnou legislativou, náklady na administrativní činnosti spojené s uložením či likvidací - uzavírání potřebných 
smluv, vydání vyjádření příslušných orgánů a organizací, projektové dokumentace dle Souhrnné technické zprávy kap. B. 6, B. 8.8, B. 9 a 
vyjádření obce Dolany (viz. dokladová část) přepokládá uložení na pozemek v majetku obce Dolany, p.č. 743/1, k.ú. Dolany u Klatov, ukládané 

P množství 43,79 m3, uložení bezúplatné

Objednatel připouští variantní řešení nakládaní se přebytečnou zeminou a sedimentem dle možností dodavatele. Toto nakládání musí být 
doloženo všemi potřebnými doklady dle platné legislativy.

14 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 
500 mm

P Poznámka k položce:
Zásyp íam po odstraněném pařezu, využítm zeminu z výkopu koryta pod přehrážkou

15 K 181006122 Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 m2 40,930 50,00 2 046,50 CS ÚRS 2018 01

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

P Poznámka k položce:
Vyrovnání břehů koryta pod přehrážkou zeminou z výkopů ve vrtsvě 0,15 m

16 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 107,780 6,00 646,68 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
Poznámka k položce:

P Úprava pláne dna koryta pod přehrážkou a dna koryta nad přehrážkou po odstranění sedimentu, viz příloha H, plocha koryta (21,68 m2), plocha 
po sedimentu (86,10 m2), D.4.1.2

17 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 85,370 53,00 4 524,61 CS ÚRS 2018 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k položce:

P Svahování břehů koryta nad a pod přehrážkou, příloha H, nad přehrážkou (řezy DDa až HD - 65,92 m2), pod přehrážkou (řezy BD až DD - 
19,45 m2)

18 K 182201101 Svahování násypů m2 11,520 40,00 460,80 CS ÚRS 2018 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

P Poznámka k položce:
Svahování násypů břehů koryta pod přehrážkou

19 K R 08 Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
Položka obsahuje kompletní likvidaci 16 ks pařezů včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovný přesun na skládku (např. Štěpánovice),
případný poplatek za uložení na skládce, doložení dokladů od skládky - v souladu s platnou legislativou, viz C. 5b

D 4 Vodorovné konstrukce 19 448,00
20 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 8,840 2 200,00 19 448,00 CS ÚRS 2018 01

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg 
Poznámka k položce:

P Zpevnění dna a břehů pod přehrážkou na délku 8 m, lomový kámen, 80 kg (40 %) až 200 kg (60 %), D.4.1.1, D.4.1.2 (řezy BD až DD), C.4b, D. 1,
F.1

d 6______________Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní_______________________________________________ __________ 34 110,66
21 K 628635411 Spárování zdivá z lomového kamene maltou cementovou IVIC 25 hl spár přes 30 do 70 mm m2 42,060 811,00 34 110,66 CS ÚRS 2018 01

PP Spárování zdivá z lomového kamene upraveného maltou cementovou MC 25 hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm
Poznámka k položce:

P Oprava spárování zdivá přehrážky (50% plochy) a zdi na levém břehu (100% plochy zdi), spárování MC 25, povrch spař 5 mm pod povrchem
zdivá, D.1, F.1, příloha H, D.4.1.1, D.4.1.2, přehrážka 50 % (5,29 m2), zeďLB 100 %> - 36,77 m2

p 9_____________ Ostatní konstrukce a práce-bouránf______________________________________ ________ 5 889,05
22 K 938901101 Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu m2 47,350 23,00 1 089,05 CS ÚRS 2018 01

PP Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vytrháním kořenů ze spár, s naložením 
odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek

P Poznámka k položce:
Očištění povrchu zdivá z lomového kamene stávající zdi tlakovou vodou, příloha H, D.4.1.1, D.4.1.2

23 K R 09 Upevnění uvolněných nebo vypadlých kamenů zdivá soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

PP Upevnění uvolněných nebo vypadlých kamenů zdivá
Poznámka k položce:

P Odstranění uvolněných kamenů z objektu přehrážky a zdi na levém břehu, očištění uvolněných kamenů a osazení kamenlů na MC 25 s
vyspárováním, lokalizace při čištění dlažby nebo zdí, dodání chybějících kamenů

d 998 Přesun hmot 32 223,06
24 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 17,781 260,00 4 623,06 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

25 K 998315011 Přesun hmot pro břehové ochranné porosty t 6,000 2 800,00 16 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m
Poznámka k položce:
Přesun křovin a stromů do 100 mm na deponii p.č.253/2

26 K 998315093 Příplatek k přesunu hmot pro ochranné porosty za zvětšený přesun do 500 m t 6,000 1 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 
m

27 K R 10 Naložení, odvoz, složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Naložení, odvoz, složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy

Poznámka k položce:
Odvoz vybourané suti na skládku (např.Štěpánovice), uložení dle platné legislativy, polatekza uložení, předložit vážní lístky, hmotnost 0,741
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800 

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř.km 1,500

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401

Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+ MV AQUA, spol s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 935 473,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 935 473,35 21,00% 196 449,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 131 922,75
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 -1,800

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř.km 1,500
Místo: hov Datum: 15.5.2018

Zadavatel: L R s.p.

Uchazeč: .r.o.

Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.

Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu cí 935 473,35

HSV - Práce a dodávky HSV 935 473,35
1 - Zemní práce 307 491,44

2 - Zakládání 142 395,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 146 166,93

4 - Vodorovné konstrukce 157 325,40

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 81 702,50

998 - Přesun hmot 100 391,28
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 -1,800

Objekt:

SO 03 - Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř.km 1,500
Místo: chov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: ČRs.p. Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.
Uchazeč:  s.r.o. Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu cel 935 473,35

D HSV Práce a dodávky HSV 935 473,35
D 1 Zemní práce 307 491,44

1 K R 11 Převedení vody potrubím DN do 600 s ohrázkováním včetně čerpání vody soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
PP Převedení vody potrubím DN do 600 s ohrázkováním včetně čerpání vody

Poznámka k položce:
Převedení vody po dobu stavby, potrubí DN 600, délka úseku 65 m, čerpání vody ze základu přehrážky do dobu betonáže základu

2 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Odstranění stávajících pařezů, viz C.5c

3 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 600,00 1 200,00 CSÚRS 2018 01

pp

p

Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm 
Poznámka k položce:

4 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 13,000 900,00 11 700,00 CSÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm 
Poznámka k položce:
Odstranění stávajících pařezů, viz C.5c

5 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 6,000 600,00 9 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm 
Poznámka k položce:

6 K j112201105 | Odstranění pařezů D přes 900 mm
kus 3,000 1 650,00 4 950,00 CSÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm 
Poznámka k položce:

7 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 162,240 200,00 32 448,00 CS ÚRS 2018 01
pp Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000

m3
p Poznámka k položce:

Výkopy kon/ta pod přehrážkou, tabulka v příloze H, D. 1, 0.4c, D.4.2.1, D.4.2.2, D.4.2.3, řezy BS až GS

8 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 160,410 280,00 44 914,80 CSÚRS 2018 01

pp Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna
do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2 

p Poznámka k položce:
Odstranění sedimentu z retenčního prostoru přehrážky. tabulka v příloze H. D.2.4.2. řezy IS až OS. včetně svislé dopravy

9 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,890 190,00 3 399,10 CS ÚRS 2018 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3
Poznámka k položce:P
Rýha pro stabilizační pásy, D.4.2.3, řezy CS a DS, úprava m3 na 17,89 m3 (80 % tř.3), C.4c

10 K 132301201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 82,010 370,00 30 343,70 CSÚRS 2018 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3
Poznámka k položce:

P Rýha pro přehrážku a stabilizační pásy, D.4.2.3, řezy CS a DS, úprava m3 na 4,47 m3 (20 % tř.4), C.4c, řezHS, úprava na 77,54 m3 (90 %) - 
82,01 m3

11 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 8,620 850,00 7 327,00 CS ÚRS 2018 01

PP Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v 
hornině tř. 5 pro jakékoliv množství

P Poznámka k položce:
Rýha pro základ retenční přehrážky, D. 4.2.3, řez HS (10%), 8,62 m3

12 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 262,140 169,00 44 301,66 CS ÚRS 2018 01

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
Poznámka k položce:

P zemina z výkopů pro přehrážku a stabilizační pásy a pro úpravy koryta pod přehrážkou, svislá přeprava sedimentu obsažena v pol. 7, svislá 
přeprava součet pol.6 + 8 + 9 = 162,24 + 17,89 + 82,01 = 262,14 m3

13 K 161101152 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m m3 8,620 230,00 1 982,60 CS ÚRS 2018 01

PP Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 
prostředku z horniny tř. 5 až 7. při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

14 K R 12
Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu 
na pozemku dle PD v souladu s platnou legislativou

soubor 1,000 68 000,00
68 000,001

Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu na pozemku dle PD v 
souladu s platnou legislativou 
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vodorovné přemístění na místo využití čí likvidace, potřebnou manipulaci se sedimentem a přebytečnou zeminou jako je složení, 
rozhrnutí a urovnání v souladu s platnou legislativou, náklady na administrativní činnosti spojené s uložením či likvidací - uzavírání potřebných 
smluv, vydání vyjádření příslušných orgánů a organizací, projektová dokumentace dle Souhrnné technické zprávy kap. B.6, B.8.8, B.9 a 
vyjádření obce Dolany( viz. dokladová část) přepokládá uložení na pozemek v majetku obce Dolany, p.č. 743/1, k.ú. Dolany u Klatov, ukládané 
množství- 360,39 m3, uložení bezúplatné

Objednatel připouští variantní řešení nakládaní se přebytečnou zeminou a sedimentem dle možností dodavatele. Toto nakládání musí být 
doloženo všemi potřebnými doklady dle platné legislativy.

15 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 9,840 40,00 393,60 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS
Poznámka k položce:
Dorovnání terénu po úpravě koryta pod přehrážkou se zhutněním, příloha H, D.4.2.2, řezy CS a ES

16 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 60,940 100,00 6 094,00 CSÚRS 2018 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Poznámka k položce:
obsyp tělesa přehrážky zeminou z výkopů se zhutněním, příloha H, D.4.2.2, řezy CS, PS, HS

17 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 322,130 6,00 1 932,78 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
Poznámka k položce:
úprava pláně dna základu přehrážky, stabilizačních pásů a dna koryta pod přehrážkou, příloha H, D.4.2.2 a D.4.2.3, 23,10 + 109,65 + 189,38 = 
322,13 m2

18 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 204,340 50,00 10 217,00 CS ÚRS 2018 01

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

Poznámka k položce:
úprava svahů koryta pod přehrážkou a koryta nad přehrážkou po odtěžení sedimentu, příloha H, D.4.2.2 a D.4.2.3, 55,46 + 148,88 = 204,34 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
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19 K 182201101 Svahování násypů m2 23,430 40,00 937,20 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Poznámka k položce:
úprava svahů korvta pod přehrážkou, příloha H, D.4.2.2 a D.4.2.3, 22,30 + 1,13 = 23,43 m2

20 K R 13 Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
Položka obsahuje kompletní likvidaci 29 ks pařezů včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovný přesun na skládku (např. Štěpánovice), 
případný poplatek za uložení na skládce, doložení dokladů od skládky - v souladu s platnou legislativou, viz C. 5c

21 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 m3 36,820 2 650,00 97 573,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprobádaného tř. C 30/37 XF3 - S3 
Poznámka k položce:
beton základu přehrážky a stabilizačních pásů, podkladový beton pod základ přehrážky a stabilizační pásy, ti 0,07 m, beton C 30/37 XF3 - S3, 
D.1, F.1, H, D.4.2.2, D.4.2.3, řezy CS, PS, HS

22 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 82,160 480,00 39 436,80 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné 

Poznámka k položce:
zřízení a odstranění bednění základů přehrážky a stabilizačních pásů, použít systémové bedněn", viz D. 1, H, D.4.2.2, D.4.2.3, řezy CS, DS, HS

PP

P

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
Poznámka k položce:

26 K R 14 Prostřih Kari sítě pro výtokové otvory soubor 1,000 1 120,00 1 120,00

PP

P

Prostřih Kari sítě pro výtokové otvory 
Poznámka k položce:
prostřih Kari sítí v místě výtokových otvorů, rozměr 1 otvoru 800 x 1000 mm - 3 otvory, viz D. 5a

27 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na MC 25 m3 9,380 8 200,00 76 916,00 CS ÚRS 2018 01

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu MC 25 
Poznámka k položce:
zdivo obou líců přehrážky z lomového kamene,jednostranně lícované, se spárováním MC 25 (bez koruny přehrážky a přelivné plochy), D. 1, F. 1, 
H, D.4.2.3

28 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 - S3 m3 6,330 4 621,00 29 250,93 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 S-3

Poznámka k položce:
Beton střední části přehrážky, beton C30/37XF3-S3, vizD.1, F.1, H, D.4.2.3

29 K R 15 Zdivo nadzákladové z lomového kamene - přeiivná hrana, koruna přehrážky, výtokové otvory m3 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene - přeiivná hrana, koruna přehrážky, výtokové otvory
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
Zdivo koruny přehrážky a přelivu, 3 ks výtokových otvorů na celou hloubku tělesa přehrážky - lomový kámen se dvěma opracovanými líci, přílohy 
č.D.1, H, D.5a. Položka zahrnuje opracování kamenů, dodávku a jejich zdění do přelivné plochy přehrážky, boků přelivu a koruny přelivu, 
výtokových otvorů na celou tlouštku konstrukce přehrážky.
Výkaz výměr- ti zdivá 0,25 m - délka koruny 7,40 m x šířka 0,66 m, délka přelivu 7,0 mx šířka 0,80 m, délka šikmé plochy 2 x 1,26 x šířka 0,73 
m, výtokové otvory-0,50 m x 1,00 m x 2 x3 (vyzděno na celou hloubku tělesa přehrážky}, celkem obiem zdivá 3,83 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 157 325,40
30 K 457571214 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm m3 44,750 780,00 34 905,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm
Poznámka k položce:
Podkladní vrstva pod rovnaninu z lomového kamene, viz D.4.2.3, H, D.1, řezy BS až GS

31 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 17,780 2 000,00 35 560,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Poznámka k položce:
Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním, viz D.4.2.3, H, D. 1, řezy BS až DS, lomový kámen hmotnosti 80 kg (40 %) až 
200 kg (60 %)

32 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 32,170 2 000,00 64 340,00 CS ÚRS 2018 01

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu pres 3m3z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg 
Poznámka k položce:

P Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním, hmotnost kamenů 200 - 500 kg, odečten kámen použitý z bourání tělesa
_________________________stávající přehrážky, viz D.4.2.3, H, D. 1, řezy DS až GS, lomový kámen hmotnosti 80 kg (40 %>) až 200 kg (60 %)_______________________

33 K R 16 Rovnanina z lomového kamene hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce - použití kamene z bourané přehrážky m3 15,320 1 470,00 22 520,40
PP Rovnanina z lomového kamene hmotnosti do 500 kg s utovnáním líce - požití kamene z bourané přehrážky

Poznámka k položce:
P Rovnanina hmotnosti 200 - 500 kg - využití vybouraných kamenů z přehrážky, viz D.4.2.3, H, D. 1, řezy BS až DS, lomový kámen hmotnosti 200 

kg (40 %) až 500 kg (60 %)

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 81 702,50
34 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 46,300 148,00 6 852,40 i

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

P Poznámka k položce:
Oboustranné lešení trubkové pro stavbu přehrážky, viz D.4.2.3, H, D. 1, řezy GS a HS

35 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami Š1,2mv10mza první a ZKD den použití m2 46,300 22,00 1 018,60
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

P Poznámka k položce:
Příplatek za 60 dní použití lešení

36 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 46,300 95,00 4 398,50
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

37 K 953333115 PVC těsnící pás do pracovních spař betonových kcí vnitřní š 150 mm m 32,900 170,00 5 593,00 CS ÚRS 2018 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spař vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 150 mm

P Poznámka k položce:
Těsnění pracovních spař, umístěné do středu betonového jádra přehrážky, výšková odlehlost pracovních spař rozdělit dle přílohy D.5a, D. 1, H

38 K 960191241 Bourání vodních staveb z kamenných kvádrů, z vodní hladiny m3 15,170 3 000,00 45 510,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m z kamenných kvádrů

P Poznámka k položce:
Bourání kamenného podjezí stávající přehrážky, použít na rovnaninu podjezí nové přehrážky

39 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,050 2 600,00 15 730,00 CS ÚRS 2018 01

PP Bourání základů z betonu prostého

P Poznámka k položce:
Bourání betonového základu stávající přehrážky, odvoz na skládku (např.Štěpánovice)

40 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 ti do 600 mm kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2018 01
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Cenová
soustava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

p Poznámka k položce:
Vybourání otvoru při dně stávající přehrážky pro odvodnění retenčního prostoru (ručně)

D 998 Přesun hmot 100 391,28
41 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 293,428 260,00 76 291,28 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

42 K 998315011 Přesun hmot pro břehové ochranné porosty t 1,000 2 800,00 2 800,00 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m
p Poznámka k položce:

přesun větví, sřramů a kůků do 100 mm na deponii ke spálení
43 K R 17 Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy soubor 1,000 19 000,00 19 000,00

PP Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy
Poznámka k položce:

P Odvoz vybourané suti na skládku (např.Štěpánovice), uložení dle platné legislativy, polatek za uložení, předložení vážních lístků, hmotnost 50,13
t

44 K 998315093 Příplatek k přesunu hmot pro ochranné porosty za zvětšený přesun do 500 m t 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500
m

45 K R 18 odvoz plastových chrániček na skládku tříděného odpadu, skládkovné, uložení dle platné legislativy soubor 1,000 800,00 800,00
PP odvoz plastových chrániček na skládku tříděného odpadu, skládkovné, uložení dle platné legislativy

Poznámka k položce:
P Odvoz plastových chrániček na skládku tříděného odpadu(např.Klatovy - vzdálenost 10 km), uložení dle platné legislativy, polatek za uložení, 70

ks, hmotnost cca 20 kg
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 -1,800 

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř.km 1,800

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401

Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+ MV AQUA, spol s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 919 222,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 919 222,71 21,00% 403 036,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 322 259,48
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř.km 1,800
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: L yČRs.p. Projektant:

Uchazeč: C ix s.r.o. Zpracovatel:

KV+ MVAQUA, spolsr.o.

Ing.Karel Vrána

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu ací 1 919 222,71

HSV - Práce a dodávky HSV 1 919 222,71
1 - Zemní práce 550 685,59

2 - Zakládání 222 125,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce 715 758,00

4 - Vodorovné konstrukce 160 408,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 232,00

998 - Přesun hmot 148 013,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

SO 04 - Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř.km 1,800
Místo: Malechov

Zadavatel: L R s.p.

Uchazeč: s.r.o.

Datum: 15.5.2018

Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.

Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu cel 1 919 222,71

D HSV Práce a dodávky HSV 1 919 222,71
D 1 Zemni práce 550 685,59

1 K R 19 Převedení vody potrubím DN do 600 s ohrázkováním včetně čerpání vody soubor 1,000 18 000,00 18 000,00
PP

P

Převedení vody potrubím DN do 600 s ohrázkováním včetně čerpání vody
Poznámka k položce:
Převedení vody po dobu stavby, potrubí DN 600, délka úseku 65 m, čerpání vody ze základu přehrážky po dobu betonáže základu

2 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm kus 1,000 220,00 220,00 CSÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Káceni listnatého stromu na břehové hraně nad přehrážkou na pravém břehu, kmen ponechat vlastníkovi pozemku, viz C.5d

3 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm kus 1,000 620,00 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
Poznámka k položce:
Kácení listnatého stromu na břehové hraně nad přehrážkou na pravém břehu, kmen ponechat vlastníkovi pozemku, viz C.5d

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 24,000 240,00 5 760,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
Poznámka k položce:
Odstranění stávajících pařezů, viz C.5d

5 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 19,000 600,00 11 400,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
Poznámka k položce:
Odstranění stávajících pařezů, viz C.5d

6 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 920,00 1 840,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, $ přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
Poznámka k položce:
Odstranění stávajících pařezů, viz C.5d

7 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 1 600,00 6 400,00 CSÚRS 2018 01

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm
p Poznámka k položce:

Odstranění stávajících pařezů, viz C.5d

8 K 112201105 Odstranění pařezů D přes 900 mm kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm
p Poznámka k položce:

Odstranění stávaiících pařezů, viz C.5d
9 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 177,270 200,00 35 454,00 CSÚRS 2018 01

Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 
m3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Výkopy pro úpravu profilu koryta pod přehrážkou, tabulka v příloze H, D. 1, D.4.3.1, D.4.3.2, D.4.3.3, řezy BH až FH

10 K 129103101 Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2 m3 460,440 280,00 128 923,20 CS ÚRS 2018 01

PP Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna 
do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2

P Poznámka k položce:
Odstranění sedimentu z retenčního prostoru přehrážky, tabulka v příloze H, D.1, D.4.3.1, D.4.3.2, D.4.3.3, řezy HH až PH, včetně svislé dopravy

11 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 4,170 211,00 879,87 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Poznámka k položce:
Rýhvpro stabilizační pásy, D.4.3.3. řez CH, C.4d-80 % tř.3 - 4,17 m3

12 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 21,270 190,00 4 041,30 CS ÚRS 2018 01

pp

p

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3
Poznámka k položce:

13 K 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 1,050 400,00 420,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P Poznámka k položce:
Rýhy pro stabilizační pásy, D.4.3.3, řez CH C.4d-20 % tř,4- 1,05 m3

14 K 132301201 i Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 5,320 360,00 1 915,20 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 
m3
Poznámka k položce:

15 K 132301202 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 165,420 320,00 52 934,40 CS ÚRS 2018 01

pp Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes
100 do 1 000 m3

p Poznámka k položce:
Rýha pro základ retenční přehrážky, D.4.3.3. řez DH a EH. C4.d~ 90 % tř.4- 165.42 m3

16 K 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 18,380 850,00 15 623,00 CS ÚRS 2018 01

pp Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v
hornině tř. 5 pro jakékoliv množství 

p Poznámka k položce:
Rýha pro základ retenční přehrážky. D.4.3.3. řez DH a EH, C4.d- 10 %tř.5~ 18.38m3

17 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 20,640 200,00 4 128,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m
p Poznámka k položce:

Příložné pažení rýhy pro retenční přehrážku pro hloubku výkopu vvšší než 1.0 m. D.4.3.3. řez FH
18 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 20,640 115,00 2 373,60 CS ÚRS 2018 01

pp Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes
2 do 4 m

p Poznámka k položce:
Odstranění příložného pažení rýhv pro retenční přehrážku a stabilizační pásv

19 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 20,640 100,00 2 064,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m

20 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 20,640 28,00 577,92 CS ÚRS 2018 01

PP Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

21 K 151401601 Přepažování vzepření při pažení příložném hl do 4 m m2 20,640 90,00 1 857,60 CS ÚRS 2018 01

PP Přepažování vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m

22 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 392,880 168,00 66 003,84 CS ÚRS 2018 01

pp Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního
prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P
Poznámka k položce:
zemina z výkopů pro přehrážku a stabilizační pásy a pro úpravy koryta pod přehrážkou, svislé přemístění sedimentu v pol.9, po!., součet položek
8 (177,27 m3) + 10 (4,17 m3), 11 (21,27 m3), 12 (1,05 m3), 13 (5,32 m3), 14 (165,42 m3) a 15 (18,38 m3) = 392,88 m3

23 K R 20
Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu 
na pozemku dle PD v souladu s platnou legislativou

soubor 1,000 145 000,00 145 000,00

PP

P

Likvidace - vodorovné přemístění, složení, rozhrnutí, konečná úprava po uložení přebytečné zeminy z výkopů a sedimentu na pozemku dle PD v 
souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
Cena zahrnuje vodorovné přemístění na místo využití či likvidace, potřebnou manipulaci se sedimentem a přebytečnou zeminou jako je složení, 
rozhrnutí a urovnání v souladu s platnou legislativou, náklady na administrativní činnosti spojené s uložením či likvidací - uzavírání potřebných 
smluv, vydání vyjádření příslušných orgánů a organizací, projektová dokumentace dle Souhrnné technické zprávy kap. B.6, B.8.8, B.9 a 
vyjádření obce Dolany (viz. dokladová část) přepokládá uložení na pozemek v majetku obce Dolany, p.č. 743/1, k.ú. Doiany u Klatov, ukládané 
množství 744,15 m3, uložení bezúplatné

Objednatel připouští variantní řešení nakládaní se přebytečnou zeminou a sedimentem dle možností dodavatele. Toto nakládání musí být 
doloženo všemi potřebnými doklady dle platné legislativy.

24 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 108,170 100,00 10 817,00 CS ÚRS 2018 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

P Poznámka k položce:
obsyp tělesa přehrážky zeminou z výkopů se zhutněním, C.4d, D.4.3.3, H (108,17 m3)

25 K 174201204 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 
900 mm
Poznámka k položce:
zásyp iámy po pařezu na břehové hraně nad přehrážkou - pravý břeh (1 m3)

26 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 265,360 6,00 1 592,16 CS ÚRS 2018 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

P Poznámka k položce:
úprava pláně dna základu přehrážky, stabilizačních pásů a dna koryta pod přehrážkou, D.4.3.2, D.4.3.3, 144,58 + 40,80 + 79,98 = 265,36 m2

27 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 317,810 50,00 15 890,50 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
Poznámka k položce:
úprava svahů koryta pod přehrážkou a nad přehrážkou po odstranění sedimentu, D.4.3.2, D.4.3.3, 242,93 + 74,88-317,81 m2

28 K R 21 Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

PP Likvidace pařezů v souladu s platnou legislativou
Poznámka k položce:
Položka obsahuje kompletní likvidaci 50 ks pařezů včetně naložení na dopravní prostředek, vodorovný přesun na skládku, případný poplatek za 
uložení na skládce (např.Štěpánovice), doložení dokladů od skládky - v souladu s platnou legislativou, viz C.5d

D 2 Zakládání 222 125,60
29 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XF3 S-3 m3 65,070 2 620,00 170 483,40 CS ÚRS 2018 01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 XF3 - S3
Poznámka k položce:

P vyrovnávací beton pod základy přehrážky a pod stabilizační pásy, beton základu přehrážky a stabilizačních pásů, beton C 30/37 XF3 - S3, D. 1, 
F.1, H, D.4.3.2, D.4.3.3, řezy CH, DH, EH, GH

30 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 83,960 470,00 39 461,20 CS ÚRS 2018 01

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

P Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění bednění základů přehrážky a stabilizačních pásů, použít systémové bednění, D.1, H, D.4.3.2, D.4.3.3, řezy CH, DH, EH, GH

31 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 9,500 550,00 5 225,00 CS ÚRS 2018 01

P

Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení 
Poznámka k položce:
Bednění výtokových otvorů přehrážky, viz D.5b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

32 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 9,500 200,00 1 900,00 CSÚRS 2018 01
PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

33 K 279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari t 0,133 32 000,00 4 256,00 CSÚRS 2018 01

PP

P

Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svisiice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 
jejich žeber ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Poznámka k položce:
výztuž tělesa přehrážky Karí sítí - oko 150x 150 mm, průměr drátu 5 mm, přesah sítí na spojích 150 mm, vizD.5b

34 K R 22 Prostřih Kari sítě pro výtokové otvory soubor 1,000 800,00 800,00

PP Prostřih Kari sítě pro výtokové otvory
Poznámka k položce:
prostřih Karí sítí v místě výtokových otvorů, rozměr 800 x 1000 mm - 5 otvorů

d 3_____________ Svislé a kompletní konstrukce____________________________________ 715 758,00
35 K 321213345 Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na MC 25 m3 18,830 8 200,00 154 406,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním na MC 25
Poznámka k položce:
zdivo obou líců přehrážky z lomového kamene,jednostranně lícované, se spárováním MC 25 (bez koruny přehrážky a přelivné plochy), D. 1, F. 1,
H, D.4.2.3

36 K 321311116 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37 XF3 - S3 m3 98,120 4 600,00 451 352,00 CS ÚRS 2018 01

PP Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 XF3 - S3

P Poznámka k položce:
Beton střední části přehrážky C 30/37 XF3 - S3, viz D.4.3.3., H, D. 1

37 K R 23 Zdivo nadzákladové z lomového kamene - přelivná hrana, koruna přehrážky, výtokové otvory m3 1,000 110 000,00 110 000,00
PP Zdivo nadzákladové z lomového kamene - přelivná hrana, koruna přehrážky, výtokové otvory

Poznámka k položce:
Zdivo koruny přehrážky a přelivu a svislé zdi na koncích přelivu, 5 ks výtokových otvorů na celou hloubku tělesa přehrážky - lomový kámen se 
dvěma opracovanými líci,přílohy č.D.1, H, D.5b. Položka zahrnuje opracování kamenů, dodávku a jejich zdění do přelivné plochy přehrážky, boků 
přelivu a koruny přelivu, výtokových otvorů na celou tiouštku konstrukce přehrážky.
Výkaz výměr- ti. zdivá 0,25 m- délka koruny 13,00 mx šířka 0,66 m, délka přelivu 7,0 mx šířka 0,80 m, délka svislé plochy 2,20x šířka 1,26 m, 
výtokové otvory- 1,0 m x 2,00 m x 0,25 x 5 (vyzděno na celou hloubku tělesa přehrážky), celkem objem zdivá 9,98 m3

D 4 Vodorovné konstrukce 160 408,20
38 K 457571214 Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 32 až 63 mm m3 33,580 790,00 26 528,20 CS ÚRS 2018 01

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého těženého kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

P Poznámka k položce:
Podkladní vrstva pod rovnaninu z lomového kamene - viz D.4.3.3, řezy BH až FH, H, D.1

39 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce m3 20,030 2 000,00 40 060,00 CSÚRS 2018 01

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
Poznámka k položce:

P Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním, viz D.4.3.3, řezy BH až DH, H, D. 1, lomový kámen hmotnosti 80 kg (40 %) až 
200 kg (60 %)

40 K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 46,910 2 000,00 93 820,00 CS ÚRS 2018 01

PP Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Poznámka k položce:

P Rovnanina z lomového kamene s urovnáním líce a vyklínováním, viz D.4.3.3, řezy DH až FH, H, D. 1, lomový kámen hmotnosti 200 kg (40 %) až 
500 kg (60 %)

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 122 232,00
41 K 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 76,000 145,00 11 020,00

PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P Poznámka k položce:
Oboustranné lešení trubkové pro stavbu přehrážkv, viz D.4.3.3, řezy FH až GH, H, D. 1

42 K 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 76,000 23,00 1 748,00
PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

43 K 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 76,000 95,00 7 220,00
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

44 K 953333115 PVC těsnící pás do pracovních spař betonových kcí vnitřní š 150 mm m 44,800 120,00 5 376,00 CS ÚRS 2018 01

PP PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do pracovních spař vnitřní, pokládaný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 150 mm

P Poznámka k položce:
Těsnění pracovních spař, umístěné do středu betonového jádra přehrážky, výšková odlehlost pracovních spař rozdělit dle přílohy D. 5b, D.1, H

45 K 960321271 Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny m3 24,960 3 000,00 74 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny, s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do 
vzdálenosti 20 m ze železobetonu
Poznámka k položce:
Bourání železobetonového tělesa stávající přehrážky

46 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,960 2 800,00 19 488,00 CS ÚRS 2018 01

PP

P

Bourání základů z betonu prostého
Poznámka k položce:
Bourání betonového základu stávaiící přehrážky

47 K 971052461 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 600 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2018 01

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Poznámka k položce:
Vybourání otvoru při dně stávající přehrážky pro odvodnění retenčního prostoru (ručně)

D 998___________ Přesun hmot________________________________________________________________________________________________________ 148 013,32
48 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 404,282 260,00 105 113,32 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m

49 K 998315011 Přesun hmot pro břehové ochranné porosty t 3,000 2 900,00 8 700,00 CS ÚRS 2018 01

PP Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 100 m
p Poznámka k položce:

přesun větví a stromů do 100 mm na deponiike spálení

50 K 998315093 Příplatek k přesunu hmot pro ochranné porosty za zvětšený přesun do 500 m t 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2018 01

pp Přesun hmot pro porosty ochranné včetně břehových Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500
m

51 K R 24 Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy soubor 1,000 29 700,00 29 700,00

PP Naložení, odvoz a složení suti na skládku, skládkovné a uložení dle platné legislativy
Poznámka k položce:

P Naložení, odvoz a složení vybourané suti na skládku (např.Štěpánovice), uložení dle platné legislativy, poplatek za uložení, předložení vážních
lístků, hmotnost 80,18 t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800 

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 832 CC-CZ:
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy ČR s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 291 58 401

Carix s.r.o. DIČ: CZ29158401

Projektant: IČ: 25684566

KV+ MV AQUA, spol s r.o. DIČ: CZ25684566

Zpracovatel: IČ:

Ing.Karel Vrána DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 74 400,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 74 400,00 21,00% 15 624,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 024,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Malechov

Zadavatel: ČR s.p.

Uchazeč: s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu ací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 15, 5. 2018

Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.

Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

Cena celkem [CZK]

74 400,00

74 400,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Malechov Datum: 15. 5. 2018

Zadavatel Lesy ČR s.p. Projektant: KV+ MV AQUA, spol s r.o.
Uchazeč: s.r.o. Zpracovatel: Ing.Karel Vrána

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu cel 74 400,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 74 400,00
1 K R 25 Vyhotovení fotodokumentace soubor 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Vyhotovení fotodokumentace
Poznámka k položce:

P Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a 
videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).

2 K R 26 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
PP Vytýčení inženýrských sítí a zařízení

Poznámka k položce:
P Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi 

předáním staveniště a vytyčením sítí

3 K R 27 Umístění štítku o povolení stavby soubor 1,000 800,00 800,00
PP Umístění štítku o povolení stavby

Poznámka k položce:
P Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na 

staveniště.

4 K R 28 Geodetické práce soubor 1,000 20 000,00 20 000,001

PP Geodetické práce
Poznámka k položce:

P Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou 
dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

5 K R 29 Plán BOZP soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Pián BOZP
Poznámka k položce:

P Aktualizace, přizpůsobení a doplnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6 K R 30 Povodňový plán soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
Poznámka k položce:
Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.

7 K R 31 Havarijní plán soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Havarijní plán

Poznámka k položce:
P Aktualizace a doplnění havarijního plánu, včetně potvrzení vodoprávním úřadem, popř í správcem povodí.

8 K R 32 Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu soubor 1,000 500,00 1 500,00

PP Opatření vyplývající z povodňového a havarijního plánu
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PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka k položce:
P Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).

9 K R 33 Projednání zvláštního užívání komunikací, smlouva o pronájmu pozemku se správcem komunikace soubor 1,000 2 100,00 2 100,00
PP Projednání zvláštního užívání komunikací, smlouva o pronájmu pozemku se správcem komunikace

Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu (veřejná vyháška)

P a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.
Uzavření smlouvy se správce komunikace o pronájmu pozemku pro zvláštní užívání komunikace včetně úhrady nájemného.

10 K R 34 Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Zajištění a zabezpečení staveniště, skládky, přístupy

Poznámka k poíožce:
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek,
deponií, míchacích center apod.

11 K R 35 Číselníky pokácené dřevní hmoty soubor 1,000 800,00 800,00
PP Číselníky pokácené dřevní hmoty

Poznámka k položce:

P Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům včetně srovnání do měřitelných figur, přiblížení na místo předání a 
nezbytné manipulace.

12 K R 36 Uvedení pozemků do původního stavu, vstupy na pozemky soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Uvedení pozemků do původního stavu, vstupy na pozemky
Poznámka k položce:

P Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmluvněného) stavu.
Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a 
komunikací uvedených do původního stavu, zpět ieíich vlastníkům.

13 K R 37 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení

P stavby-geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení 
fotodokumentace stavby

14 K R 38 Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Čištění a úklid komunikací a veřejných prostor
Poznámka k položce:

P Čištění a úklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu 
stavby, včetně všech souvisejících činností.

15 K R 39 Archeologický průzkum soubor 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Archeologický průzkum

P Poznámka k položce:
Uzavření smlouvy o archeologickém průzkumu během stavby

16 K R 40 Ztížené podmínky pohybu po stavbě soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Ztížené podmínky pohybu po stavbě
Poznámka k položce:

P Zpevnění komunikací pro přístup na stavbu a pohyb po stavbě, nutnost využívání lehké techniky pro dovoz materiálů (nákladní auta a mixy na
beton)
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Příloha č. 2 Označení kategorií tvrdosti dřevin a stanovení minimálních cen za 1 m3 bez DPH (Ceník)

č. ČESKY NÁZEV VĚDECKÝ NÁZEV ZKRATKA

Tvrdost pro

potřeby ST

75 střemcha obecná Padus avium ill. STR. A

92 vrba bílá, vrba křehká Salixalba, Salix fragilis L. VR A

01 smrk ztepilý Picea abies (L.) Karsten SWl C

10 jedle bělokorá Abies alba Milí. JD C

18 douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco DG c

20 borovice lesní Pinus syivestris L. BO c

30 modřín opadavý (m. evropský) Larix decidua Milí. WID c

39 ostatní jehličnaté JX c

64 bříza bělokorá (b. bradavičnatá) Betula pendula Roth BR B

66 jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. JR B

68 jeřáb muk, muk Sorbus aria (L.) Crantz MK B

74 třešeň ptačí Cerasus avium (L.) TR B

76 hrušeň planá Pyrus pyraster (L.) Burgsd. HR B

77 jabloň lesní Malus syivestris Milí. JB B

80 lípa malolistá (lípa srdčitá) Tillia cordata Milí. LP B

83 olše lepkavá Ainus glutinosa (L.) Gaertner OL B

86 topol osika, osika obecná Populus tremula L. OS B

87 topol bílý (linda) Populus alba L. Tp B

93 jírovec maďal Aesculus hippocastanus L. KS B

97 ostatní listnaté měkké LMX B

40 dub letní Quercus robur L. DB D

50 buk lesní Fagus silvatica L. BK D

51 habr obecný Carpinus betulus L. HB D

52 javor mléč Acer platanoides L. JV D

53 javor klen Acer pseudoplatanus L. KL D

54 javor babyka Acer campestre L. BB D

57 jasan ztepilý Fraxinus excelsior L. JS D

60 jilm habrolistý Ulmus minor Míli. JL D

63 trnovník akát Robinia pseudacacia L. AK D

70 ořešák královský Juglans regia L. OR D

79 ostatní listnaté tvrdé LTX D

1



označení
kategorie tvrdosti dřevin 

určených k prodeji pro potřeby 
ST:

A j vrby

B j listnaté měkké

C i jehličnaté

D ) listnaté tvrdé

minimální cena

250 Kč/nr'

...450 Kč/ m

650 Kč/nr' 

1000 Kč/nr"

Převodní koeficienty - přepočet prostorových metrů /prm/ na kubické metry („plnometrvl /m3/:
m3=prm x koef

listnaté dřeviny koeficient 0,56
jehličnaté dřeviny koeficient 0,64



Časový a finanční harmonogram stavby

Malechovský potok ř.km 0,100 - 1,800

Rok 2019 2020 2021
Měsíc 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen
SOOl
Odstranění sedimentu z koryta 
vodního toku ř.km 0,077 - 0,520

SO komplet

574 650,58 Kč N.M. N.M. 574 650,58 Kč

SO02
Vyčištění a rekonstrukce retenční 
přehrážky v ř.km 0,600

pol.č. 2-9, 11, 19* dokončení SO

159 526,00 Kč N.M. 31 545,00 Kč N.M. 127 981,00 Kč

SO03
Rekonstrukce kamenné 
přehrážky v ř.km 1,500

SO komplet

935 473,35 Kč N.M. 935 473,35 Kč N.M.

SO04
Rekonstrukce ŽB přehrážky v 
ř.km 1,800

stromy, pařezy, sediment 
pol.č. 2-8, 10, 28

dokončení SO - bourací práce, výkopy, zásypy, zakládání, svislé a vodorovné 
konstrukce, přesuny

1 919 222,71 Kč 170 163,20 Kč N.M. 1 749 059,51 Kč N.M.

VON
Vedlejší a ostatní náklady

pol. č. 1-8, 10,11 pol. Č. 9,12-16

74 400,00 Kč 37 800,00 Kč N.M. N.M. 36 600,00 Kč
hnančni plněni dle fakturačního
období 207 963,20 Kč N.M. 2 716 077,86 Kč N.M. 739 231,58 KČ

Legenda:
... průběh prací na stavbě

. N.M. ... v souladu s pravidly poskytování finančních prostředků na stavbu ze státního rozpočtu nejsou listopad a prosinec fakturační měsíce 
* ... uvedené položky v rámci SO02 zahrnují odstranění stromů a křovin, vč. pařezů vč. likvidace, vytžení sedimentu

datum, razítko a podpis uchazeče




