EVROPSKA UNIE — E——
Fond soudrinosti s " . T
Osatabel croisiin Ziok cocaliedt Ministerstvo Zivotniho prostiedi

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru

CASTA
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

1. Zakladni umélecka skola, Klimkovice, Lidicka 5, pFispévkova organizace

se sidlem: Lidicka 5, 742 83 Klimkovice
zastoupena: MgA. Pavlem Béresem (feditelem p. 0.)
ICO: 62330420

DIC: CZ62330420

bankovni spojeni: Fio banka

Cislo uctu: 2000919606/2010

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
MgA. Pavel Béres, tel.: 558 955 759, 731 686 603, e-mail: infozus@zusklimkovice.cz
Ing. Stépan Hendrych, tel: 595 622 663, 733 166 900, e-mail: stepan.hendrych@msk.cz

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v casti C ,prikazce™)

2. ASA expert a. s.

se sidlem: LeSetinska 626/24, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, statutarnim reditelem
ICO: 27791891

DIC: CZ27791891

bankovni spojeni: Raiffeisen Bank

Cislo Gctu: 8021977001/5500

Zapsana v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, viozka 3184

(dale jen v ¢asti A, B a D ,zhotovitel" a v asti C ,prikaznik")

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva") uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzavfena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v &asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. oblanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Zze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
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tdajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajl
smluvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisli (dale jen ,zékon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Gstavu; novy Gcet vSsak musi byt zvefejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je ziskani godkladu pro projektovou pfipravy a povoleni stavby
~Energetické Gspory v ZUS Klimkovice" a nasledny vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby a autorského
dozoru.

7. Zhotovitel bere na védomi, Zze predmétem smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou
tvorit soucast pl’O]EktOVE Zadosti o financni podporu z Evropske unie prostredmctv:m
Operaéniho programu Zivotni prostiedi (dale jen ,OPZP") v ramci vyhlasené Vyzvy €. 121,

8. Smluvni strany prohlasuy Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou fidit platnymi pravnimi predplsy Ceské republlky, vSeobecné zavaznymn pravnimi
predpisy Evropské unle, programovyml dokumenty, smérnicemi a prlruckaml OPZP (vCetné
vyhlasené Vyzvy C. 121) a 7e budou respektovat strategii OPZP vietné jednotlivych
horizontalnich principdl a pozadavkd v oblasti ochrany Zzivotniho prostiedi, uplatfiovani
principu rovnych prileZitosti, publicity, rozvoje informacni spoleénosti a dodrzovani pravidel
hospodarské soutéze.

CAST B
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmeét plnéni

1. Zhotovitel se zavazu1e zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
,,Energetlcke uspory v ZUS Klimkovice" (dale jen ,,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
organy statni spravy a Ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Podrobné
specifikace dila je uvedena v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni a prizkumy

Pfedmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotCenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemké vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméfeni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skute¢ny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméfeni bude
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podrobna fotodokumentace stavajictho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skutecného provedeni stavby (pro stavajici stav).

Pfedmétem této Casti dila budou veSkeré prizkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického posudku
dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu fesené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:

o stavebné-technicky priizkum,

e pokud bude jednim z navrhovanych opatfeni provedenych v ramci stavby
zlepseni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci budov stavbou
dotcenych a jedna se o budovu se dvéma a vice nadzemnim podlaZzimi nebo
stavbu se zvySenym podlazim (5 m a vyssim), musi byt u prislusnych budov
proveden zoologicky priizkum a na jeho zakladé zpracovany odborny posudek k
moznému vyskytu synantropnich zvlasté chranénych druhd Zivocich@l na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu vramci stavby. Posudek bude
zpracovany odborné zpiisobilou osobou v souladu s metodickym dokumentem
OPZP aktualné platnym v dobé vyhlaseni Vyzvy €. 121 - ,Metodika posuzovani
staveb z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhé
ZivoCich(". V pfipadé prokdzaného vyskytu ZivoCichd pak projektova
dokumentace zahmuje odpovidajici postup &i opatfeni pifi ochrané jejich
stanovist’ v souladu s metodikou OPZP.

V ramci prlizkum0 budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich

konstrukci za UCelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na sviij

naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak, aby
nedochdzelo k poskozovani objektll a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prizkumd, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny touto
smlouvou budou feseny formou vicepraci.

2.2. Projektova dokumentace ,jednostupriova®™ v rozsahu pro provadéni stavby
(DPS), (dale jen ,projektova dokumentace")

Projektova dokumentace bude zpracovana pro budovy dotené stavbou uvedené
v priloze €. 1 této smlouvy v samostatném clenéni po jednotlivych budovach, a to
v souladu s vysledky zaméreni a prizkumd a na zakladé energetického posudku
zpracovaného dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy pro navrZena opatfeni zlepsujici
tepelné-technické vlastnosti budov dotcenych stavbou.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi predpisy
a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotcenych realizaci
projektované stavby. Ddle bude obsahovat kompletni dokladovou cast, &imz
se rozumi doklady o vysledcich jednani s prislusSnymi organy a organizacemi
povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi UCastniky spravnich fizeni vcetné
spravcl inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotCenych organd.

V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Uradem sdéleno, Ze posuzovany zameér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, bude projektova
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dokumentace obsahovat také vesSkeré nalezZitosti dané vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon
€. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymeér (dale jen ,soupis praci").

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich soubordl, a soupis praci vcetné soupisu vedlejsich a ostatnich
nakladd. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich nakladd
(polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubor( a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldm bezdlvodné piimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezd@vodné prekazky hospodaiské soutéze.

Soupis stavebnich dodavek a praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech
vyhotovenich projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni
¢. 1 bude navic obsahovat ocenény soupis stavebnich dodavek a praci
vyhotoveny zplisobem dle odstavce 5 tohoto c¢lanku smlouvy. Soupis
stavebnich dodavek a praci bude ¢&enén dle jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubort v dlenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Predmétem dila neni zpracovani energetického posudku stavby. Zpracovatelem
energetického posudku stavby bude Moravskoslezské energetické centrum, prispévkova
organizace kraje, ICO 03103820, se sidlem Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Marianské
Hory (dale jen ,MEC"). Kontaktni osobou za MEC je Ing. Tomas Kaleta, kaleta@mskec.cz,
tel.: 602 244 876, piipadné 731 656 652.

Energeticky posudek stavby bude zpracovan v souladu se zavaznym vzorem energetického
posudku dle metodiky OPZP aktudlné platné vdobé wvyhlaseni Vyzvy
C. 121. Soucasti posudku bude také Energeticky Stitek obalky budovy (ESOB) dle normy
CSN 730540-2 (2011) a prlikaz energetické narocnosti budovy (PENB) dle vyhlasky
78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov.

Zpracovatel energetického posudku stavby vytvori pracovni verzi energetického posudku
budovy, a to na zékladé provedeného zaméteni a priizkumi dle €. III odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy. V této pracovni verzi bude vyhodnocen stavajici stav budov dottenych stavbou a
bude proveden navrh energeticky Usporného projektu, ktery bude financovatelny z Vyzvy
€. 121 OPZP a technicky i ekonomicky realizovatelny.

Pracovni verze energetického posudku stavby bude zhotoviteli zaslana na e-mailovou
adresu zhotovitele uvedenou v C. I odst. 2 této smlouvy v terminu dle ¢l. VI odst. 7 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry energetického posudku stavby
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace.

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,
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« dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
vzdy v 6 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predany dokumentace ovérené stavebnim Ufadem.

5. Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu stavebnich dodavek
a praci zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku
smlouvy musi byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy
(jednotny cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové arovni
platné v dobé zpracovani.

6. V ocenéném soupisu stavebnich dodavek a praci nesmi byt uvedeny soubory
a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede viastni polozky, které nejsou definovany
v pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny
v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena vySsi neZ jednotkova cena uvedena
v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

7. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatfeni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

8. K projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy zpracuje zhotovitel navrh
Casového harmonogramu stavby.

9. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto Clanku smlouvy bude obsahovat vsechny Casti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich
predpisl. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter i specificnost projektované stavby
nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr. s ohledem
na povahu arozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych castech projektové
dokumentace dlivod, pro¢ neni potfeba tuto Cast projektové dokumentace zpracovévat.

10. Nad ramec prisludnych vyhlasek uvedenych v odst. 9 tohoto clanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyZaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdlvodni.

11. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

12. Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajictho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skutecnému aktualnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni pInénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.
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1v.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé Casti dila v téchto terminech:

a) zaméreni a prlzkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. Cast dila) do 28 dnii
ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci jednostupnovou dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
(2. cast dila) do 90 dnli ode dne doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych) k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

2. Mistem plnéni pro predani jednotlivych asti dila je objekt ZUS Klimkovice, Lidicka 5,
742 83 Klimkovice.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho &asti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho cast) prejima ci nikoli
do 10 pracovnich dnll od predloZeni pFislusné Casti dila k pfejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku smlouvy
neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho casti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se dohodly,
Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady Ci nedodélky. V takovém
pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obCanského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,licence"), a to:

e v plivodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplisoby uZiti,

e v izemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentfim
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo fadné, véas a za poufiti postuptl, které odpovidaji pravnim predpistim CR,
b) dodrZovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravct siti a dotéenych organi statni spravy,
c) provést dilo na sviij naklad a své nebezpedi,
d) Gcastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé&ji do 2 pracovnich dnli ode dne doruceni
poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na poskytnuti
dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se povazuje i
sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

e e-mail: pavel.srkal@asaexpert.cz

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prosttedi,

i) pri zajisténi predmétu dila spolupracovat s MEC za Ucelem poskytnuti podkladli pro
vypracovani energetického posudku stavby, a to priibézné dle potfeb MEC, tak aby
zhotovitel mohl zohlednit vysledky energetického posudku stavby v projektové
dokumentaci a naopak,

j) predat podklady potfebné pro zpracovani finalni verze energetického posudku
nejpozdéji 15 pracovnich dnl pred terminem pinéni pro predani projektové
dokumentace dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. ast dila),

k) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Po provedeni a predani 1. Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a nasledném vyhotoveni
pracovni verze energetického posudku stavby dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude provedena 2.
Cast dila dle ¢l. III odst. 2.2 této smlouvy. V pfipadé, Ze objednatel rozhodne o provedeni
2. Casti dila, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisesmnou vyzvou (za pisemnou vyzvu se
povazuje i vyzva zaslana prostirednictvim faxu, e-mailu nebo datové schranky) zaslanou na
kontakty uvedené v odstavci 2 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy. V pfipadé, Ze rozhodne o
neprovedeni 2. Casti dila, oznami toto pisemné zhotoviteli; pro zplisob zaslani tohoto
oznameni plati pfedchozi véta obdobné.

4. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala Zzadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navyseni
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objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, dopliujicich Udajll, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

. Objednatel se zavazuje, Ze pracovni verze energetického posudku stavby zpracovana MEC
bude zhotoviteli pfedana do 40 kalendainich dnli po odevzdani 1. casti dila dle ¢l. III odst.
2 bodu 2.1 této smlouvy. Pokud nebude pracovni verze energetického posudku stavby
zhotoviteli predana v uvedeném terminu, prodluZuje se doba plnéni pro predani 2. Casti
dila dle ¢l. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy o dobu prodleni MEC (resp. objednatele)
s pfedanim posudku. Toto ustanoveni se tyka také vSech navazuijicich casti dila a navazujici
inZzenyrské cinnosti.

Ustanoveni odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy o prodlouzeni |hdty pinéni se neuplatni
v pripadé, Ze zhotovitel nespini povinnost uvedenou v odst. 2. pism. i) a j) tohoto clanku
smiouvy.

VII.
Cena dila

. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Casti dila Cena bez DPH Cena véetné
DPH 21 % DPH
(v KS) (v KS) (v K&)

1. cast |Zaméreni a prizkumy

(¢l. 111 odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 111.700,-| - 23.457,- 135.15/7,-

2, ¢ast |PD jednostupnova

(8. TII odst. 2 bod 2.2 smiouvy) 223.060,- | 46.842,60 269.902,60

Cena celkem 334.760,- 70.299,60| 405.059,60

Podrobny rozpis ceny je uveden v priloze ¢. 2 této smlouvy, kterd tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a nelze ji prekrocit.

. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v ramci
ménepraci nebudou provedeny.

.V pfipadé, Ze dojde ke zméné zadkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH (ctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
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s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaiji smluvni strany dil¢i pinéni. Dilci pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

« po predani zaméreni a prizkum( dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za
prvni Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

» po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena za 2. Cast
dila.

4, Podkladem pro Ghradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele a nazev projektu ,Energetické Uspory
v ZUS Klimkovice"

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Energetické
Uspory v ZUS Klimkovice",

c) oznaceni banky a disla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dcislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho Cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ih(tu splatnosti faktury,

f) wvySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila véetné DPH a na zbyvajici cast
ceny dila budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto Clanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnll od doruceni Zzadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. cast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni pripadné sdéleni stavebniho Gfadu, Zze dany
stavebni zamér nevyZaduje stavebni povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ast dila je zhotovitel opravnén pozadat aZ poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokoncena
a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uZivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu nebo bude mozno
stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti uzivani dle
stavebniho zakona). V pfipadé, Ze realizace stavby nebude zahdjena do 18 mésicl od
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10.

14,

12.

provedeni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek poZadat
uplynutim této Ihdty.

Lhéita splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dnii ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu méZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle €l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho cast) prejima.

Doruéeni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezZitost nebo bude-li
chybné vyGctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhéty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet plvodni Ihlita splatnosti. Celd Ihlita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti (platy nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti (iplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni (i&et zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude spravcem
dané zvetejnén v aplikaci ,Registr DPH",

Tato (hrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné penale a jiné postihy vyméfené Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za 3kodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v pIiném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmimeéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam

vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. KC.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
véetné pripadnych dodatkéi na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
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prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spoluticasti). Certifikat
dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovidéd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvri
cinnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. IIT odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouvé,
pozadavk{m, pfipominkam nebo pokyn&im objednatele uplatnénym v préibéhu poskytovani
plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvéiréi &innosti zhotovitele je
povaZovano i opomenuti takového technického feseni, které je vzhledem k objektivnim
skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdim v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle €l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnli od jejiho oznéameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedend v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve IhQté dle &. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimZ predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 KE za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dlsledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo
na zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny zhotovitele
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny dila
vCetné DPH.

.V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s pinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K&,
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.V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH za kazdy i
zapoCaty den prodleni u kaZzdého objednatelem zaslaného poZadavku na poskytnuti
dodatecné informace.

. V pipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodérské soutéze (déle jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivé&jsim porusenim
smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét pinéni

Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:

a) inZenyrskou dinnost pro stavbu ,Energetické Uspory v ZUS Klimkovice" za Gcelem
obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlastl dle stavebniho zakona, na zakladé
kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen ,inZenyrska cinnost").
InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a to i pfesto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem poZadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby (dale
jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. V ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené piné modi zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné pfislusnému  stavebniho  Ufadu
k projektovanému zaméru stavby nebo zpracovani Zadosti o stavebni povoleni
s pfilohami ve smyslu stavebniho zdkona a souvisejicich predpist a jejich podani
(v€. dokladi o vysledcich projednani s pFisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi (castniky Fizeni). Oznameni pfislusnému
stavebnimu Gfadu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
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¢l. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy, tak aby stavebni trad mohl dany zamér posoudit
a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska pfislusného organu statni pamatkové péce, v pfipadé, Ze budova
(¢ budovy) dotCend stavbou je v souladu se zakonem . 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisll, je oznacena jako kulturni pamatka
anebo se jedna budovu, kterd neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové
rezervaci, v pamatkové zoné nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky,
nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkove rezervace nebo pamatkové zény nebo
se jedna o budovu architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi
pozadovat posouzeni v ramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a
dale pozadovat jednoznacnou definici pripadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni
(napf. zachovani Spaletovych oken, konkrétni poZadavky na materidly, nemoznost
zatepleni vybranych konstrukci budov apod.),

c) Ucast na jednanich a dalsi Gkony v ramci pfipadného stavebniho Fizeni,

d) podani oznameni Archeologickému U(stavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusného rozhodnuti nebo oznameni preda
prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani prislusnému
Uradu.

Prikaznik pfeda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem
»stavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

3. V ramci vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po
dobu pfipravy stavby prikaznik zeiména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pfed zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujictho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popripadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich innosti,

c) da podnéty a doporuci technicka reSeni nebo organizacni opatieni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souasné nebo v navaznosti; dbd, aby doporuCované resSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavkd na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
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a provoznim podminkam stavenisté, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pri udrzovacich
pracich.

4. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)
c)

d)

g)
h)
i)
i)
k)
)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem stavby z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr stavby, dodrzeni |hiit vystavby, popfipadé dalsich
Udajl a ukazateld,

spolupraci s Gfedné opravnénym zemémeéfickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpist),

vyjadieni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykond oproti
projektové dokumentaci a soupisu pradci,

kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
Ucast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

m) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.

XIII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inZzenyrské ¢innosti:

a)

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢ sdéleni dle &l. XII
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl pfikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
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se dohodly, Ze za piipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
/ predchozi véty, které vzniklo na stran& organ(i ¢i organizaci povéfenymi vykonem statni
/ spravy, piikaznik neodpovida a v takovém pfipadé neni pikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské ¢innosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy

nestanovi jinak.

b) V prlpade e bude pfislusnym stavebnim Ufadem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zdmér vyzaduje stavebni povoleni, je pfikaznik povinen podat Zadost o vydani
stavebniho povoleni nejpozdé&ii ve Ih(ité uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy
a predat prislusné pravomocné povoleni bezodkladné pfikazci se Stitkem ,stavba
povolena" véetné 1 vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

c) Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predanl pravomocnych rozhodnuti a pripadného pravomocneho stavebniho
povoleni a ovérené projektové dokumentace je budova ZUS Klimkovice, Lidické 5, 742
83 Klimkovice.

2. Vykon funkce koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. IIT a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provaden po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na plsemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uZivanim
stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak.

XIV.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 22.000,- K¢
DPH 21 % 4.620,- K&
vetné DPH 26.620,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 15.000,- K&
DPH 21 % 3.150,-K¢
vcetné DPH 18.150,- K¢
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 26.400,- KC
DPH 21 % 5.544,- K
vCetné DPH 31.944,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v pfiloze ¢. 2 této smlouvy, ktera tvofi nedilnou soucast
této smlouvy.
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady piikaznika nutné nebo (celné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy vCetné spravnich poplatkd.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
véech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci pfikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho (fadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyZaduje stavebni
povoleni, a to ve vysi stanovené v ¢. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje stavebni povoleni,
a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uzivat), a to
ve vySi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smiouvy.

5. Podkladem pro Ghradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti darnového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) sislo smlouvy prikazce, IC prikazce a nazev projektu ,Energetické Gspory v ZUS
Klimkovice",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu Energetické dspory v
ZUS Klimkovice" nebo text ,vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby Energetické Uspory
v ZUS Klimkovice" nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu Energetické dspory
v ZUS Klimkovice",

c) oznaceni banky a Cisla ¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhlta splatnosti faktury cini 30 kalendainich dnli ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vyictovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihiity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet plivodni Ihdta splatnosti. Cela Ihlita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z Gctu prikazce.

PFikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet prikaznika vedeny u mistné

pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni G&et pfikaznika urceny k Ghradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato (hrada bude povaZovéna za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost
za ptipadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zucastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi pomoc
pii zajisténi podkladi, doplfiujicich (dajd, upFesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve lhiité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
7e pfikazce i pres upozornéni pfikaznika na spinéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyteéného odkladu pfedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
peci,

d) Fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni vefejnopravnich

Smlouva na zhotoveni PD, vykon IC, vykon funkce koordinatora BOZP a AD — Energetické aspory v ZUS Klimkovice
Stranka 17 z 24



organi a organizaci,

f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostfedi.

Pfikaznik se mize odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemf(ize v¢as obdrzet jeho souhlas. V Zzadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynll odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

Pfikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavaijici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVIII.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit $kodu se Fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Pfikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynalozit
naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prisluSnému
stavebnimu (fadu nebo nepfeda-li prikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihiité dle dl.
XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inZenyrskou Cinnost dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.
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5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamenad zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén pfikaz odvolat bez udani déivodu,

2. Odvolanim piikazu neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Vyuziti jinych osob pfi pInéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi Cinnosti, které jsou pfedmétem pInéni dle této
smlouvy, prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana zpfisobilost/kvalifikace v rdmci
vybérového fizeni, uvedenymi v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit osobu,
pomoci které prokazoval zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,jind osoba“) pouze z vaznych
divodl, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost
o souhlas se zménou jiné osoby bude obsahovat potfebné udaje a bude dolozena doklady
osveédCujicimi prokazani potfebné zplsobilosti/kvalifikace. Nova jind osoba musi disponovat
minimalné stejnou zpdsobilosti/kvalifikaci, jakou plivodni jind osoba prokazala za
zhotovitele.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimZ prostfednictvim v ramci zadavaciho Fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal splnéni kvalifikacnich
pozadavki v rozporu s timto ¢lankem smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.
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XXII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z niZe uvedenych dévodd.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni

10.

stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrZeni pravnich predpisl nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XXI této smlouvy, pricemz za
opakované porudeni této povinnosti se povazuje tfeti a jakékoliv dalSi poruseni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydn(".

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

Pro (cely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 ob¢anského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do tfi tydnd".

V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pfed jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
nebo vykonu autorského dozoru.

Zhotovitel nem{iZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zdkon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva
cinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.
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11. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

14. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Pfiloha C. 1: Soupis vybranych budov
Priloha €. 2: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské cinnosti, funkce

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pfipravy stavby a autorského dozoru

Priloha €. 3: Kontaktni osoby zhotovitele/pfikaznika

— 9 ,
V Klimkovicich dne 6’5 “()7? V Ostravé dne (f_f\wﬁ

b Ress\.

V" za objednatele
MgA. Pavel Béres

- Fadnt umalecka Skola.
Klirmkovice, Lidicka 5,

. sflspé&vkova organlzace
L |&: 62330420
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Priloha €. 1: Soupis vybranych budov

1. budova ZUS, p. & 1373/1 v k.G. Klimkovice

Smlouva na zhotoveni PD, wkon IC, vwkon funkce koordinatora BOZP a AD — Energetické dspory v ZUS Klimkovice
Stréanka 22 z 24



Priloha €. 2: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projek¢ni prace (cena za dilo)

k.U. Klimkovice

111.700,- K&

Objekt/druh Zameéreni a prlzkumy Projektova dokumentace jednostupriova | Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem vc.
dinnosti (1. &ast dila) bez DPH (2. tast dila) bez DPH DPH ? DPH
budova ZUS,
p. €. 1373/1,
223.060,- KC 334.760,-K¢ 70.299,60 K¢ 405.059,60 K¢

CELKEM 111.700,- K& 223.060,- K& 334.760,- K¢ 70.299,60 K¢ 405.059,60 Ké
Tabulka IL.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a AD
Objekt/druh InZenyrska ¢innost | Koordinator BOZP Autorsky dozor Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem v¢.
&innosti bez DPH bez DPH bez DPH DPH 2 DPH
budova ZUS,
p..c. '1373]1;
k.U. Klimkovice 22.000,- K& 15.000,- K¢ 26.400,- K& 63.400,- K¢ 13.314,- K¢ 76.714,- K¢
CELKEM 22.000,- K& 15.000,- Kc 26.400,- K¢ 63.400,- K& 13.314,- KC 76.714,- K

Tabulka III.: Sc

ucet ceny za projekcni prace a odmény za vykon Ié, koo

D
Cena celkem bez

Cena celkem v¢.

DPH DPH (21%) DPH
Cena celkem za projekéni prace (za dilo)
’ 334.760,-K¢ 70.299,60 K¢ 405.059,60 K&
Cena celkem za vykon IC, koordinatora
BOZP a AD 63.400,- K¢ 13.314,- K¢ 76.714,- KC
CELKEM (nabidkova cena) 398.160,- K¢ 83.613,60 K¢ 481.773,60 K¢
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EVROPSKA UNIE ——— 3
O s ik B Ministerstvo Zivotniho prostiedi

Priloha €. 3: Kontaktni osoby zhotovitele/prikaznika

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Petr Funiok
Telefon: 725 558 188

E-mail:  petr.funiok@asaexpert.cz

Opréavnén jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel Srkal
Telefon: 725 558 185

E-mail:  pavel.srkal@asaexpert.cz

Hlavni projektant: Ing. Pavel Srkal
Telefon: 725 558 185

E-mail:  pavel.srkal@asaexpert.cz

Osoba odpovédna za zpracovani planu BOZP: Bc. Michal Fiser
Telefon: 725 513 667

E-mail:  michal.fiser@asaexpert.cz
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