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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Třinec 

 adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
 zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:   RNDr. Věra Palkovská, starostka města 
b) technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
  Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby 
  Renata Šedová, referentka oddělení výstavby 
c) reklamací:   Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic 
  Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města 

 telefon: xxxxxxxxxxxxxx   
 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ: 002 97 313 
 DIČ: CZ00297313 
 bankovní spojení: Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec  
 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

2. HAMROZI s. r. o.     

  zapsána v                    OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058    
zastoupena:                 Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti  

   jednání ve věcech: 
   smluvních:                    Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti  
 technických – stavbyvedoucí:xxxxxxxxxxx, vedoucí střediska stavební výroby 
 reklamací:                    xxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska stavební výroby                
 se sídlem:                    Polní 411, 739 61 Třinec     
 DIČ:                              CZ25842544    
 telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 fax:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
 e-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  
 bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s.     
 č. účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen zhotovitel) 
 
 

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 
k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. 
vytvoření dodatku k této smlouvě. 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla -  stavby „Stavební úpravy bývalé 
budovy MěP pro živnostenský odbor“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle 
projektové dokumentace zpracované společností Projekční ateliér - Ing. Zelinka,  
s. r. o, se sídlem Český Těšín, Studentská 647/20, PSČ 737 01, IČ 268 60 911, dne 
27.10.2016 (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 
k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických 
zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy 
a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel 
zejména povinen: 

a) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

b) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla, 

c) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

e) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

f) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady 
o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

g) zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě, 

h) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

i) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

j) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny 

k) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

l) splnit podmínky vyplývající z   dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se 
díla, 

m) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

n) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či 
škod na nich, 

o) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,  

p) označit staveniště v souladu s právními předpisy, 

q) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci 
projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, 
budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně 
s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních 
nemovitostí.  
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3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících 
zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu provedení díla, 

b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn“, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 
stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz 
na změnový list.  

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději 
v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální 
podobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou 
veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.  

6. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž 
provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla 
souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na 
jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
též „zákon o veřejných zakázkách“). 

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, 
které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci 
obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

8. Dojde-li při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv změn (v množství nebo kvalitě), 
doplňků nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku 
nebo v zápise z kontrolního dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, ocenit je podle způsobu 
sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v listinné i digitální 
formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení zástupcem objednatele ve 
věcech technických bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek k této 
smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na jejich úhradu.  

9. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné 
kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud 
v průběhu provádění díla bude zhotovitel požadovat záměnu materiálů oproti 
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality, 
může je realizovat pouze po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele (pokud 
tyto změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve věcech technických formou změnového listu, pokud však tyto změny 
mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení formou dodatku 
k této smlouvě). 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, 
obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou 
převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska 
orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny 
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nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 
objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré 
podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky 
nezbytné k řádné realizaci díla.   

11. Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků 
převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli 
cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se 
tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. 

13. Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma, které je přílohou a nedílnou 
součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla 
jiného subdodavatele než je uvedeno v Příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel 
povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam 
zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě 
není zhotovitel oprávněn subdodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke 
změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je 
zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, 
který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel 
subdodavatelské schéma uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li 
zhotovitel subdodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto 
považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy 
odstoupit. 

  

III. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je 
objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto 
náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, 
poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

4. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího 
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají 
původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal 
použít při provádění díla. 
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IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání 
staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání 
staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě staveniště nebo práce 
na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 20.02.2017.  Smluvní strany se 
dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 
objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že 
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli 
z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování 
jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení 
prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení 
díla.  

5.   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové 
klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle 
a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických 
podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve 
stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. 
V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na 
díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na 
díle z důvodu klimatických podmínek provádět. Dojde-li k posunutí termínu 
provedení prací na díle, smluvní strany toto posunutí zohlední v dodatku k této 
smlouvě, který jsou povinny uzavřít bez zbytečného odkladu po ukončení přerušení 
prací. 

6.   Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 
řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání 
a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

7.  Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací. 

8. Místem plnění je Třinec, parc. č. 924/9, k. ú. Třinec. 

 

V. CENA DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II 
této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 
 Cena díla bez DPH   2.044.613,00 Kč 
  
 K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů. 
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Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté 
stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 
CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.  

2. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní 
strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je 
přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém 
rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.   

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního 
ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem 
cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.  

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména 
náklady na provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování 
a odstranění zařízení staveniště, náklady na oplocení a označení staveniště, 
mimostaveništní dopravu, přesun hmot, provedení veškerých zkoušek a revizí 
nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 
realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění 
druhotných surovin, rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby 
bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů, náklady 
na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k ochraně životního 
prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost, poplatky 
spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních 
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů 
a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění.  

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací 
a k ocenění víceprací a méněprací. 

7. Změna ceny: 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají 
být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami 
položkového rozpočtu, 

b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek 
týkajících se celé stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající 
cenám v ceníku ÚRS s tím, že ceníkové ceny budou poníženy o 20 % své hodnoty. 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny 
stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; 
tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem, 

e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních 
předpisů.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na 
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

9. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany 
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povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto 
dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě 
méněprací se sníží cena díla.   

10. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez 
zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu při jejím vzniku.  

 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen 
„faktury“).  

3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího 
měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto 
soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, 
vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž 
objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel 
doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění 
se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí 
zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací 
a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele 
a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to 
ve dvou vyhotoveních.  

4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 
90% z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje 
tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků 
zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 
reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí 
objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, 
soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních 
předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu 
provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací 
oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou 
vyhotoveních.   

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, 
které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou 
povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. 
Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
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splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při 
platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák.  
č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob. 

 

VII. JAKOST DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen 
dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, 
projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými 
technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem 
u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu 
díla.  

2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých 
je projektová dokumentace stavby zpracovaná.  Jakékoliv změny oproti projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým 
dozorem, vykonavatelem autorského dozoru. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, 
při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování 
protokolu o předání a převzetí díla, při kontrole zakrývaných částí a provádění 
předepsaných zkoušek. 

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, 
pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do 
původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je 
povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

5. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění 
díla. 

6. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště 
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pravidelné kontrolní dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá 
jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. 
O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen TDI, a nebude-li ho, pak zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor, 
je-li sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím 
spojené. 

8. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se 
zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se 
tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
jeho příkazů.  

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré 
subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných 
nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. 

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál 
nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, 
kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu 
z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen 
pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu 
trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže 
zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.  

 

IX. STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou 
denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby 
objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením 
ohlášené stavby. 

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej 
odevzdá při převzetí celého díla objednatelem. 
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X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech. 

2. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo 
a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení 
a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum 
a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, 
termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo. 

3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení 
díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech 
a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení 
staveniště a staveniště vyklidit.  

 

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 
neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, 
projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se 
k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž 
bylo určeno a provedeno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má 
dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady 
díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny 
porušením jeho povinnosti. 

3.  Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady stavby i přesto, že by prokázal, že 
vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si 
objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, 
kterou si objednatel zvolil.  

4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, 
zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou 
poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. 
Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu 
a údržby. 

5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla 
objednatelem.  

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro 
ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

7. Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň 
elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady 
a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 
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požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení 
oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou 
adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů 
od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel 
nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin 
od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu. 

10. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

11. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se 
vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

12. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po 
dobu odstraňování vady. 

 

XII. SANKCE 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení  s provedením a předáním díla v termínu sjednaném 
dle čl. IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení.  

2. V případě, že stavbu budou realizovat subdodavatelé v rozporu se subdodavatelským 
schématem uvedeným v Příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení 
subdodavatelského schématu. 

3. V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je 
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení.  

4. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení 
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád 
z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH za každý den 
prodlení.  

5. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
2.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti 
nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

6. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční 
době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
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každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem k jejich odstranění.  

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý 
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.  

8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době 
a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení s jejím 
odstraněním.  

9. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním zařízení staveniště 
a vyklizením staveniště.  

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

11. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody.  

XIII. ZÁNIK SMLOUVY 

1. Tato smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran nebo 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména 
a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech: 

 nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů ode dne 
předání staveniště,  

 prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,  

 neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení předchozí výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona 
o veřejných zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které 
odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději 
do 3 dnů“. 

4. Tato Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění.  

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím 
nebude porušen zákon o veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků 
(vyjma změny subdodavatelského schématu, které se změní zápisem zhotovitele ve 
stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním 
deníku).  

7. Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených 
lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, 
dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž 
zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 
10 % z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy 
předložit seznam subdodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné 
veřejné zakázce uhradil více než 10 % z ceny díla objednateli. 

8. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech 
stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.  

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva 
je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel 1 vyhotovení. 

10. O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince 
usnesením č. 2016/2686 ze dne 05.12.2016. 

11. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkové rozpočty,  
2. Subdodavatelské schéma, 3. Harmonogram výstavby. 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

V Třinci dne 06.12.2016      V Třinci dne 12.12.20  

 
………………………..      ……………………………… 
RNDr. Věra Palkovská Bohuslav Hamrozi 
starostka města jednatel společnosti 



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: ul. Smetanova č.p. 498, 739 61 Třinec Datum: 11.10.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 26860911

Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o DIČ: CZ26860911

Poznámka:

Cena bez DPH 1 586 336,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 586 336,04 21,00% 333 130,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 919 466,61
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Smetanova č.p. 498, 739 61 Třinec Datum: 11.10.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 586 336,04

HSV - Práce a dodávky HSV 193 812,88

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 990,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 790,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 834,20

    997 - Přesun sutě 99 198,28

PSV - Práce a dodávky PSV 847 243,16

    713 - Izolace tepelné 11 511,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 295,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 98 020,84

    766 - Konstrukce truhlářské 209 246,50

    771 - Podlahy z dlaždic 136 344,65

    776 - Podlahy povlakové 137 420,50

    777 - Podlahy lité 69 470,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 37 652,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 24 320,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 95 961,75

OST - Ostatní 545 280,00

Stavební úpravy bývalé budovy MěP pro živnostenský odbor
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: ul. Smetanova č.p. 498, 739 61 Třinec Datum: 11.10.2016

Zadavatel:  Projektant: Projekční ateliér-Ing. Zelinka s.r.o

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 586 336,04

D HSV Práce a dodávky HSV 193 812,88

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 990,40

1 K 311272312
Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 400 

kg/m3
m3 1,023 4 800,00 4 910,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic  nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké 

maltové lože, tloušťka zdiva 300 mm, objemová hmotnost 400 kg/m3

VV m3_stěny_300mm_nové 1,023

2 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 7,000 720,00 5 040,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké 

maltové lože, tloušťky příčky 100 mm

VV m2_příčky_100_nové 7,000

3 K 342272523
Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 

500 kg/m3
m2 6,000 840,00 5 040,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Příčky z pórobetonových přesných příčkovek  hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké 

maltové lože, tloušťky příčky 150 mm

VV m2_příčky_150_nové 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 790,00

7 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 45,000 190,00 8 550,00

PP Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

VV (m2_příčky_100_nové+m2_příčky_150_nové)*2 26,000

VV 11,1*0,6*2 13,320

VV 1,1*2,5*2 5,500

VV Součet 44,820

VV 45 45,000

Stavební úpravy bývalé budovy MěP pro živnostenský odbor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 612381021 Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnitřních stěn m2 45,000 320,00 14 400,00 CS ÚRS 2013 01

PP
Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 

tloušťky 2,0 mm svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti

VV (m2_příčky_100_nové+m2_příčky_150_nové)*2 26,000

VV 11,1*0,6*2 13,320

VV 1,1*2,5*2 5,500

VV Součet 44,820

VV 45 45,000

9 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 12,000 510,00 6 120,00 CS ÚRS 2016 01

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková

VV 12 12,000

10 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně m2 12,000 490,00 5 880,00 CS ÚRS 2016 01

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně

11 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 88,000 180,00 15 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.

VV "suterén"

VV (2+1,5+2)*5 27,500

VV "1.np"

VV (2+1,5+2)*6 33,000

VV "2.np"

VV (2+1,5+2)*5 27,500

VV Součet 88,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 834,20

17 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m 13,000 60,00 780,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových

VV 0,000

VV 1+2+1 4,000

VV 3*3 9,000

VV Součet 13,000

18 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 45,500 60,00 2 730,00 CS ÚRS 2016 01

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV "1.np"

VV 13+10,5 23,500

VV "2.np"

VV 22 22,000

VV Součet 45,500

19 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 26,000 340,00 8 840,00 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

VV "suterén"

VV 3*2 6,000

VV "1.np"

VV 3*2 6,000

VV "2.np"

VV 7*2 14,000

VV Součet 26,000

20 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,000 280,00 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1,5*2 3,000

21 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2 m2 2,090 280,00 585,20 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, 

plochy přes 1 do 2 m2

VV 1,1*1,9 2,090

22 K 971033621 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm m2 11,000 130,00 1 430,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

VV "1.np"

VV 4,5+2 6,500

VV "2.np"

VV 4,2 4,200

VV Součet 10,700

VV 11 11,000

23 K 971033631 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 6,000 118,00 708,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

VV "2.np"

VV 3*1*2 6,000

26 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % m2 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, 

s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

VV 12 12,000

27 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 67,400 165,00 11 121,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

VV "1.np"

VV (9,3+6,9)*2 32,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "2.np"

VV (10+7,5)*2 35,000

VV Součet 67,400

D 997 Přesun sutě 99 198,28

28 K 997013012 Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 10 m m3 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na 

dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 10 m

29 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 19,471 950,00 18 497,45 CS ÚRS 2016 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

30 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 19,471 420,00 8 177,82 CS ÚRS 2013 01

PP Nakládání suti a vybouraných hmot

31 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 19,471 950,00 18 497,45 CS ÚRS 2013 01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 19,471 253,00 4 926,16 CS ÚRS 2013 01

PP Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 58,413 15,00 876,20 CS ÚRS 2013 01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

VV 19,471*3 'Přepočtené koeficientem množství 58,413

34 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 19,471 1 200,00 23 365,20 CS ÚRS 2013 01

PP Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

35 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 2,893 6 000,00 17 358,00

PP Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 847 243,16

D 713 Izolace tepelné 11 511,52

36 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 32,000 40,00 1 280,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

37 M 631537070 deska izolační  600x1000x160 mm m2 32,640 228,00 7 441,92 CS ÚRS 2013 02

PP vlákno minerální a výrobky z něj tl. 160 mm

VV 32 32,000

VV 32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 32,640

38 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z 

PE
m2 32,000 55,00 1 760,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 

vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

39 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 35,200 25,00 880,00 CS ÚRS 2016 01

PP Fólie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie 

P
Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

VV 32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

40 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m t 0,187 800,00 149,60 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 21 295,00

41 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 148,00 296,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

VV 2 2,000

42 K 7251120R Klozet keramický viz projekt soubor 1,000 4 300,00 4 300,00

PP
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 

svislý

43 K 72511200R Klozet keramický pro postižené komplet viz projekt soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad 

svislý

44 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové kus 2,000 1 250,00 2 500,00

PP sedátko klozetové s poklopem duroplastové 

45 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 95,00 190,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

46 K 72521162R Umyvadlo keramické viz. projekt soubor 1,000 95,00 95,00

PP Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě se sloupem na sifon 600 mm

47 K 72521170R demontáž a zpětná montáž umývátko keramické stěnové soubor 1,000 600,00 600,00

PP Umývátko keramické stěnové 400 mm

48 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin

49 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 

mm

50 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

51 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu soubor 2,000 1 400,00 2 800,00

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu

52 K 725840850 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 kus 2,000 102,00 204,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 000,00

53 K 72613101R Instalační předstěna - výlevka v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro bidety stavební 

výška 1120 mm

54 K R-05 Úpravy napojovacích potrubí kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 98 020,84

56 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB m2 17,000 880,00 14 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75 TI tl. 

75 mm, Rw 53 dB

VV "2.np"

VV 10,2+4,5+2,2 16,900

VV 17 17,000

57 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění 

jednoduché
m2 10,200 200,00 2 040,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, 

opláštění jednoduché

VV "2.np"

VV 10,2 10,200

58 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený 

viditelný rošt
m2 124,000 270,00 33 480,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, 

velikosti panelů do 0,36 m2

59 M 5903090R desky podhledu 600 x 600 x 10 mm m2 124,000 220,00 27 280,00

PP
Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systém desky sádrovláknité deska 

univerzální (stavební, protipožární, akustická) FC 10   2750 x 1249 x 10 mm

VV m2_Thermatex 124,000

60 K 763431871
Demontáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu připevněných na zavěšeném 

roštu
m2 124,000 160,00 19 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž podhledu minerálního demontáž panelů připevněných na zavěšeném roštu vyjímatelných

VV m2_Thermatex 124,000

61 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m t 2,338 180,00 420,84 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 209 246,50

62 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 12,000 1 900,00 22 800,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

63 M 61164085R dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 80x197 bělený dub kus 3,000 2 300,00 6 900,00

PP dveře vnitřní profilované plné  1křídlé 80x197 

VV 3 3,000

64 M 61164083R dveře vnitřní profilované plné 1křídlé 70x197 bělený dub kus 4,000 2 300,00 9 200,00

PP Dveře dřevěné vnitřní 

VV 4 4,000

65 M 61164109R dveře vnitřní profilované částečně prosklené 1křídlé 80x197 bělený dub kus 5,000 2 800,00 14 000,00

PP Dveře dřevěné vnitřní 

VV 5 5,000

66 K 766660174 Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do obložkové zárubně kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

67 M 61164535R dveře vnitřní částečně prosklené 2křídlé 125x197 kus 1,000 4 800,00 4 800,00

PP dveře vnitřní plné  2křídlé 150x197

68 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 2 600,00 2 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva 

jednokřídlových bez nadsvětlíku

69 M 61143257R dveře exteriérové plastové 110x210 kus 1,000 28 500,00 28 500,00

PP Okna a dveře balkónové z plastů

70 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 16,000 80,00 1 280,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

VV 3+6+7 16,000

71 K 766662812 Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří dvoukřídlových

72 K 766671002 Montáž střešního okna do krytiny ploché 66 x 118 cm kus 5,000 3 800,00 19 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných (např. LANGER 

plus, VELUX řady GZL, GGL, GGU, GPL, …) s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, 

s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

73 M 61124302R okno střešní viz. projekt 66 x 118 cm kus 5,000 7 500,00 37 500,00

PP Okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna střešní  66 x  118 cm

74 K 766682112 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm kus 12,000 1 900,00 22 800,00

PP Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm

75 M 611822640 zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm kus 12,000 2 600,00 31 200,00

PP zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 19 - 35 cm

VV 12 12,000

76 K 766682121 Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky 

stěny do 170 mm

77 M 61182274R zárubeň obložková pro dveře 2křídlové 125,125x197 cm, tl. 6 - 17 cm,bělený dub kus 1,000 4 200,00 4 200,00

PP Zárubně dřevěné zárubně obložkové

78 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 14,000 15,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

VV 3+4+7 14,000

79 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 1,000 13,00 13,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 

provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

80 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m t 0,787 500,00 393,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 136 344,65

81 K 771273812 Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š do 350 mm m 40,000 40,00 1 600,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm

VV "1.np"

VV 1,1*20 22,000

VV "2.np"

VV 1*18 18,000

VV Součet 40,000

82 K 771273832 Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm m 24,000 40,00 960,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm

VV "1.np"

VV 1,1*21 23,100

VV 24 24,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

83 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 

300 mm
m 40,000 280,00 11 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic 

protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm

VV "1.np"

VV 1,1*20 22,000

VV "2.np"

VV 1*18 18,000

VV Součet 40,000

84 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 

mm
m 24,000 230,00 5 520,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých 

výšky přes 150 do 200 mm

VV "1.np"

VV 1,1*21 23,100

VV 24 24,000

85 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 62,500 95,00 5 937,50 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 

mm

VV "1.np"

VV 7+13+10,5 30,500

VV "2.np"

VV 22+10 32,000

VV Součet 62,500

86 K 771474123
Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 

120 mm
m 13,000 126,00 1 638,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky 

přes 90 do 120 mm

VV 3*3+1+2+1 13,000

87 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 62,000 135,00 8 370,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

VV m2_keramická_dlažba 57,000

VV "podesty"

VV 2*1,1*1,1+1*2 4,420

VV Součet 61,420

VV 62 62,000

88 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 

ks/m2
m2 62,000 360,00 22 320,00

PP Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

VV m2_keramická_dlažba 57,000

VV "podesta"

VV 2*1,1*1,1+1*2 4,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV Součet 61,420

VV 62 62,000

89 M 59761337R schodovka viz. projekt kus 74,000 280,00 20 720,00

PP Obkládačky a dlaždice keramické doplňky  k podlahám podlahy 

VV "1.np"

VV 19*2 38,000

VV "2.np"

VV 18*2 36,000

VV Součet 74,000

90 M 59761308R dlaždice keramické viz. projekt m2 84,000 430,00 36 120,00

PP Obkládačky a dlaždice keramické podlahy

VV m2_keramická_dlažba 57,000

VV 2*1,1*1,1+1*2 4,420

VV 1*0,2*24 4,800

VV 62,5*0,15 9,375

VV 18*0,15 2,700

VV Součet 78,295

VV 80 80,000

VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

91 K 771579194 Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu m2 80,000 30,00 2 400,00

PP Příplatek k montáž podlah keramických za vyrovnání nerovného povrchu

VV m2_keramická_dlažba 57,000

VV 2*1,1*1,1+1*2 4,420

VV 1*0,2*24 4,800

VV 1,1*40*0,3 13,200

VV Součet 79,420

VV M2_keramicka_dlažba_80 80,000

92 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 80,000 30,00 2 400,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV M2_keramicka_dlažba_ 80,000

93 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 75,500 60,00 4 530,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

VV 62,5+13 75,500

94 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 9,000 85,00 765,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

95 M 59054153R profil dilatační m 9,900 280,00 2 772,00

PP dilatační a odlehčovací spáry 

VV 5+4 9,000

VV 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

96 K 771591172 Montáž profilu pro schodové hrany m 22,000 85,00 1 870,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany

97 M 59054142R profil schodový ušlechtilá ocel m 24,200 125,00 3 025,00

PP Systémy podlahové a stěnové  - schodové hrany 

VV 1,1*20 22,000

VV 22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,200

98 K 771591232 Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou pružná přes dilatační spáry m 9,000 410,00 3 690,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou (Schlüter systém) kontaktní izolace v páscích 

pružná přes dilatační spáry (KERDI-FLEX)

99 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m t 3,381 150,00 507,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 137 420,50

100 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 34,000 90,00 3 060,00 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

VV 17,6+15,6 33,200

VV 34 34,000

101 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 172,000 220,00 37 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních

102 M 69751006R koberec zátěžový-vysoká zátěž, m2 189,200 430,00 81 356,00

PP Textilie podlahové zátěžové koberce vysoká zátěž

VV m2_koberec 172,000

VV 172*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 189,200

103 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 31,100 9,00 279,90 CS ÚRS 2016 01

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

VV 14,8+16,3 31,100

104 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 162,000 65,00 10 530,00 CS ÚRS 2016 01

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

105 M 28342140R soklíkové lišty kus 165,240 25,00 4 131,00

PP Profily z měkčeného polyvinylchloridu

P
Poznámka k položce:

Ukončovací a rohový profil s přepážkou.

VV m_lišta_koberec 162,000

VV 162*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 165,240

106 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 0,559 400,00 223,60 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 777 Podlahy lité 69 470,40

107 K 77751000R Podlahy ze stěrky epoxidové  tl 3 mm m2 76,000 910,00 69 160,00

PP Podlahy ze stěrky epoxidové tl. 3 mm 

VV m2_potěr_40 76,000

108 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m t 0,388 800,00 310,40 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 37 652,00

109 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 48,000 360,00 17 280,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2

110 M 59761056R obkládačky keramické viz. projekt m2 50,400 320,00 16 128,00

PP Obkládačky a dlaždice keramické koupelny 

VV m2_obklad 48,000

VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

111 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch m2 48,000 30,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného 

povrchu

VV m2_obklad 48,000

112 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,000 65,00 130,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

113 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 48,000 30,00 1 440,00 CS ÚRS 2016 01

PP Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu

VV m2_obklad 48,000

114 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 1,234 1 000,00 1 234,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 24 320,00

115 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 76,000 320,00 24 320,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky 

apod.) epoxidový
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV m2_potěr_40 76,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 95 961,75

116 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 067,000 25,00 26 675,00 CS ÚRS 2016 01

PP Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV výmalba_celkově+m2_stěny_výmalba_sut+m2_strop_suterén 1 067,000

117 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 305,000 40,00 12 200,00 CS ÚRS 2016 01

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

118 M 581248420 fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  4 x 5 m m2 320,250 15,00 4 803,75 CS ÚRS 2016 01

PP  pásky a fólie - malířské potřeby páska do 60° C 7µ    4 x 5 m

VV m2_potěr_40 76,000

VV m2_koberec 172,000

VV m2_keramická_dlažba 57,000

VV Součet 305,000

VV 305*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 320,250

119 K 784211111
Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 797,000 49,00 39 053,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi 

dobře v místnostech výšky do 3,80 m

VV m2_stěny_výmalba_pat 692,000

VV m2_stropy_výmalba 105,000

VV výmalba_celkově Součet 797,000

120 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 270,000 49,00 13 230,00 CS ÚRS 2016 01

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV m2_stěny_výmalba_sut+m2_strop_suterén 270,000

D OST Ostatní 545 280,00

121 K R-01 D + přesun + zpětná montáž potrubí a otopné soustavy ks 1,000 3 000,00 3 000,00

122 K R-02 D+M stavebnicová sestava verti Element m2 27,000 640,00 17 280,00

123 K R-03 D+M plošiny viz. samostatná cenová nabídka včetně stavebních úprav ks 1,000 345 000,00 345 000,00

124 K R-04 D+M klimatizační jednotky ks 5,000 36 000,00 180 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 442 732,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 442 732,00 21,00% 92 973,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 535 705,72

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel:  Projektant: 

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 442 732,00

HSV - Práce a dodávky HSV 29 871,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 859,00

PSV - Práce a dodávky PSV 344 437,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 6 000,00

    742 - Elektromontáže - rozvodný systém 27 650,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 32 290,00

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 77 550,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 152,00

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 64 548,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 130 247,00

M - Práce a dodávky M 68 424,00

    21-M - Elektromontáže 7 530,00

    22-M - Montáže technologických zařízení 51 936,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 958,00

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel:  Projektant: 

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 442 732,00

D HSV Práce a dodávky HSV 29 871,00

1 K 743312120 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem m 28,000 20,00 560,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 40 mm

2 M 20030075 lišta 40x20 bílá 2m m 14,000 32,00 448,00

PP lišta EIP 40x20 bílá 2m

3 M 20030085 lišta 40x40 bílá 2m m 14,000 36,00 504,00

PP lišta EIP 40x40 bílá 2m

4 K 743312110 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 20 mm s víčkem m 100,000 21,00 2 100,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic vkládacích s víčkem, šířky do 20 mm

5 M 20010285 lišta 20x20 bílá 2m m 100,000 14,00 1 400,00

PP lišta LHD 20x20-HD 2m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 859,00

6 K 953991111 Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel kus 560,000 8,00 4 480,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 

zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm

7 M 18065098 hmoždinka 8x60 zatloukací ks 560,000 15,00 8 400,00

PP hmoždinka HZ 8x60 zatloukací

VV 1*560 'Přepočtené koeficientem množství 560,000

8 K 971033131
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 

150 mm
kus 15,000 28,00 420,00

CS ÚRS 2016 

01

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

9 K 971033141
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 

300 mm
kus 9,000 49,00 441,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

10 K 971033161
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 

600 mm
kus 11,000 78,00 858,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

11 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm m 200,000 45,00 9 000,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

30 mm a šířky do 30 mm

12 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 30,000 42,00 1 260,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 

50 mm a šířky do 70 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 344 437,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 6 000,00

13 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,000 6 000,00 6 000,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 27 650,00

14 K 742111200 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg kus 2,000 950,00 1 900,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, 

hmotnosti do 50 kg

15 M 357117400
Rozvaděč RH - skříň pod omítku (požární odolnost EI30), vnitřní rozměr 

750x510x150, ocel.plech, sestava
kmpl 1,000 13 500,00 13 500,00

PP Rozvaděč RH/pole 1,2 s výstrojí

16 M 357117402
Rozvaděč RP1 - skřín pod omtku (požární odolnost EI30), vnitřní rozměr 

550x510x150, ocel.plech, sestava
kmpl 1,000 12 250,00 12 250,00

PP Rozvaděč dle Specifikace

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 32 290,00

17 K 743112213 Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená volně m 80,000 19,00 1 520,00
CS ÚRS 2016 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených volně, D 16 mm

18 M 345710500 trubka elektroinstalační ohebná D16 mm m 80,000 11,00 880,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné z LPE-1, 320N EN 

500 86 - 2241 2316/LPE-1   D 16 mm

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057603707

19 K 743112313 Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm uložená pod omítku m 30,000 20,00 600,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, typ 14.., 23.., FFKuL, uložených pod omítku, D 16 mm

20 M 345710500 trubka elektroinstalační ohebná D16 mm m 30,000 13,00 390,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné z LPE-1, 320N EN 

500 86 - 2241 2316/LPE-1   D 16 mm

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057603707

21 K 743124319
Mtž trubka pancéřová D 48 mm uložená pod omítku do ohebných 

kovových krabic
m 20,000 36,00 720,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic kovových ohebných, typ 33.., FFS, uložených pod omítku, D 48 mm

22 M 345710250 trubka elektroinstalační ohebná kovová, pr.48 m 20,000 185,00 3 700,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné kovové Kopex IEC 

614-3352 750N typ       počet m  ve svazku 3348   25

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057604292

23 K 743311500 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 120 mm m 34,000 98,00 3 332,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do 

krabic protahovacích, šířky do 120 mm

24 M 20011825 kanál stínící 40x33 m 34,000 230,00 7 820,00

PP kanál stínící SK 40x33-S

25 M 20011130 kanál parapetní 120x55  2m m 34,000 110,00 3 740,00

PP kanál parapetní PK 120x55 D-HD 2m

26 M 20011134 kryt 120x55  spojovací ks 7,000 38,00 266,00

PP kryt PK 120x55 8472-HB spojovací

27 M 20011142 kryt 120x55  roh vnější ks 2,000 121,00 242,00

PP kryt PK 120x55 8476-HB roh vnější

28 M 20011132 kryt 120x55  koncový ks 12,000 65,00 780,00

PP kryt PK 120x55 8471-HB koncový

29 K 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 34,000 70,00 2 380,00
CS ÚRS 2016 

01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových 

kruhových, typ KU68/2-1902, KO97

30 M 345715210 krabice univerzální z PH vč. svork. kus 34,000 60,00 2 040,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 

68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903

P
Poznámka k položce:

EAN 8595057600287

31 K 743412111 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh kus 97,000 34,00 3 298,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ 

KU68/2-1901, KP 68/2

32 M 24010020 krabice přístrojová ks 97,000 6,00 582,00

PP krabice KU 68-1901-KA

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 77 550,00

33 K 744231110 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně m 80,000 17,00 1 360,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž izolovaných vodičů měděných bez ukončení, uložených volně do 1 kV sk. 1 - 

CSAO, CY, CYA, CYY, H05V, H07V, NYM, NYY, YY, průřezu žíly 0,35 až 35 mm2

34 M 341408230 vodič silový s Cu jádrem izolovaný 1,50 mm2 m 20,000 4,00 80,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace 

PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 1,5

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =1,46999998092651E-02, Al =

35 M 341408240 vodič silový s Cu jádrem izolovaný 2,50 mm2 m 20,000 6,00 120,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace 

PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 2,5

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,025, Al =0

36 M 341408250 vodič silový s Cu jádrem izolovaný 4 mm2 m 20,000 10,00 200,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace 

PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 4,0

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,039, Al =0

37 M 341408270 vodič silový s Cu jádrem izolovaný 10 mm2 m 10,000 21,00 210,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace 

PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 10

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

38 M 341408271 vodič silový s Cu jádrem izolovaný 16 mm2 m 10,000 43,00 430,00

PP
Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace 

PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V - jádro plné H07V-U 16

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,098, Al =0

39 K 744411120 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn m 600,000 20,00 12 000,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - 

CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2

40 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem  3x1,5 mm2 m 600,000 10,00 6 000,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

1,5

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0

41 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 60,000 20,00 1 200,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 

až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

42 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem  5x1,5 mm2 m 60,000 15,00 900,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 5 x  

1,5

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

43 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 400,000 16,00 6 400,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 

až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

44 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem  3x2,5 mm2 m 400,000 15,00 6 000,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

2,5

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0

45 K 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn m 25,000 17,00 425,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 2x4 až 6 mm2, 3x2,5 až 6 mm2, 4x2,5 

až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2

46 M 341110420 kabel silový s Cu jádrem  3x4 mm2 m 25,000 28,00 700,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 3 x 

4
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P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,118, Al =0

47 K 744411240 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn m 20,000 25,00 500,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2

48 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem  5x6 mm2 m 20,000 63,00 1 260,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 5 x  

6

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0

49 K 744411250 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn m 15,000 31,00 465,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - 

CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm2

50 M 341111010 kabel silový s Cu jádrem  5x10 mm2 m 15,000 100,00 1 500,00

PP
Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY   PN-KV-061-00 5 x 

10

P
Poznámka k položce:

obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0

51 K 744732211 Montáž kabel Cu sdělovací sk.12 párový 1-7x2x0,6 mm volně m 700,000 17,00 11 900,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení 

uložených volně sk. 12 - TCEKFY, TCEKY párových, počtu a průřezu žil 0,6 mm 1 až 7 

x2x0,6 mm

52 M 95216361 kabel datový-UTP 6 LSOH drát AWG23, 250MHz m 700,000 11,00 7 700,00

PP kabel Solarix SXKD-6-UTP-PVC (500m)

53 K 744739910 Montáž kabel Cu sdělovací do 0,40 kg umístěný volně m 700,000 22,00 15 400,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž kabelů měděných návěstních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení 

uložených volně jmenovitě neuvedených, hmotnosti do 0,40 kg

54 M 05000250 kabel stíěný 3x2x0,5 m 700,000 4,00 2 800,00

PP kabel SYKFY 3x2x0,5

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 6 152,00

55 K 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči kus 216,000 23,00 4 968,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 2,5 mm2

56 K 746211120 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči kus 8,000 21,00 168,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 4 mm2

57 K 746211130 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči kus 32,000 23,00 736,00
CS ÚRS 2016 

01
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PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 6 mm2

58 K 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči kus 10,000 28,00 280,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, 

průřezu žíly do 10 mm2

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 64 548,00

59 K 747112011 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopólový kus 15,000 85,00 1 275,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových

60 M 345355140 spínač jednopólový, 230V/10A kus 15,000 60,00 900,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Spínače 10 A kompletní spínač  3553 řazení 1, spínač jednopólový Swing ostatní barvy

61 K 747112024
Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0So -zapínací s 

orientační doutnavkou
kus 12,000 85,00 1 020,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 1/0So-tlačítkových 

zapínacích s orientační doutnavkou

62 M 345358020 ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, 230V/10A kus 12,000 75,00 900,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Spínače 10 A řazení 1/0 So, ovladač zapínací tlačítkový s orientační doutnavkou, 

velkoplošný 3553-93289

63 K 747112031 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-seriový bezšroubové připojení kus 12,000 100,00 1 200,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových

64 M 345355740 spínač řazení 5; 230V/10A kus 12,000 85,00 1 020,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Spínače 10 A kompletní spínač  3553 řazení 5, přepínač sériový Swing ostatní barvy

65 K 747112032 Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6 -střídavý kus 12,000 100,00 1 200,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se 

zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých

66 M 345355540 spínač řazení 6; 230V/10A kus 12,000 70,00 840,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Spínače 10 A kompletní spínač  3553 řazení 6, přepínač střídavý Swing ostatní barvy

67 K 747161010
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů
kus 4,000 100,00 400,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

68 M 345514851 zásuvka krytá pro vlhké prostředí; 230V/16A;  IP44 kus 4,000 76,00 304,00

PP
Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A dvoupólové, chráněné, vzor B pro průběžnou montáž 

kryté pro vlhké prostředí 5518-2929 S šedá 1x DIN.IP44
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69 K 747161010
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se 

zapojením vodičů
kus 11,000 140,00 1 540,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

70 M 48010301 zásuvka dvoj., 230V/16A,  přepěťová ks 3,000 750,00 2 250,00

PP zásuvka dvoj. 5592G-C02349 B1 přep. Swing jasně bílá

71 M 52117684 zásuvka 230V/16A, profil 45x45 přepětová ks 8,000 645,00 5 160,00

PP zásuvka 45x45 5585N-C02357 B přep. Profil 45 bílá

72 K 747161020
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí 

zapojení - průběžná
kus 38,000 100,00 3 800,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

73 M 52019502 zásuvka 230V/16A; profil 45x45 ks 38,000 92,00 3 496,00

PP zásuvka 45x45 5525N-C02347 B Profil 45 bílá

74 K 747161020
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí 

zapojení - průběžná
kus 28,000 100,00 2 800,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro 

průběžnou montáž

75 M 345551210 zásuvka dvojnásobná 230V/16A kus 28,000 125,00 3 500,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 Swing 

bílý

76 K 747231110 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 50,000 200,00 10 000,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

77 M 40082550 jistič  6B/1 6kA ks 1,000 70,00 70,00

PP jistič LPE 6B/1

78 M 40082570 jistič  16B/1 6kA ks 26,000 72,00 1 872,00

PP jistič LPE 16B/1

79 M 40083560 jistič  10C/1 6kA ks 21,000 70,00 1 470,00

PP jistič LPN 10C/1

80 M 40083566 jistič  20C/1 6kA ks 2,000 94,00 188,00

PP jistič LPN 20C/1

81 K 747233210 Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu kus 6,000 200,00 1 200,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu

82 M 54080140 spínač páčkový 63A/3 pol. na lištu ks 2,000 450,00 900,00

PP spínač páčkový APN-63-3
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83 M 41083570 jistič  20B/3 6kA ks 2,000 264,00 528,00

PP jistič LPE 20B/3

84 M 41083565 jistič  16B/3 6kA ks 1,000 264,00 264,00

PP jistič LPE 16B/3

85 M 41084132 jistič  32B/3 10kA ks 1,000 345,00 345,00

PP jistič LPN 32B/3

86 K 747241021 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu kus 5,000 320,00 1 600,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 80 A bez krytu

87 M 95344203 chránič 40-4-030AC 6kA ks 5,000 820,00 4 100,00

PP chránič LFE-40-4-030AC 6kA

88 K 747251101
Montáž svodiče bleskových proudů nn 1.stupeň jednopólových impulzní 

proud do 35 kA
kus 4,000 950,00 3 800,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče bleskových proudů – 1. 

stupeň jednopólových, pro impulsivní proud do 35 kA

89 M 95279647 svodič přepětí T1+T2  12,5-3N + sign.kontakt ks 1,000 6 200,00 6 200,00

PP svodič přepětí SVBC-12,5-3N-MZ

90 K 747511112
Montáž signální přístroj světelný typ T6 bez transformátoru se zapojením 

vodičů
kus 1,000 136,00 136,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž signálních přístrojů se zapojením vodičů světelných vestavných, typ T6 s 

průčelní deskou a žárovkou bez transformátoru

91 M 95246760 modul signálky na lištu ks 1,000 127,00 127,00

PP modul signálky MKA-1

92 M 59050210 signálka 230VAC žlutá pro modul signálky ks 1,000 143,00 143,00

PP signálka SD-A230  230VAC žlutá pro MSP MTX MKA,11104 OEZ

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 130 247,00

93 K 748111214 Montáž; svítidlo bytové nástěnné přisazené nouzové kus 22,000 320,00 7 040,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové

94 M 348881090 nouzové svítidlo 1x11W s piktogramem 22,000 630,00 13 860,00

PP nouzové svítidlo 1x11W s piktogramem

95 K 748122114 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 21,000 320,00 6 720,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených 

2 zdroje s krytem

96 M 348111020 svítidlo A 21,000 625,00 13 125,00

PP svítidlo A
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97 M 68121570 zářivka 36W/840, lineární ks 42,000 48,00 2 016,00

PP zářivka 36W TL-D 36W/840 G13 lineární

98 K 748111112 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 2,000 320,00 640,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

99 M 3481110212 svítidlo B2 2,000 480,00 960,00

PP svítidlo zářivkové 2x36W, EP, s krytem

100 M 347112000 žárovka čirá E27/60W kus 2,000 12,00 24,00
CS ÚRS 2016 

01

PP Žárovky obyčejné čiré s příkonem do 200 W žárovka čirá E27/60W - set 30ks

P

Poznámka k položce:

Vzhledem k tomu, že 95% energie se u standardní žárovky promění v teplo, rozhodla 

evropská unie, že tyto žárovky budou postupně staženy z prodeje a nahrazeny 

úspornými kompaktními a nebo ještě modernějšími LED diodami.

101 K 748111212 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem kus 8,000 280,00 2 240,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

102 M 348111021 svítidlo B 4,000 480,00 1 920,00

PP svítidlo zářivkové 2x36W, EP, s krytem

103 M 3481110211 svítidlo B1 4,000 480,00 1 920,00

PP svítidlo zářivkové 2x36W, EP, s krytem

104 M 68120850 zářivka 18W; kompaktní ks 8,000 98,00 784,00

PP zářivka 18W PL-C 18W/830/2P G24d-2 kompaktní

105 K 748121145 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné 4 zdroje kus 45,000 320,00 14 400,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních vestavných 4 zdroje

106 M 348811030 svítidlo C 45,000 580,00 26 100,00

PP svítidlo C

107 M 68121530 zářivka 18W /840; lineární ks 180,000 45,00 8 100,00

PP zářivka 18W TL-D 18W/840 G13 lineární

108 K 748121118 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem kus 13,000 320,00 4 160,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem

109 M 348811040 svítidlo D 13,000 720,00 9 360,00

PP svítidlo D

110 M 68121530 zářivka 18W /840; lineární ks 52,000 42,00 2 184,00

PP zářivka 18W TL-D 18W/840 G13 lineární
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111 K 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 1,000 320,00 320,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

112 M 348811050 svítidlo E 1,000 480,00 480,00

PP svítidlo E

113 M 68121570 zářivka 36W/840, lineární ks 2,000 42,00 84,00

PP zářivka 36W TL-D 36W/840 G13 lineární

114 K 748121122 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní závěsné; 2 zdroje s krytem kus 1,000 280,00 280,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje

115 M 348811050 svítidlo E 1,000 480,00 480,00

PP svítidlo E

116 M 68121570 zářivka 36W/840, lineární ks 2,000 42,00 84,00

PP zářivka 36W TL-D 36W/840 G13 lineární

117 K 748111112 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem kus 8,000 320,00 2 560,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem

118 M 348811060 svítidlo F 8,000 480,00 3 840,00

PP svítidlo F

119 M 347112000 žárovka čirá E27/60W kus 8,000 12,00 96,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Žárovky obyčejné čiré s příkonem do 200 W žárovka čirá E27/60W - set 30ks

P

Poznámka k položce:

Vzhledem k tomu, že 95% energie se u standardní žárovky promění v teplo, rozhodla 

evropská unie, že tyto žárovky budou postupně staženy z prodeje a nahrazeny 

úspornými kompaktními a nebo ještě modernějšími LED diodami.

120 K 748111212 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem kus 5,000 320,00 1 600,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 1 zdroj se sklem

121 M 050223 svítidlo G ks 5,000 869,00 4 345,00

PP CORSO-PC-124-EP, 1x24W, 2G10, IP65

122 M 68132910 zářivka 24W/840; kompaktní ks 5,000 105,00 525,00

PP zářivka 24W DULUX F 24W/840/21 2G10 kompaktní

D M Práce a dodávky M 68 424,00

D 21-M Elektromontáže 7 530,00

123 K 210010323 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných kus 2,000 103,00 206,00
CS ÚRS 2016 

01
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PP
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici 

zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KR 100, 125

124 M 24010860 krabice 116x116; IP54 ks 2,000 41,00 82,00

PP krabice 8111-LA šedá

125 K 210110071 Montáž spínač nn soumrakový se zapojením vodičů šroubové připojení kus 1,000 180,00 180,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 

šroubové připojení přepínačů, řazení speciálních se zapojením vodičů soumrakových

126 M 56010110 spínač soumrakový SOU-3 (s vestavěným čidlem) ks 1,000 726,00 726,00

PP spínač soumrakový SOU-1/230V+čidlo

127 K 210150051 Montáž relé pomocných vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z kus 3,000 180,00 540,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž relé pomocných se zapojením vodičů vestavných v krytu s kontakty 2P, 3Z

128 M 56098165 relé impulzní  2P 16A  cívka 230V ks 3,000 423,00 1 269,00

PP relé impulzní  2P 16A 15520 cívka 230V

129 K 210192562 Montáž svorkovnic ochranných se zapojením vodičů kus 3,000 320,00 960,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů ochranných, 

typ 6236-30, 63 A

130 M 14090440 svorkovnice ekvipotenciální s krytem ks 3,000 104,00 312,00

PP svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem I223507

131 K 210192572
Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 

mm2
kus 64,000 10,00 640,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž svorkovnic do rozvaděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů řadových, 

průřezové plochy vodičů přes 2,5 do 6 mm2

132 M 345621480 svornice řadová pr.4 kus 58,000 10,00 580,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové svornice řadová RSA 4 RSA 4                   A131111

133 M 345621670 přepážka středová vel.4 kus 10,000 10,00 100,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové středová přepážka  RSA 4 RSA 4            B 131112

134 M 345621620 přepážka koncová vel.4 kus 9,000 10,00 90,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové koncová přepážka RSA 4 RSA 4            B631111

135 M 345621740 svornice řadová pr.6 kus 6,000 10,00 60,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové svornice řadová RSA 6 RSA 6            A 141110

136 M 345621920 přepážka středová vel.6 kus 2,000 10,00 20,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové středová přepážka RSA 6 RSA 6            B 141112

137 M 345621880 přepážka koncová vel.6 kus 1,000 10,00 10,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové koncová přepážka RSA 9 RSA 6            B 141111

138 M 345622650 svěrka koncová L 35 základní provedení kus 10,000 63,00 630,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Svornice řadové koncová svěrka RSA L 35 základní proved. F 121110
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139 K 210290481 Výměna pojistkových vložek nožových velikosti do 400 A kus 3,000 320,00 960,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Výměna částí jistících přístrojů pojistkových vložek – nožových do 400 A

140 M 43080255 pojistka nožová 63A gG ks 3,000 55,00 165,00

PP pojistka PN1 50A gG

D 22-M Montáže technologických zařízení 51 936,00

141 K 220081141 Vytvoření protipožární přepážky, svislé uložení do 100 žil kus 6,000 680,00 4 080,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Vytvoření protipožární přepážky na kabelu  celoplastovém svisle uloženém do 100 žil

142 M 231701540
pěna montážní protipožární polyuretanová jednosložková 750 ml, 

teplotní odolnost -40°C až +90°C
kus 6,000 340,00 2 040,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Montážní pěny polyuretanové protipožární teplotní odolnost -40°C až +90°C (po 

vytvrzení) požární odolnost více než 360 minut protipožární pěna jednosložková 

750ml

143 K 220260721 Montáž kabelového žlabu m 58,000 150,00 8 700,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž žlabu kabelového MARS včetně montáže kolen, T-kusů na předem připravené 

upevňovací body, uzavření víka 62/50 mm

144 M 95220188 žlab drátěný 60x60 žárový zinek m 58,000 48,00 2 784,00

PP žlab drátěný DZ 60x60-BF žárový zinek

145 M 95219794 deska montážní pro krabici na drát.žlab ks 4,000 47,00 188,00

PP deska montážní DZMD/B-ZNCR

146 M 25025015378 matice M8 šestihranná ks 78,000 26,00 2 028,00

PP matice M8 šestihranná

147 M 22060500 závitová tyč ZT 8 m 78,000 19,00 1 482,00

PP tyč ZT 8-ZNCR závitová 2m

148 M 95238695 kotva závěsu žlabu, zatloukací ks 78,000 19,00 1 482,00

PP kotva KKZ 8-ZNCR zatloukací

149 M 95219792 závěs pro drátěný žlab ks 78,000 19,00 1 482,00

PP závěs DZZ/B-ZNCR

150 M 22060163 spojka pro drátěný žlab ks 40,000 28,00 1 120,00

PP spojka DZS/B-ZNCR pro drátěný žlab

151 K 220320201
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud 

napětí  3 až 24 V
kus 2,000 280,00 560,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž zvonku pro vnitřní použití na střídavý nebo stejnosměrný proud napětí 3 až 

24 V

152 M 81030065 zvonek domovní mech. 6-8V ks 2,000 114,00 228,00

PP zvonek domovní mech. DDZ04 6-8V 1A
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153 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,000 500,00 500,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž datové skříně rack

154 M 95356821
19" rozvaděč jednodílný 18U/500mm, skleněné dvířka, odnímatelné 

boční kryty, světle šedý (RAL 7035)
ks 1,000 10 350,00 10 350,00

PP skříň rack 18U/500mm, nástěnná

155 M 95331544 patch panel 1U 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvazovací lištou ks 2,000 650,00 1 300,00

PP patch panel Solarix SX24-6-STP-BK 1U černý

156 K 220490845 Montáž portu strukturované kabeláže do patch panelu kus 40,000 85,00 3 400,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž příslušenství pro telefonní přístroje portu strukturované kabeláže

157 K 220490847 Montáž zásuvky včetně keystone pro 1 datový port kus 36,000 92,00 3 312,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž příslušenství pro telefonní přístroje zásuvky pro 1 datový port

158 M 95239202 zásuvka 2xRJ45 UTP cat6 ks 6,000 410,00 2 460,00

PP zásuvka 2xRJ45 773842 UTP cat6 Cariva bílá

159 M 95212901 zásuvka datová RJ45 45x22,5mm UTP Cat6 ks 24,000 185,00 4 440,00

PP zásuvka datová RJ45 45x22,5mm UTP Cat6

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 8 958,00

160 K 460270174
Zazdění skříní nn bez koncového dílu hloubky do 30 cm, výšky 60 cm a 

šířky do 75 cm
kus 2,000 1 100,00 2 200,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Pilíře a skříně pro rozvod nn zazdění a začištění skříně včetně vysekání otvoru pro 

skříň a kabelový svod ve zdivu, a obnovy okolní povrchové úpravy bez koncovkového 

dílu hloubky do 30 cm výšky 60 cm a šířky přes 60 do 75 cm

161 K 460680451 Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm kus 96,000 23,00 2 208,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu 

cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 7x7x5 cm

162 K 460680485
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení 

plochy přes 0,25 m2
m3 0,062 15 000,00 930,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro 

osazení špalíků, kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,25 

m2 jakékoli hloubky

163 K 460680485
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro elinstalační zařízení 

plochy přes 0,25 m2
m3 0,042 15 000,00 630,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro 

osazení špalíků, kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení plochy přes 0,25 

m2 jakékoli hloubky

164 K 460710001 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 200,000 13,00 2 600,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm
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165 K 460710012 Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm m 30,000 13,00 390,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky přes 3 do 5 cm a 

šířky do 5 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 545,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 15 545,00 21,00% 3 264,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 809,45

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad

65k2016 - hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel:  Projektant: 

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 15 545,00

HSV - Práce a dodávky HSV 321,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 321,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 254,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 10 254,00

M - Práce a dodávky M 4 970,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 890,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 080,00

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad

65k2016 - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.10.2016

Zadavatel:  Projektant: 

Uchazeč:

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 15 545,00

D HSV Práce a dodávky HSV 321,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 321,00

1 K 953991121 Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel kus 13,000 8,00 104,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Dodání a osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvorů (s dodáním hmot) ve stěnách do 

zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 10 až 12 mm

2 M 18010020 hmoždinka HM 12 ks 13,000 4,00 52,00

PP hmoždinka HM 12

3 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm m 3,000 55,00 165,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm

D PSV Práce a dodávky PSV 10 254,00

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 10 254,00

4 K 743612111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské 

zástavbě v zemi
m 20,000 30,00 600,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 

zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

5 M 16011150 drát FeZn 10mm (0,62kg/m) kg 12,400 20,00 248,00

PP drát FeZn 10mm (0,62kg/m)

6 K 743621110 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou m 100,000 25,00 2 500,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

7 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 15,000 38,00 570,00
CS ÚRS 2016 

01

65k2016 - hromosvod

Stavební úpravy bývalé budovy MP pro živnostenský úřad

Strana 3 z 6



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství
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[CZK]
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Cenová 

soustava

PP
Součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče  svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm 

AlMgSi  1 kg=7,4m

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,135 kg/m

8 M 95241342 podpěra na stěnu ks 15,000 6,00 90,00

PP podpěra PV1 s na stěnu

9 M 16010522 podpěra na hřeben ks 22,000 22,00 484,00

PP podpěra PV 15d na hřeben

10 M 16010660 podpěra na plechové střechy ks 21,000 11,00 231,00

PP podpěra PV 23 na plechové střechy

11 M 16010670 podpěra na železné konstrukce ks 5,000 8,00 40,00

PP podpěra PV 32 na železné konstrukce

12 M 354420430 svorka uzemnění ST nerez (vč.pásky) na okapové roury kus 3,000 20,00 60,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez ST nerez na vodovodní potrubí a 

okap.roury

13 K 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby kus 4,000 16,00 64,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03

14 M 354419050 svorka připojovací k připojení okapových žlabů kus 4,000 12,00 48,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN  35 7633 SO c   k 

připojení okapových žlabů

15 K 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby kus 9,000 55,00 495,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 

02

16 M 354420350 svorka nerez, zkušební kus 4,000 18,00 72,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZc nerez zkušební

17 M 354418750 svorka křížová pro vodič D6-10 mm kus 3,000 9,00 27,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn křížová, ČSN  35 7632 SK    pro 

vodič    D 6-10 mm

18 M 16010340 svorka SR 3a páska/drát ks 2,000 13,00 26,00

PP svorka SR 3a páska/drát

19 K 743624110 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 4,000 220,00 880,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 

zdiva

20 M 16010780 držák ochr. úhelníku do zdiva ks 6,000 14,00 84,00

PP držák DUZ ochr. úhelníku do zdiva

21 M 16010880 úhelník 1,7 ochranný ks 3,000 58,00 174,00
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PP úhelník OU 1,7 ochranný

22 M 354418021 DEHNcontuctor 3,5m; 830208 1,000 108,00 108,00

PP DEHNcontuctor 3,5m; 830208

23 M 354418022 podpěra vedení CUI 4,000 48,00 192,00

PP podpěra vedení CUI

24 K 743631500 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 10,000 25,00 250,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan

25 M 16011257 tyč JR 3,0 AlMgSi jímací s rovným koncem ks 1,000 245,00 245,00

PP tyč JR 3,0 AlMgSi jímací s rovným koncem

26 M 95294830 tyč IZT - J 430 izolační pro jímač ks 3,000 79,00 237,00

PP tyč IZT - J 430 izolační pro jímač

27 M 16012849 držák DOHT oddál.hrom. ks 3,000 39,00 117,00

PP držák DOHS oddál.hrom.

28 M 354420410 svorka nerez k jímací tyči kus 1,000 12,00 12,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SJ1b nerez k jímací tyči

29 K 743642100 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 8,000 120,00 960,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 

příslušenství tyčí délky do 2 m

30 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 8,000 160,00 1 280,00
CS ÚRS 2016 

01

PP
Součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče tyče zemnící FeZn ZT 2,0  2m, ČSN  

35 7641

31 M 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 16,000 10,00 160,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn SJ 2 k zemnící tyči

D M Práce a dodávky M 4 970,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 890,00

32 K 460030039 Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité m2 2,000 30,00 60,00
CS ÚRS 2016 

01

PP

Přípravné terénní práce vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu 

na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic 

z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité

33 K 460150003
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 

cm, v hornině tř 3
m 12,000 150,00 1 800,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek šířky 20 cm, hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

34 K 460560003 Zásyp rýh ručně šířky 20 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3 m 12,000 50,00 600,00
CS ÚRS 2016 

01
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PP
Zásyp kabelových rýh ručně včetně zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání 

povrchu šířky 20 cm hloubky 50 cm, v hornině třídy 3

35 K 460650162
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z 

kameniva těženého
m2 2,000 200,00 400,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženého 

z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

36 K 460650176
Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebraných 

dlažeb
m2 2,000 15,00 30,00

CS ÚRS 2016 

01

PP

Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího 

materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného 

materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 2 080,00

37 K 580105012
Kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy do 8 

svodů
svod 4,000 200,00 800,00

CS ÚRS 2016 

01

PP
Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho 

objektu přes 2 do 8 svodů

38 K 580105062 Měření zemního odporu do 8 svodů měření 4,000 200,00 800,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Hromosvody měření zemního odporu svodu přes 2 do 8 svodů

39 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 4,000 120,00 480,00
CS ÚRS 2016 

01
PP Pomocné práce při revizích demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění
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SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zakázka: „ Stavební úpravy bývalé budovy MěP pro živnostenský Odbor “

l. Stavební práce Babjarčík s.r.o.
Oldřichovice 199
739 61 Třinec
IČ: 27790037

2. Dodání a montáž plošiny pro ZTP Garaventa Lift s.r.o.

V Třinci 8.12.2016

HAMROZI S.r.0. Sc Sídlem; Polní 411, 739 61 Třinec
Provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín
Tel/fax:_
www.hamrozí.cz E-mail:_

F31_1

Pražská 16
102 21 Praha
IC: 49682041

lČ : 25842544 DIČ : C225842544
MONETA Money Bank, as., č.ú. :
Zapsž'ma v obchodním rejstříku Krajského Soudu
v Ostravě oddíl C. vložka 21058

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník
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Harmonogram stavby - stavební úpravy MěP Třinec

živnostenský úřad - Třinec

Týden 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8

Ipřevzetí staveniště

ìbourání konstrukci, prora'ženi otvoru ”

Zazdíva'ni otvoru, Zdëní nových
'příček Zděných, SDK

Imontáž elektroinsl. rozvodu
slabooroud, UT. ZTI, VZT

Oprava vnitřiomítek a podlah

výměna střešních oken, montáž
Iobkladù a dlažby
práce na plošně imobil-Základ, x
vyhlazování stěn stěrkou, betonování '
schodiště

Malby, nátěry

Imontaž podlahových krytin

'Truhlářské výrobky

TI,ÚT,VZT,elektro,hromoSvod
'šokončovací práce, kompletace

IÚKıid staveniště, předání diıá

Zpracoval : Misiarz Otto - ved.Stav.výroby V Třinci dne 8.12.2016

HAMROZI S.r.o. Sc Sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec IČ : 25842544 DIČ : CZZS842544
Provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín MONETA Money Bank, as., č.ú. :
Tel/fax Zžıpsána v obchodním rejstříku Krajského Soudu
www.hamroZí.cZ E-mail : v Ostravě oddíl C, vložka 21058

1731 1

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník

skodova
Obdélník


