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SMLOUVA 0 DÍLO

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění, na zhotovení
díla:

,,Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh, etapa 4, ul. Tyršova"

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel: Město Zbiroh

Se sídlem: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh
IČO: 002 59 225

Zastoupený: Michalem Muraveckým, starostou

Zastoupený ve věcech technických :

J -' - --I g-"'
)

BankovnÍ spojení:
Číslo Úau:

(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

BankovnÍ spojení:
Číslo Úau:

BAGGER BS s.r.o.

K Závěrce 2160/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
05527601

CZO5527601

(dá/e jen zhotovite/)

II. ÚVODNÍ IISTANOVENÍ

m
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou plně způsobilou k právním úkonům a že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít
a plnít povinnosti v této smlouvě obsažené.

(2)
Tato smlouva je uzavírána v přímé návaznosti na výsledky výběrového řÍzenÍ k zakázce ,,Vybudování
chodníků a zajištění bezpečnosti ve městěZbiroh, etapa 4, ul. Tyršova" realizovaného
objednavatelem, v rámci něhož byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnějŠÍ.

III. PREDMÉT PLNÉNÍ

m
Zhotovitel se na základě vítězné nabídky ze dne 23.10.2018 zavazuje provést předmět plnění (dále jen ,,dílo")
v k. ú. Zbiroh v rozsahu dle podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále
jen ,,výkaz výměr") ze dne 23.10.2018 zpracovaném zhotovitelem, který je nedÍlnou souČástí této smlouvy o
dílo.

(2)
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Dílo bude plněno na základě této smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavebníi technologická Část stavby
provedená dle projektové dokumentace předložené objednavatelem. V rámci řádného zhotovení díla bude
zhotovitelem provedeno úplné a bezvadné provedení vŠech stavebních a montážních prací včetně dodávek
potřebných materiálCí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončerí díla (zařízení staveniště, bezpeČnostní
opatření, apod.)
(3)
Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
(4)

Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím vlastních kapacit a popř. poddodavatelů. Zhotovitel bude veškeré
práce poddodavatelů řádně koordinovat. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve
výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednavatele.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu, vjakém byla prokázána pŮvodním
poddodavatelem ve výběrovém řízení. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré částí díla provedené
poddodavateli.
(5)

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materíálu jiných, budou
podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatkŮ zpracovaných k této smlouvě.
Bez písemného souhlasu objednavatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti
schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona
č. 183/2006 sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisč:i.
(6)

Zhotovitel je povinen zaznamenávat veškeré změny oproti předanému projektu provedení díla/stavby do
změnového listu a vypracovat dokumentaci skutečného provedení stavby. Tyto změny je povinen předem
oznámit objednavateli nejpozději do 2 pracovních dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn.

IV. DOBA PLNĚNÍ
m
Termíny plnění předmětu smlouvy podle Článku III. jsou následující:

Termí'n předánía převzetístaveniště:
Termí'rí zahájení stavebních prací':
Termí'n dokončenístavebních prací':
Terrm'n předánÍ a převzetÍstavby:
Počátek běhu záručnÍ IMty:

10 pracovních dní před zahájením stavebních prací
přibližně 15.června 2019
do 31.prosince 2019
do 10 pracovních dnů od dokončení stavebních prací
den následující po dni předání a převzetí stavby

Prodloužení uvedených termínů je možné pouze z důvodu přerušení prací z klimatíckých příčin. V takovém
případě, budou termíny prodlouženy o právě takový počet dní, po který nebylo z klimatických příčin možné
prováděrí prací.

Objednavatel a další třetí osoby zajištují v prostoru díla práce, jež musí předcházet stavbě chodníku. Jedná se
zejména o zazemění silových kabelŮ ČEZ Distribuce a zhotovení nových sloupŮ a rozvodu VO. Objednavatel
proto upozorňuje na možný posun zahájení stavebních prací. Termín dokončení stavebních prací je dán
požadavky SFDI a Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředkŮ z SFDI.
(2)
Objednavatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob, které by bránily provádění díla v termínu
dle Čl. IV, odstavce 1. Předání staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupcu obou
smluvních stran. 0 předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol.
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(3)
Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce specifikované článkem III. této smlouvy a předat dílo
objednavateli v termínu dle Čl. IV, odstavce 1.
(4)
Příslušná projektová dokumentace související s předmětem díla bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy
o dílo v 1 tištěném paré. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednavatel.

(5)

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit objednavatele na zjiŠtěné zjevné
vady a nedostatky, a to bez zbytečného odkladu. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednavatele za
správnost předané dokumentace.
(6)

Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace vČetně návrhŮ na jejich odstranění
s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednavateli.
(7)
Objednavatel je povinen dílo převzít na základě protokolu o předání a převzetí díla a zaplatit za něj cenu dle
čl. V. Za dílo provedené podle této smlouvy, je považováno dílo, které nevykazuje vady a nedodělky. Dřívější
předání a převzetí zhotoveného díla není vylouČeno.
(8)
Místem plnění je katastrální území Zbiroh, pozemek p. č. 1947/1 a 147817.
(9)

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
m

Cena za provedené dílo byla ujednána s odkazem na položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), který je
součástí smlouvy (Příloha č. 2 této smlouvy) dle § 2620 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku a činí:

Cena v Kč celkem bez DPH r 4 049 584,21 KČ l
IDPH r 850 412,68 KČ l
ICena v Kč celkem s DPH r 4 899 996,89 Kč l
ptoho neuznatelné dle SFDI bez DPH r ? 1
iUznatelné-dle SFDI bez DPH r 3 544 396,21 KČ l

l r l
r r 1

Zhotovitel přebírá výslovně odpovědnost za nebezpečí změny okolností, které by jinak mohly být dle § 2620
zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku důvodem pro zvýšení ceny.
(2)
Fakturace ceny provedených prací a dodávek bude provedena měsíční fakturací (vždy k poslednímu dni
v měsíci) včetně doložených soupisů provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího
doruČení objednavateli. Zhotovitel může použít i delŠí frekvenci fakturace.
(3)
Objednavatel neposkytuje zálohy.
(4)
Faktura musí obsahovat mimo náležitostí stanovených v této smlouvě také veškeré náležitostí daňového
dokladu ve smyslu zákona Č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějŠích předpisŮ a dále
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název projektu ,,Vybudování chodníkŮ a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh, etapa 4, ul. TyrŠova". V případě,
že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat náležitosti
v souladu s touto smlouvou, je objednavatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruŠí plynutí
Ihůty splatnosti a nová 21 denní Ihůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo
oprávněně vystavené faktury objednavateli.
(5)

Přílohou této smlouvy je výkaz výměr stavby, jehož jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou ceny
neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel se nemŮže domáhat práva na zvýšení sjednané ceny díla
z důvodu chyb Či nedostatků ve výkazu výměr.
(6)

Překročení nabídkové ceny je možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, a to v případě změny
zákonné sazby DPH. Jiný dŮvod překročení nabídkové ceny objednavatel nepřipouští v souladu s § 2620
občanského zákoníku.

(7)

Změna ceny díla je přípustná v následujících případech:
a) objednavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
b) objednavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil

aní nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
d) při realizací se zjistí skuteČnosti odlišné od dokumentace předané objednavatelem (neodpovídajícÍ

geologické údaje apod.).
Tato změna ceny dÍla je možná pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.
V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpoau, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém
rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v obecně dostupné cenové
soustavě.

(8)

Sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena zhotovitelem objednavateli dle sazeb platných v době vystavení
daňového dokladu.

(9)

Cena díla zahmuje veškeré materiály a úkony vedoucí k provedení díla v rozsahu dle Článku III. této smlouvy.
(10)

Ceny uvedené v položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), který je souČástí této smlouvy (Příloha
č. 2 této smlouvy) obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související
s umístěním stavby, zařízením staveniŠtě a také ostatní náklady souvisejÍcí s plněním zadávacích podmínek.

VI. VíCEPRACE A MÉNĚPRACE A způsos JEJICH pgoúzovÁhí
(1)

Vyskytnou-Ii se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen vypracovat změnový list,
v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění. Změnový list poté
předloží objednavateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popís příčin, které vyvolaly potřebu
víceprací nebo méněprací.
(2)
Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného objednavatelem
i zhotovitelem, doplněným zhotovitelem o jednotkové ceny ve výŠí jednotkových cen podle oceněného výkazu
výměr. Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny
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do max. výŠe dle SborníkŮ cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. Praha, definované pro to období,
ve kterém byly vícepráce zjiŠtěny.
(3)
Vícepráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím provedených měrných jednotek.
(4)
Méněpráce budou oceněny vynásobením jednotkových cen a množstvím neprovedených měrných jednotek.
(5)

Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny
písemně formou dodatku k této smlouvě.

VII. způsos A PODMíNKY PROVEDENí DíLA
m

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s oceněným položkovým rozpoaem,
v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu s příslušnýmí normami ČSN.
(2)

Objednavatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, Že dílo provedené dle projektové
dokumentace v rozsahu smlouvy o dílo převezme a zaplatí dle podmínek této smlouvy.
(3)

Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpeČí.
(4)

Zhotovitel je povinen nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích, svátcích po celý den, ve
všední den od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

(5)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze bezvadný materiál v první jakostní třídě a odpovídající
všem normám, obecně závazným předpisŮm, technologickým a montážním předpisům výrobců uvedených
v katalogových listech a které jsou v souladu s projektovou dokumentací.
(6)

Zhotovitel je povinen při realizaci díla veškerý materiál a technologická zařízení používat a zabudovávat pouze
podle technologických předpisů stanovených výrobcem a podle katalogových lístů. Zhotovitel se zavazuje
provést dílo v souladu s českým technickými normami, a to i tehdy pokud mají jen doporučujícÍ charakter
a v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v ČR v době provedení díla.
(7)
Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné právní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit předmět smlouvy
v souladu s podmínkami této smlouvy. Pokud porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré
vzniklé náklady zhotovitel a je povinen je objednavatelí nahradit.
(8)
Objednavatel umožní zhotoviteli napojerí na zdroje el. energie, vody.
(9)
Objednavatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob.
(io)

Objednavatel nebo jím pověřená osoba se zavazuje vykonávat technický dozor. Technický dozor nesmí provádět
dodavatel ani osoba s nÍm propojená.
(11)
Technický dozor nebo objednavatel jsou oprávněni písemně nebo záznamem do stavebního deníku uvést
informaci o tom, kdy (v jaké fázi díla) je zhotovitel objednavatele povinen vyzvat ke kontrole díla dle § 2626
zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku.
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(12)
Objednavatel prohlašuje, že byl proveden řádný prC)zkum, a podle něj se v místě staveniŠtě nenachází žádná
jiná vedení, než jsou v projektu, předaném při předání a převzetí staveniště. Objednavatel odpovídá za škody
a nese odpovědnost v případě narušení inženýrských sítí a podzemních vedení nezakreslených v situaci
a neznámých zhotoviteli. Objednavatel i zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě
a okolÍ staveniště.

(13)
Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel BOZP, PO, apod. svými zaměstnanci a zaměstnanci svých
poddodavatelů v místě staveniště. Zhotovitel odpovídá za škody, které porušením těchto povinnostÍ z viny výše
uvedených pracovníku vzniknou. Objednavatel i zhotovitel jsou povinni koordinovat postupy prací především
s ohledem na oblasti ochrany BOZP a PO.
(14)
Místo k zázemí pracovníků zhotovitele vČetně sociálního zázemí zajistí zhotovítel na své náklady.
(15)

Zhotovitel se zavazuje jednou za 14 dní zajistit tzv. kontrolní den, na který pozve zástupce objednavatele
a kterého se zúčastní i jeho odpovědný zástupce. O kontrolním dnu bude proveden zvláštní zápís, případně
zápis ve stavebním deníku.
(16)
Technický dozor objednavatele, autorský dozor projektanta a koordínátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
bude mít v kteroukoliv potřebnou dobu plný přístup do všech částí staveniště a budou oprávněni prověřovat,
kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci a kontrolovat postupy práce.
(17)

Zhotovitel se zavazuje zavázat své poddodavatele k dodržování všech povinností vyplývajících pro zhotovitele
z této smlouvy.
(18)

Objednavatel může kdykoliv požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není zpŮsobilý
nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu.
Odvoláním poddodavatele nebudou změněny Ihůty realizace díla ani cena díla.

VIII. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU
m
Pokud činnostÍ zhotovitele dojde ke způsobení škody objednavateli nebo třetím osobám opomenutÍm,
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to
možné, tak finančně uhradit. VeŠkeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
(2)
Zhotovítel odpovídá i za škodu zp(.isobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
(3)
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stro%i, přístrojů nebo jiných
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

IX. STAVENIŠTE
m
StaveniŠtěm se rozumí prostor urČený projektovou dokumentacÍ nebo jiným dokumentem, např. zápisem
o předání staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízenÍ staveniŠtě.
(2)
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen zajistit stavbu tak, aby
nedošlo k ohrožování a nadměrnému či zbytečnému obtěžování okolí stavby, a to při plném respektování
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ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém okolí.
(3)
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací
předanou objednavatelem a požadavky objednavatele.
(4)
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení
na staveništi, a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v pruběhu provádění díla nedošlo
k jejich poškozenÍ.
(5)
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podrrínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveniŠti, a to v přiměřeném rozsahu.
(6)
Práce, které budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednavatel
oprávněn prověřit a dát písemný souhlas s jejich zakrytím ve stavebním deníku. Toto prověření provede do
5 pracovních dní.í od obdržení písemné výzvy zhotovitele uČiněné zápisem ve stavebnÍm deníku. Pokud se
zástupce objednavatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce
zakrýt. Bude-Ii objednavatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovítel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednavatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
(7)
Veškerá potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné
poplatky.
(8)
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a je povinen prC)běžně odstraňovat každodenní
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
(9)
Zhotovitel je povinen do 7 dnů od řádného předání a převzetí díla staveniště vyklidit a odstranit zařízení
staveniště.

X. STAVEBNÍ DENÍK
m
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební denÍk v souladu
s § 157 zák. Č. 183/2006 Sb. - SZ a prováděcí vyhláškou č. 499/2006 sb., do kterého je povínen zapísovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapísovat údaje o časovém postupu
prací, zdůvodněnÍ odchylek prováděných pracÍ od projektové dokumentace atp. Povínnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím díla.
(2)
Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO objednavatele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednavatele ve věcech technických,
- název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČO a DIČ zpracovatele PD,
- přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

(3)
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
(4)
Zápisy do stavebního deníku Čitelně zapisuje a podepisuje zhotovitel nebo ve stavebním deníku určený
pracovník zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
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předmětem zájmu. Mimo zástupcío zhotovitele (viz. čl. I. této smlouvy) rruuže do stavebního deníku provádět
potřebné záznamy pouze objednavatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
(5)
Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, ktei učinil objednavatel nebo případně zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu přípojit svo3e stanovisko nejpozději do 5 pracovních
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
(6)
Objednavatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně lx v týdnu a připojit své
stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neuČiní, má se za to, 'ze s uvedeným zápisem zhotovitele
souhlasí.

(7)

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňku
a změn smlouvy.

(8)

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku vést deník
víceprací a změn díla (dále jen ,,deník víceprací").
(9)
Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v prŮběhu realizaci díla vzniknou.
(10)
Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo
změn díla a jejich podrobný a přesný položkový rozpočet a návrh na zvýšení Či snížení ceny. Objednavatel se
ktěmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat í odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení
kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍu
m
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem provedení díla bez vad a nedodělků a jeho předáním
v místě plnění objednavateli na základě zápisu o převzetí dÍla.
(2)
Zápis o převzetí díla bude obsahovat zhodnocení jakosti díla. Bude-Ii dílo provedeno bez vad, zápis bude
obsahovat prohláŠenÍ objednavatele, že předávané dílo přejímá. Bude-Ii dílo provedeno s vadami, bude zápis
o převzetí díla obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a Ihůtách k jejich odstranění,
popřípadě o slevě z úplaty ceny díla nebo o jíných právech z odpovědností za vady a nedošlo-li k dohodě,
stanovisko zhotovitele a objednavatele. Budou-li při předávání díla na díle zjištěny takové vady, které by bránily
řádnému užívání předmětu díla k úČelu, ke kterému obvykle slouží, není objednavatel povinen dílo převzít do
doby odstranění těchto vad.
(3)
K převzetí díla vyzve písemně objednavatel zhotovitele min. 14 dnŮ před dokončením díla a současně s výzvou
je povinen předat zhotoviteli návrh protokolu o předání a převzetí díla včetně jeho příloh.
(4)
Pokud objednavatel dílo ve Ihůtě navržené zhotovitelem nepřevezme, je objednavatel povinen neprodleně
písemně sdělit důvody nepřevzetí, resp. specífikuje vady, které převzetí díla bránily, Odstranění takto
specifikovaných vad zhotovitelem pominou důvody nepřevzetí díla a dílo se považuje za převzaté. V případě
dalších vad se jedná o vady díla v záruČní době.
(5)
Místem předání díla je místo, kde je stavba prováděna. Pří předání a převzetí díla bude účasten zástupce
objednavatele, zástupce zhotovitele, technický dozor stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně
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53
další osoby, o kterých tak stanoví objednavatel.
(6)
Zhotovitel je povinen při předání stavby předložit veškeré požadované doklady ke kolaudačnímu souhlasu
stavby, zejména:

* stavebnÍ deníky
certifikáty použitých výrobkŮ,
prohlášení o shodě na pouz:ité výrobky a materiály,
stanoviska dotčených orgánů,

* doklady o odstranění odpad(.i.
Každý jednotlivý chybějící doklad či dokumentace bude u přejímky brán jako vada s dohodou o termínu
odstranění - předání objednavateli.
(7)
Objednavatel je povinen předmět díla řádně prohlédnout při předárí a převzetí díla.

SŤdl
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*

XII. ZÁRUčNí tm)rú - oopovĚohosí ZA VADY DÍLA
m

Zhotovitel je odpovědný za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený dle uzavřené smlouvy a jejich příloh,
zejména projektovou dokumentací, a všemi technickýmí normami, které se vztahují k materiálum a pracím
prováděným na základě této smlouvy, a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, a že
bude v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy.
(2)

Délka záruční doby je 60 měsíď'. Tato Ihůta začíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad
a nedodělku,

(3)

Objednavatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Zhotovitel je povinen vady neprodleně odstranít v co nejkratší době ode dne doručení reklamace
objednavatele.
(4)

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých
objednavatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjístit jejich nevhodnost, nebo na ně
upozornil objednavatele, ale ten na jejich použití trval.
(5)

Zhotovitel po dobu trvání záruky je povinen zahájit odstraňování vady do 14 dnŮ ode dne, kdy mu byla
doručena písemná reklamace od objednavatele, pokud nedojde k dohodě o jiné Ihůtě nebo pokud tomu
nebudou bránit technologicky nevhodné podmínky. U vad, které by bránily provozu objektu, objednavatel
požaduje nástup k jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné reklamace.

)aIL SMLUVNÍ POKUTY
m

Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla nebo termínu předání díla dle čl. IV.
odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny, a to za
každý i zapoČatý den prodlení.
(2)

Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termÍnu, nejpozději však ve IhCítě do 48 hodin od hodiny obdržení
reklamace objednavatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), která muže mít za následek škody
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velkého rozsahu (havárie), je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 10 000 Kč za každou reklamovanou
vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
(3)

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu sjednaném v čl. IX., je povínen zaplatit objednavateli smluvní
pokutu 0,05 '/o ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýŠe však 50 000 Kč za
den.

(4)

V případě prodlení objednavatele s úhradou úplné faktury zhotoviteli, zaplatí objednavatel zhotovítelí úrok
z prodlerí ve výši 0,015 o/o z dlužné částky za každý den prodlení.

)aV. POJIŠTENÍ
(1)
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednavateli pojistnou smlouvu, ve které bude
prokazatelně sjednáno pojištění zhotovitele proti Škodám zpč:isobeným třetÍm osobám jeho činnostÍ, vČetně
možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikŮm ve vztahu k charakteru
stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši předpokládané hodnoty této zakázky, a to po celou dobu plnění
díla. Zhotovitel musí mít pojištění platné po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednavateli bez vad
o nedodělků.

(2)
Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo předložit objednavateli pojistnou smlouvu, ve které bude
prokazatelně sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzníknout v prClběhu
provádění stavebních nebo montážních prací. Pojištění musí být platné po celou dobu realizace díla aŽ do
předání díla objednavatelí bez vad a nedodělků.
(3)
Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u které zhotovítel řádně a včas uhradil pojistné.
Nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIV., odst. 1. a nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XIV. odst. 2 je
dŮvodem k odstoupení od smlouvy.
(4)
Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednavateli či technickému dozoru kdykoli
během celé doby realizace díla. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních
dnů ode dne výzvy objednavatele či technického dozoru, opravňuje objednavatele k odstoupení smlouvy.

XV. OSTATNÍ USTANOVEm
(1)
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídít výchozími podklady
objednavatele, pokyny objednavatele, resp. jeho zástupci pro věci technické, zápísy a dohodamí oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
(2)
Objednavatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s prováděním díla zhotovíteli veškerou nezbytnou
součinnost, kterou po něm Ize spravedlivě požadovat. Tato součinnost se týká především případné koominace
s dodavatelem zazemění kabelů ČEZ Distribuce v prostoru díla a dále s koordinacemi dodavatele VO.
(3)
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povínností a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
(4)
Zhotovitel výslovně souhlasí s moŽností výkonu práva kontroly u zhotovitele ze strany SFDI ve vztahu
k poskytnutým finančním prostředk(.im na dílo.
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XVL VYŠŠÍ MOC
m
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skuteČnosti, které nejsou závislé na vŮli smluvních stran a ani
nemohou být ovlivněny smluvními stranami - např. živelné pohromy, požáry, záplavy, stávky, které by
podstatně zasáhly do předmětu plněrÍ atd.
(2)
Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude
odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravy u smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky
odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

mI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
m

Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupcŮ smluvních stran.
(2)

Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou
smluvní stranou.

(3)

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se kromě případu uvedených v ostatních částech smlouvy
považuje taková skutečnost, kdy:
a) zhotovitel dílo neprovádí standardním způsobem, přičemž postup nebo dosavadní výsledek provádění díla

vede nepochybně k vadnému dílu,
b) zhotovitel bez vážného důvodu přerušil zhotovování nebo zastavíl provádění díla na dobu delší než

5 pracovních dnío,

c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nesplňují požadavky vyhlášky č. 137/1998
o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon),

d) zhotovitel nedodrží veškeré stanovené termíny dle této smlouvy.
(4)

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana
vstoupí do likvídace nebo na majetek druhé smluvní strany byl prohláŠen (popřípadě probíhá) jiné ínsolvenční
řízení, kterým je řešen úpadek této smluvní strany.
(5)

Chce-Ii některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje
odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.
V odstoupení musí být dále uveden dŮvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XVnL ZAVEREČNÁ USTANOVEm
(1)
Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůlí a že souhlasí s celým jejím zněním
a na dŮkaz tohoto tuto smlouvu vlastnoručně podepisují.
(2)
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy Ize jen formou písemných dodatků, které budou číslovány, a budou
platné jen, budou-li řádně podepsané oběma smluvními stranami.
(3)
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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(4)
Zhotovitel je povinen spolupůsobít při výkonu finanČní kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednavatelem
zavazuje poskytnout kontrolním orgánC)m jakékoliv dokumenty vztahujÍcÍ se k realizaci projektu, podat
informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem
nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem.'Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu,
rozsahu a kvalitě opatření k odstraněrí kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán
a objednavatele. Zhotovitel se zavazuje pÍsemně poskytnout na žádost objednavatele jakékoliv doplňující
ínformace související s realizací projektu, a to ve Ihůtě stanovené objednavatelem.
(5)

Zhotovitel je povinen doložit objednavateli seznam poddodavatelů zakázky, ve kterém budou uvedeni všichní
poddodavatelé, kteří se na plnění zakázky podíleli, a to nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.
(6)

Veškeré případné spoíy vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny primárně jednáním objednavatele
a zhotovitele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky.
(7)
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ jedno si ponechá objednavatel a jedno vyhotovení
zhotovitel.

(8)

Obě smluvní strany si dohodly, že platnost této smlouvy vznikne dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost
této smlouvy nastane dnem podpisu Smlouvy o poskytnutí finanČních prostředkŮ z rozpoau SFDI ze strany
SFDI. Smlouva o poskytnutí fin.prostředků z rozpoČtu SFDI bude uzavřena mezi objednavatelem a SFDI.
(9)
Zhotovitel není oprávněn postupovat pohledávky vŮči objednavateli třetím osobám.
(10)
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

)aX. PŘÍLOHY K TÉTO SMLOUVE
(1)

Příloha č. 1- Projektová dokumentace k provedení díla (bude doplněno objednavatelem před uzavřením
smlouvy)
Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr
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