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SMLOUVA O DÍLO
1661 (HP

-137- MHMPP08KXAYC

číslo DIL/35/04/006680/2019

kterou dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen pod označením „NOZ") uzavřely tyto:

Smluvní strany

1. Objednatel:
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
IČO:00064581
DIČ:CZ00064581

zastoupené: Ing. Janem Rakem
ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy 

Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6 
Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen pod označením „objednatel")

2. Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: náměstí I.P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha - Nové Město 

IČ:45271895 
DIČ:CZ45271895
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva a Ing. Vladimírem 

Michaličkou, členem představenstva 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu

na straně druhé (dále jen pod označením „zhotovitel")

I.
Předmět díla

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro 
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou. Objednatel se zavazuje 

zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve 

lhůtách sjednaných v této smlouvě.
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1.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku 
malého rozsahu pod názvem: Výběr projektanta na akci „Elektrifikace BUS linky 140 - 

Obnova VO v koordinaci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s."

Konkrétně se pak jedná o činnosti projektanta k provedení kompletní obnovy veřejného 

osvětlení včetně sdružení veřejného osvětlení s trakčními stožáry v trase elektrobusu 

linky č. 140 z Palmovky do Letňan, vše v koordinaci se společností Dopravní podnik hl. 
m. Prahy, akciová společnost, IČO: 000 05 886, se sídlem Sokolovská 217/42, 190 22 

Praha 9.

1.3. Předmětem díla je:

a) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu dle vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu, v pozdějším znění. Projektová dokumentace bude vždy obsahovat 
projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a 

technické, dispoziční a provozní řešení objektů. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a musí vyhovovat:

podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, 

podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, 
obecným technickým požadavkům na výstavbu a 

obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě 
speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky 

dopravní, energetické, protipožárním bezpečnosti konstrukční, 
uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení apod.

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace, které představují 
technické charakteristiky stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, 
který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. Technické 

specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 
Projektová dokumentace bude obsahovat i zpracování technologické části a detailní 
materiálové a barevné řešení. Zhotovitel je v této souvislosti povinen spolupracovat 
s objednatelem.

b) inženýrská činnost pro vydání územního, respektive územních rozhodnutí:

c) získání stanovisek dotčených orgánů státní správy a získání pravomocného
územního rozhodnutí, respektive pravomocných územních rozhodnutí:
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d) zpracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (tj. ve stupni 
DVZ/DPS) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pozdějším 

znění, příloha č. 2 a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
Projektová dokumentace pro provedení stavby bude zpracována dle schválené 

dokumentace pro územní rozhodnutí. Projektová dokumentace bude obsahovat 
jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a 

charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné 

provedení stavby, objektu nebo zařízení. Projektová dokumentace bude upravena 

do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky 

jednotlivých účastníků, pro ověření odborné způsobilosti účastníků provést řádně a 

včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude 
dodávka stavby provedena.

••

I tato projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace, které 

představují technické charakteristiky stavby. Tyto musí být popsané objektivním 
způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen. 
Technické specifikace nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly 

konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. 
Projektová dokumentace bude obsahovat i zpracování technologické části a detailní 
materiálové a barevné řešení. Zhotovitel je v této souvislosti povinen spolupracovat 
s objednatelem.

1.4. Jednotlivé stupně projektové dokumentace (tj. DUR, DVZ/DPS) budou prováděny na 

základě písemných výzev objednatele v souladu s požadavky a pokyny objednatele. 
Všechny stupně projektové dokumentace dle této smlouvy budou zhotovitelem 

objednateli předány v tištěné i elektronické podobě (ve formátu .doc, .xls, .pdf, .dwg) 
v počtu 6 výtisků a 6 nosičů s kompletní elektronickou verzí projektové dokumentace.

1.5. Dílo bude prováděno v souladu se zadávacími podmínkami pro veřejnou zakázku malého 

rozsahu dle bodu 1.2. této smlouvy, tedy v souladu s podmínkami Výzvy k předložení 
cenových nabídek ze dne 27. 3. 2019 a všech jejích příloh, a v souladu s nabídkou 
zhotovitele ze dne 2. 4. 2019.

Součástí díla je dodání předmětných pravomocných územních rozhodnutí.1.6.

1.7. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované, které jsou 

však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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li.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele zahájí práce na díle, a to nejpozději do 
30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel 
projekční práce nezahájí ani v této íhůtě 30 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a předat je objednateli v následujících 
termínech:

zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude 

zhotovitelem provedeno a objednateli předáno nejpozději do 31.12. 2019, 
inženýring a získání vydání pravomocného územního rozhodnutí, respektive 

pravomocných územních rozhodnutí, bude zhotovitelem zajištěno a územní 
rozhodnutí budou objednateli předána nejpozději do 30. 9. 2020, 
zpracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (tj. ve stupni 
DVZ/DPS) bude zhotovitelem provedeno a odevzdáno objednateli nejpozději do 
30. 11. 2020.

III.
Splnění díla

3.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho 

předmětu objednateli, obojí v souladu s ujednáním této smlouvy. Zhotovitel splní svůj 
závazek řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své závazky z této smlouvy, zejm. 
řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a 
podle příslušných ujednání této smlouvy, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání 
předmětu díla a všech jeho částí. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání 
všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména:

o projektová dokumentace pro územní rozhodnutí v podobě a v počtu 
vyhotovení dle bodu 1.4. této smlouvy, 

o stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
o pravomocná územní rozhodnutí,
o projektová dokumentace pro zadání a provedení stavby v podobě a v počtu 

vyhotovení dle bodu 1.4. této smlouvy.

3.2. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla 
podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky pouze 

vtom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 
potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání díla.
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3.3. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož 
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a 

dokumentaci, není objednatel povinen převzít.

3.4. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

IV.
Cena díla

Cena díla činí:4.1.

A:

cena za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bez DPH

1100 000,- Kč

(slovy: jeden milion sto tisíc korun českých)

231 000,- Kč

cena celkem včetně DPH 1 331 000,- Kč.

DPH

B:
cena za inženýring a za získání vydání pravomocného územního 
rozhodnutí/pravomocných územních rozhodnutí bez DPH

200 000,- Kč

(slovy: dvě stě tisíc korun českých)

42 000,- KčDPH

cena celkem včetně DPH 242 000,- Kč

C:
Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby (tj. ve 
stupni DVZ/DPS)

280 000,- Kč

(slovy: dvě stě osmdesát tisíc korun českých)

58 800,- Kč

338 800,- Kč

DPH

cena celkem včetně DPH
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Celková cena díla bez DPH 1 580 000,- Kč

(slovy: jeden milion pět set osmdesát tisíc korun českých)

DPH 331 800,- Kč

cena celkem včetně DPH 1 911 800,- Kč

4.2. Celková cena díla uvedená v bodě 4.1. této smlouvy je stanovena jako celková cena za 

kompletní splnění předmětné zakázky malého rozsahu a jako cena konečná a maximální, 
dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu 
objednatele, a to formou číslovaných dodatku k této smlouvě o dílo.
Cena díla uvedená v bodě 4.1. této smlouvy obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 

nutných k řádnému splnění předmětné zakázky malého rozsahu, tj. zahrnuje ocenění 
veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle 
smlouvy - provedení díla - předmětné zakázky malého rozsahu, t.j. i ocenění činností, 
dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně 
uvedeny.

4.3. Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí dohodu 
smluvních stran formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které 

zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou číslovaných dodatku ktéto 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného 

dodatku ke smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem objednateli. 
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu 

díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku ktéto 
smlouvě.

V.
Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně.

Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání územních rozhodnutí 
bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 

zhotovitelem a doručené objednateli po podánížádostío zahájení územních řízení. 
Cena za vypracování projektové dokumentace pro zadání a zhotovení stavby 

(DVZ/DPS) včetně inženýrské činnosti a za získání pravomocných územních 

rozhodnutí bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené 
zhotovitelem a doručené objednateli po předání a převzetí všech paré písemné
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dokumentace v písemné i elektronické podobě, včetně předání všech územních 
rozhodnutí s doložkou o nabytí právní moci.

5.2. Splatnost každé faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik 

uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele.

5.3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen pod označením „ZDPH"). 
Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e ZDPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že 

je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH 

popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány 
formou dodatku ke smlouvě.
Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost ve 
smyslu ZDPH, prohlašuje zhotovitel, že:

nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, 
kdy nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém 
postavení nenachází,
nezkrátí DPH a ani nevyláká daňovou výhodu, 
není nespolehlivým plátcem DPH.

VI.
Podmínky provádění díla

6.1. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.

6.2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 

projektová dokumentace určena. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci 
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace či 
jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem 
zhotovení stavby nebo její části.

6.3. Dílo či jeho část přechází na objednatele jeho předáním a převzetím.
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6.4. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na požádání objednatele pracovních porad určených 
objednatelem.

6.5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše 5.000.000,-Kč. Kopie dokladu o 

pojištění je Přílohou č. 1 této smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel sám a tyto 
jsou již zohledněny ve sjednané ceně díla.

Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli předem, kdy bude projektová dokumentace 

či její část připravena k předání a převzetí, a to nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele, pokud se smluvní strany ad hoc 
nedohodnou jinak.

6.6.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení stran předmětu díla pořídí objednatel 
stručný protokol. Povinným obsahem protokolu jsou údaje o objednateli a zhotoviteli, 
popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí, 
prohlášení objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá. 
V případě, že objednatel odmítne příslušnou část projektové dokumentace převzít, 
uvede v protokolu o předání a převzetí důvody, pro které odmítá příslušnou část 
projektové dokumentace převzít.

6.7.

VII.
Odpovědnost za vady díla

Zhotovitel odpovídá za vady, které má projektová dokumentace nebo její část, a to po 
celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena. V rámci 

odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí 
Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby.

7.1.

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, řádnost a úplnost provedených projekčních prací.7.2.

7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje 
projektové dokumentace. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel objednateli za správnost a 
úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová 
dokumentace či její část byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti kalendářních dnů po obdržení písemného 
upozornění objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové 

dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí dokumentace, v nichž byla vada zjištěna. 
Opravou projektové dokumentace se pak rozumí vypracování změny projektové 
dokumentace, ve které bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný

7.4.
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stav. Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré náklady vzniklé s takovým odstraněním vady, uhradí objednateli zhotovitel; tím 

není dotčen nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. O 

odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Vlil.
Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-ii zhotovitel podstatným způsobem své 

smluvní povinnosti. Smluvní strany výslovně ujednaly, že vtom případě budou 

zhotoviteli uhrazeny práce rozpracované ke dni zániku této smlouvy ve výši vzájemně 

potvrzeného rozsahu vykonaných prací ke dni zániku této smlouvy, a to podílem 
z dohodnuté ceny díla dle čl. IV. této smlouvy.

8.2. Objednatel může také odstoupit od této smlouvy, bude-li zhotovitel v prodlení 
s předáním díla či jeho částí ve smyslu ustanovení čl. II. odst. 2.2. této smlouvy o více než 

30 kalendářních dnů a pokud náprava nebyla zjednána ani na základě písemné výzvy 
objednatele v náhradní 10-ti denní lhůtě a pokud nebylo ve stejné 10-ti denní lhůtě 

zhotovitelem doloženo, že prodlení není ani zčásti způsobeno zaviněním zhotovitele. Po 
odstoupení objednatele od této smlouvy z důvodu uvedeného v tomto odstavci, 
nenáleží zhotoviteli žádná úhrada ceny za nepředané dílo.

8.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná písemně oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

8.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která jev prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 
povinné strany obdrží.

8.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, 
respektive zániku smlouvy.
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IX.
Smluvní pokuty

9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu
provedení díla či jeho části, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000, 
Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i jen započatý den prodlení.

pro

9.2 V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci 
zjištěné po jejím předání objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý nedodělek či vadu, kterou 

objednatel neodstranil ve stanovené lhůtě a za každý, byť i jen započatý den prodlení.

9.3. uhrazení případné náhrady vzniklé škody se nedotýká nároku objednatele na uhrazení 
smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy.

X.
Společná a závěrečná ustanovení

10.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

10.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými a 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

10.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

10.5. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele.

10.6. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) 
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních 

rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost 
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 

písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení 
zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností datovou schránkou, se
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ř písemnost považuje za doručenou nejpozději 10. dnem ode dne odeslání datové zprávy 
odesílatelem.

10.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 

smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 NOZ a udělují svolení k 

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

10.9. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že před podpisem této smlouvy obdržel kompletní 
informace pro řádné a včasné provedení díla.

10.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

10.11. Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 kopie dokladu o pojištění odpovědnosti zhotovitele

V Praze dne 24. 4. 2019 V Praze dne 26. 4. 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jan/Rak
ředitel odboru HOM^HMP

V -137- .

Ing. David Krása
předseda představenstva

V

.-mg. Vladimír Seidl
ístopředseda představenstva

METROPROJEKT
Praha a.s.

v-:
11

' P. Pavlova 2/1786
<20 00 Praha 2 
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

iSSSWgHSHSsSSSsasasa
Pojistka/Policy

,^^ptl«tS?oP?o°?K^raha “■ w“” ^
has conciuded insurance co»S 452 71 895, having iís seaf

Pojištění odpovědnosti /Thi

sss^asírsKísss..
u*d Party Liabiliťy Insurance

Pojistná událost/The insured ,

The insured event is oMiJSn on^' ”'boifai okolnost d1'
Wid, which insurance »

event

pojistné smlouvy
,sassSTaKf0rdama2efta,teb“"

Pojistná nebezpečí/Insured Risks 
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti 
události. a události vymezené v

a vseobec,ié toiistaé podminicy pr° p°jHtw majeto a od-”0- 

aoven ■ S00.000.000,-Kč
?qjÍSíh° P^f' -oÍorKčr®1 ^“a USA 3 Kanad>- ^eské repub^iSJ a°SIovc^sSje^la^Lfa^t

-*svě.výjimlMul;SA a Kanady.

a possible cause of occurrence of the in-

pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné

Insured risk shall 
sured event. mean a fact or event defined in the iInsurance contracr as

SSSssasssaáSS
(comíct ••Prcietav' 1T '* ^ ^ a dcd“ctible “f W° “cer»‘in USA’ Canada.
500 OOo', Pr°Jekt0Va d0k“e P™ P^»i stavby basy praděd

Pojistní doba/Period of Insurance 
Pojištěni se sjednává na dobu od 1.7.2018 do 30. 6.2019 

nsurance shall be valid forthe period fřom 1. 7. 2018 to 30.

100.000,- CZK. 
- deductible of CZKo metra I. D”

6. 2019.
Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené 
lne Insurance company confinns that thifinfonnation^ontained^in tb'^° V^dan1'

Plamost pojistky od: 1. 7. 2018 
Policy valid fřom: July ls, 2018

Ing. Karolína Kod:
The English version is a translation. In

čase ofdispuies the Czech version prevails.

I £ «n to/3or «*s Ca,u ,,o,íi„™ „, sjw ^ n
''3 OiSiCH •-ílt.biWČ, if

ispjaná s oixřcc^n
- ‘Vleňttifc^o čcusj oc‘dii S. vloží*,-,



;svST0-
.'v’A i1^C

v
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