
RÁMCOVÁ  
SMLOUVA  O  DÍLO 

 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel: Město Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení:  
 
a 
 
1.2 Zhotovitel:                         RENO ŠUMAVA a.s. 
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí 
Statutární zástupce: Ing. Václav Princ – předseda představenstva 
IČO: 600 71 346 
DIČ: CZ60071346 
Bankovní spojení:  
Zapsaný u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684 
 
 
1.3. Oprávnění zástupci k jednání: 
 
Ve věcech smluvních: 
 
Objednatel:  Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
    
Zhotovitel:                 Ing. Václav Princ, předseda představenstva 
 
Ve věcech odborných: 

• Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Michal Janče, vedoucí OIU, Petr 
Květoň, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či 
doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou 
povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně 
provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a 
předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se 
projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo 
náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.  

• Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Zdeněk Harant, který je pověřen řízením stavebních 
prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla. 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
 
2.1. Předmětem této smlouvy je provádění oprav objednatelem požadovaných úseků místních 
komunikací na území Města Vimperk v období let 2019 a 2020 způsobem definovaným 
po technické stránce v nabídce zhotovitele, která zahrnuje i rozpočet.  
 
Předmětem plnění je tedy provádění jednotlivých oprav objednatelem určených úseků místních 
komunikací formou popsanou v nabídce zhotovitele a za použití tam popsaných materiálů.  
 
2.2. Bližší popis: 
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a 
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy  
a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných 
materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech 



potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli  
ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce. 
 
Dílo bude provedeno v rozsahu požadovaném objednatelem. Jednotlivé stavební objekty (úseky 
opravovaných komunikací) určené k opravě dle této smlouvy objednatel zhotoviteli vyspecifikuje 
před zahájením provádění díla, případně je specifikuje v průběhu provádění díla (nejpozději však 10 
dnů před termínem dokončení provádění díla). Tato smlouva nezakládá zhotoviteli právo na plnění 
díla v jakémkoliv rozsahu, takže objednatel na základě této smlouvy bude oprávněn označit k opravám 
libovolné množství stavebních objektů, a to až do dosažení rozsahu díla odpovídajícího 
předpokládané ceně díla. Specifikace objektů bude prováděna objednatelem písemně. Bez takové 
písemné specifikace není zhotovitel oprávněn danou část díla provést. Pokud zhotovitel provede část 
díla, případně stavební práce a dodávky bez předchozí výzvy objednatele k takovému plnění dle této 
smlouvy, nemá nárok na úhradu ceny takové části díla, případně stavebních prací a dodávek.  
 
2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce 
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.  
 
2.4. Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné 
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla nebo 
z odborných znalostí zhotovitele oproti projektové dokumentaci díla, (dále také „vícepráce“), je 
zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých v položkovém 
rozpočtu, nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS  v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen 
”dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna 
ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají 
samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
V případě, že k žádosti objednatele neprovede zhotovitel soupis a ocenění požadovaných víceprací 
do 20 dnů od vznesení požadavku objednatele, respektive tyto odmítne provádět přesto, že jde o 
práce a dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn takové vícepráce realizovat 
prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou cenou takových víceprací 
takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce naceněny a realizovány 
zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto článku, bude objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat 
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené 
uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení 
víceprací vyhovět.  
 
2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení  
má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  
 
III. TERMÍN PLNĚNÍ 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II. této smlouvy  
 
pro rok 2019 v době:  
   zahájení prací    dokončení a předání prací  

   do 15 dnů od podpisu smlouvy do 100 dní od podpisu smlouvy 
 
pro rok 2020 v době: 

zahájení prací    dokončení a předání prací  
  do 15 dnů     do 100 dní  

od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla (kterou však objednatel nesmí 
zhotoviteli odeslat před 31.03.2020). Smluvní strany se zároveň dohodly, že zhotovitel není 
oprávněn zahájit práce na provádění díla v roce 2020 před tím, než k tomu bude písemně vyzván 
objednatelem. Pokud tak učiní i bez této výzvy, nemá nárok na úhradu ceny provedených prací a 
dodávek na dané části díla. Smluvní strany se dále dohody, že pokud objednatel výzvu 



k zahájení provádění díla nevydá (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) před 15.05.2020, je 
zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 10 dnů po sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Stejně tak je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit 
v případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle harmonogramu, který je přílohou této smlouvy. 
 
3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem 
k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany se v tomto ohledu dohodly, že v případě, že po dobu určenou 
k provádění díla klesne průměrná denní teplota v místě provádění pod 0° C více jak tři dny po sobě, 
prodlouží se termín provádění díla o dobu, kdy průměrná denní teplota v místě provádění díla nebude 
po dobu delší než 3 dny překračovat 0° C a dva dny. Objednatel je však oprávněn z důvodu 
povětrnostních vlivů provádění díla kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis 
ve stavebním deníku). O dobu takového přerušení a dva pracovní dny se v takovém případě 
prodlužuje termín dokončení díla. 
 
3.4. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla  
o dobu prodlení a 2 dny. 
 
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. 
    
3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla ve 
sjednaných termínech, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo 
omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém 
případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli s tím spojené náklady, které by nemusel 
opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto 
smlouvou, případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo 
dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).  
 
 
IV. CENA ZA DÍLO 
 
4.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk 
zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v kvalitě a rozsahu, které jsou dány touto smlouvou (tedy i 
včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této 
smlouvy) a v termínu dle této smlouvy. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma 
smluvními stranami. 
 
4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této rámcové smlouvy o dílo bude účtována kalkulací 
jednotkové ceny díla, která činí: 
 
2019 
Oprava výtluků – hraněné výspravy 
Cena bez DPH 950,00 Kč/m² 
Oprava parkoviště v ulici SNP 
Cena celkem bez DPH 332.122,00 Kč 
 
2020 
Oprava výtluků – hraněné výspravy 
Cena bez DPH 980,00 Kč/m² 
 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.  
 



Na předpoklad dosažení limitu ceny díla je zhotovitele povinen objednatele předem upozornit. Práce a 
dodávky provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele i po dosažení limitu ceny díla 
budou strany považovat za součást ceny díla bez navýšení jeho limitní ceny. 
 
4.3. Skutečná cena jednotlivých dodávek dle této smlouvy bude stanovena násobkem výměry 
skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených plnění zhotovitele dle této smlouvy v m2 a 
jednotkové ceny popsané v čl. 4.2. této smlouvy. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění 
všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. 
 
4.4 Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému 
plnění jako osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem 
daně. 
 
4.5 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném  
díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem  
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla  
do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny  
(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele). 
 
4.6. Na výše uvedený předmět plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
DPH“). Přijaté plnění „Vimperk – oprava komunikací a chodníků 2019 a 2020“ nepoužije 
objednatel pro svou ekonomickou činnost. 
 
 
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY) 
 
5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány zpravidla jednou v kalendářním měsíci, a to 
na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a 
dodávek dle této smlouvy. 
 
5.2. Každá faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající 
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů). Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná. 
 
5.3. Součástí (přílohou) každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně uvedení 
jednotlivých výměr a stanovení ceny za každou položku soupisu v cenách dle nabídky zhotovitele 
(jednotková cena dle čl. 4.2. této smlouvy). Soupisy provedených prací,  
které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem 
objednatele nebo přímo objednatelem. 
 
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, 
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.5. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90 % účtované ceny. Zbývající části, tj. 
10 % účtované ceny díla z každé vystavené faktury (pozastávka), uhradí objednatel zhotoviteli do 90-ti 
dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky, případně 
do 90 dnů poté, kdy dojde k odstranění všech vad a nedodělků díla, které bude dílo obsahovat v době 
jeho předání objednateli, případně vad, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování takových vad 
a nedodělků. Za dílo se pro tento případ považuje souhrn všech prací, provedených dle této smlouvy 
zhotovitelem v příslušném kalendářním roce. Veškeré platby dle tohoto článku je objednatel 
bez ohledu na výše uvedené povinen uskutečnit nejdříve v době splatnosti, popsané na daňovém 
dokladu, který k vyúčtování příslušné ceny díla, případně k vyúčtování celkové ceny díla, zhotovitel 
objednateli vystaví.  
 



5.6. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení 
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. 
 
5.7. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu  
díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují 
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak. 
 
5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a 
zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, 
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky 
na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
 
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního 
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců 
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen 
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst.  
6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část 
díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla 
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.  
 
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo 
nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 
neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem a postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto 
případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené 
práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy. 
 
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,  
musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli,  
hradí zhotovitel i ji. 
 
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí 
být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklady zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, 
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci. 
 
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
uskladněny dodávky pro stavbu. 
 
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit 
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.  
 
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese  
za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII., IX. a X. této smlouvy. 
 
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém díle  
až do dne předání díla, jdou k tíži zhotovitele. 
 



6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, na stavbě zúčastněným 
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká 
i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých 
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným 
osobám. 
 
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník 
(SD) o pracích, které provádí. Do SD se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy 
včetně víceprací. 
 
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány 
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, 
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy 
provedených prací.  
 
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy 
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné 
oprávněné orgány státní správy. 
 
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko.  
Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním 
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí. 
 
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno: 

• název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele  
• přehled všech provedených zkoušek jakosti 
• seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
• seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby 

 
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to 
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna 
svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť 
kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem 
ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným 
objednatelem) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel ač 
řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu 
neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání 
uplynutí 5 denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad 
znovu odkrýt. 
 
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů  
nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele. Bude-li přes toto 
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel 
za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla 
v plném rozsahu odpovídá. 
 
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo 
řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště 
neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště. 
 
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje  
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo,  
že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen  
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého 
materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 



6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel  
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 
 
6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím. 
 
6.22. Náklady na odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb. 
v platném znění) suti, zeminy a vybouraných hmot jakož i dalšího stavebního odpadu jsou obsaženy 
v pevné jednotkové smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací 
dle této smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo 
kdy takový odpad při provádění stavebních prací vznikne.  Na základě výzvy příslušného orgánu státní 
správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, 
výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému 
úřadu, nebo objednateli. 
 
6.23. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí 
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 
 
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat  
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí  
i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 
 
6.25. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. 
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti  
s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně 
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
6.26. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie 
materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést 
staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště  
a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.  
 
6.27. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá 
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem 
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací  
nebo provozem stavebních mechanizmů. 
 
VII. PŘEVZETÍ DÍLA 
 
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním 
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad  
a nedodělků. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i 
předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách a 
další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně 
dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu 
s právními předpisy. 
 
7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla  
za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy 
příslušnými doklady. 
 
7.3. Dílo bude objednatelem od zhotovitele přebíráno průběžně po jednotlivých tavebních objektech 
(úsecích). K převzetí dokončeného díla (jeho úseku) vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou 
nejméně 3 dni před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 2 dnů od 
termínu navrženého zhotovitelem.  
 
7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.  
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis 



takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, 
bude zhotovitel povinen odstranit je do 15-ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném 
termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle 
vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách  
se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.  
 
7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě,  
že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. 
 
 
VIII. VADY DÍLA 
 
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,  
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, 
příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení  
a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, 
nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných 
očekávání objednatele. 
 
 
IX. ZÁRUKA 
 
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 
měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední 
vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, 
které se na díle vyskytnou, případně které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel takto 
vytknuté vady podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí 
objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv 
objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle 
smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně 
funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za 
takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených 
záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční 
list dodavatele takového zařízení. Tímto postupem však nesmí být zkrácena délka záruční doby. 
 
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým 
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí. 

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná  
finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit  
na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů. 
 
9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele 
není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně 
v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou 
smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné 
nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. 
 
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,  
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám,  
nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související 
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo 
na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. 



 
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání  
a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla. 
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním 
řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne. 
 
 
X. SMLUVNÍ SANKCE 
 
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. 
 
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli  
se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
 
10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní 
pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další započatý měsíc prodlení. 
 
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo 
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení  
nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení. 
 
10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu 
ušlého zisku objednatele. 
 
10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího 
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. 
 
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY 
 
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje 
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména: 

• provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy. 
• provedení díla v dohodnutém termínu. 
• placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou. 

 
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.  
 
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude 
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel 
zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla  
ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím 
nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného 
zhotovitele objednatelem. 
 
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením  
nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové 
sankce vůči objednateli. 
 
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 



12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými 
očíslovanými dodatky k této smlouvě. Jedna smluvní strana se vyjádří k návrhu dodatku druhé 
smluvní strany do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
 
12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená 
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.  
 
12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné 
právní nástupce.  
 
12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. 
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu 
pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci zhotovitele  
a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, 
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele, projektant v rámci 
autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele. 
 
12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti  
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob  
a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení 
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP  
na pracovišti. 
 
12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje 
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit. 
 
12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení  
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči. 
 
12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního 
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo. 
 
12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu  
a z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel. 
 
12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy 
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou  
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných 
nepravdivých údajů.  
 
12.13. Smlouva nabývá platnosti podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním 
v Registru smluv. 
 
12.14. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit 
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu 
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů 
mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený 
podle příslušných právních předpisů. 
 
12.15. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu,  
nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.  
Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní 



ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno 
dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody. 
 
Zhotovitel:       Objednatel: 
 
Ve Vlachově Březí dne: 7.5.2019   Ve Vimperku dne: 9.5.2019 
 
……………………………..    …………………………….. 
Ing. Václav Princ v. r.                   Ing. Jaroslava Martanová   v. r.          
Předseda představenstva    Starostka 
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk  č. 394 ze dne 30.04.2019 


