

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0134/2019/MH

Číslo zhotovitele:

na zhotovení díla:

„Městské koupaliště Litovel-oprava kamenného koberce“

Smluvní strany:

město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou města
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 585 153 110
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
dále jen: **objednatel**

a

Stavební firma Vymětal s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17421

se sídlem: Pavlínka 4/5, 78401 Litovel
IČ: 25385615
DIČ: CZ25385615
Zastoupené: Ing. Jiří Sedláček
Bankovní spojení: 19-1181590277/0100
Tel. / fax spojení: 603373133
e-mail: sedlacek@vymetal.com
dále jen: **zhotovitel**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku „V. Platební podmínky“ této smlouvy.

II. Předmět díla

1. Předmětem díla je zhotovení díla „**Oprava kamenného koberce**“. Dílo bude zhotoveno dle soupisu prací a dodávek – příloha 1 SoD
2. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo a nabídkou zhotovitele ze dne 05. 04. 2019
3. Bližší specifikace předmětu díla:
Předmětem díla je oprava kamenného koberce na chodnících, plázcích a schodištích.
4. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou a cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou.
7. Dílo vybudované v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací, ČSN a závaznými předpisy pro provádění staveb, jinak obvyklé.

III. Doba a místo plnění

1. Jako termín zahájení se sjednává: **ihned po podpisu smlouvy o dílo.**
2. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Předpokládané termíny realizace:
 - pláže a schody do 11. 05. 2019 (s ohledem na nutnost napuštění bazénu)
 - chodníky nejpozději do 31. 05. 2019
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
5. Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodloužení objednávky s plněním těchto povinností a závazků, nebo pokud dojde k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek zaviněných na straně objednatele či vyšší mocí (dlouhodobé nepříznivé povětrnostní podmínky bránící zahájení a provádění prací, živelné události apod.), prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodloužení či pozastavení prací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě zhotovitel není v prodloužení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.
6. Místo plnění je areál koupaliště Litovel.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	506 181 Kč
DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně:	106 298 Kč
celková cena DPH 21 %:	612 479 Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů.

2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění je uveden v cenové nabídce, která je nedílnou přílohou této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Platba proběhne na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu, a to výhradně za uskutečněná, prokázaná a objednatelům odsouhlasená plnění.
2. Splatnost faktur je stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí každé faktury bude soupis provedených prací potvrzený statutárními zástupci smluvních stran a zástupci smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
3. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Ing. Jiří Sedláček, jednatel, tel: 603 373 133, email: sedlacek@vymetal.com
Ing. Jana Salajová, tel: 739 090 950, email: salajova@vymetal.com
Oldřich Čep, tel: 604 904 231, email: cep@vymetal.com
2. Zhotovitel současně prohlašuje, že tito výše uvedení pracovníci zhotovitele jsou pověřeni odpovědností za provádění prací dle této smlouvy a jsou zmocněni zhotovitelem:
 - a) převzít od objednatele staveniště,
 - b) předkládat vyúčtování prací a dodávek
 - c) zastupovat zhotovitele při předkontrakčních jednáních o změně rozsahu díla, ceny díla, eventuálně doby provedení díla a při projednávání a odsouhlasení těchto změn zápisem do stavebního deníku,
 - d) odevzdat objednateli předmět díla.
3. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:
Miroslav Skácel, vedoucí odb. místního hospodářství a staveb. investic MěÚ Litovel, tel.: 602 786 079, e-mail: skacel@mestolitovel.cz
Petr Navrátil, pracovník odb. místního hospodářství a staveb. investic MěÚ Litovel, tel.: 721 528 693, e-mail: navratilp@mestolitovel.cz
4. Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou oprávněny k výkonu technického dozoru a jsou zmocněny objednatel:
 - a) předat zhotoviteli staveniště,
 - b) odsouhlasit případné změny prací a dodávek navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo
 - c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit dílčí a konečné vyúčtování provedených prací a dodávek (podklad pro vystavení daňového dokladu),
 - d) převzít od zhotovitele předmět díla.
5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby na něm mohl zhotovitel začít provádět práce v termínu a dle podmínek dohodnutých touto smlouvou. O předání bude vyhotoven Zápis o předání staveniště.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

VII. Záruční podmínky

Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce **36 měsíců**. Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

VIII. Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.
2. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s § 261 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku České republiky ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními Obchodního zákoníku, jinak právním řádem České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.
6. Tato smlouva o dílo byla schválena na zasedání Rady města Litovel dne 25. 04. 2019.

Příloha: - cenová nabídka ze dne 05. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Litovli dne: 26. 04. 2019

V Litovli dne: 26. 04. 2019

město Litovel
Viktor Kohout
starosta města

Stavební firma Vymětal s.r.o.
Ing. Jiří Sedláček
jednatel společnosti