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S M L O U V A  O  D Í L O  
 

Číslo objednatele:  SML/0073/2019/MH   

Číslo dodavatele:  01/435-19 

na zhotovení díla: 

Litovel-Dukelská, odkanalizování rodinných domů 

 

 

Smluvní strany: 

město Litovel 
se sídlem:  nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 

IČ:  00299138 

DIČ:  CZ00299138 

Zastoupené:  Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních 
  
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100 
Tel. spojení:  585 153 135   
e-mail:  sekretariat@mestolitovel.cz   
dále jen: „Objednatel“, 

 

PRESSKAN system, a.s.  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5845 
se sídlem: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov   
IČ: 60743824  
DIČ:  CZ60743824  
Zastoupené:  Ing. Robertem Nevrlým, statutárním ředitelem  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. ú.  107-8215210247/0100 
Tel. / fax spojení: 582 344 291, 582 341 356  
e-mail:  presskan@presskansystem.cz  
dále jen: „Dodavatel“  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

  

mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
mailto:presskan@presskansystem.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele dílo specifikované 

v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od Dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Dodavateli 

cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních podmínek 

sjednaných v článku „VI. Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 

nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil projektovou dokumentaci, ostatní podklady a pokyny, 

které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal 

vhodnými. 

                                            

II. PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla „Litovel-Dukelská, odkanalizování rodinných 

domů“. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval 

Ing. Josef Vychodil, ČKAIT: 1200125, obor IV00, VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 

11 Olomouc, IČ: 25835815  

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy 

stavby, podrobný soupis prací a výkaz výměr, kterou předá Objednatel Dodavateli nejpozději 

k datu předání staveniště ve 2 vyhotoveních v papírové formě 

2.3. Dílo bude zhotoveno plně v souladu s touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací, 

výkazem výměr a nabídkou Dodavatele. 

2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost Dodavatele zajistit plnění podmínek, které 

vyplývají z projektové dokumentace a související dokladové části, stavebního povolení vydaného 

odborem životního prostředí Městského úřadu v Litovli, ze dne 09. 01. 2019, pod č.j. LIT 

640/2019/Ri a dodržovat podmínky plynoucí z nájemní smlouvy mezi SSOK a městem Litovel. 

 

Další povinnosti související s realizací stavby: 

o Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a dle obecně 
závazných předpisů a metodik. 

o Dodavatel zajistí řádný výkon odpovědného geodeta na stavbě a zpracování veškerých 
geodetických podkladů nutných pro provádění stavby. 

o Dodavatel před zahájením stavebních prací zajistí v prostoru staveniště na své náklady 
vytýčení inženýrských sítí jednotlivými správci a jejich pokyny bude respektovat při 
provádění stavby. 

o Dodavatel si zajistí, po dohodě s Objednatelem místo pro zařízení staveniště, parkování 
mechanizace, místa pro deponie materiálů. 

o Dodavatel si na své náklady zajistí připojovací místa energií, včetně úhrady za jejich 
spotřebu. 

o Dodavatel na své náklady zajistí DIO (dopravně inženýrská opatření) včetně dopravního 
značení, které bude po celou dobu stavby udržovat v řádném technickém stavu. 
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o Dodavatel umístí po dobu výstavby na staveništi informativní tabuli o stavbě a po 
dokončení stavby informační tabuli odstraní. 

o Nebude-li možné z důvodů probíhající stavby provádět svoz komunálního odpadu ze 
stávajících míst, je dodavatel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální 
odpad na náhradní místa schválená provozovatelem svozu a vrátit je zpět na původní 
místa. 

o Dodavatel bude provádět sondy, kontroly měření, kontrolní a průkazné zkoušky 
osvědčující řádné provedení stavby v souladu s platnými normami a oborovými TKP. 

o Dodavatel bude průběžně aktualizovat harmonogram prací, který předložil v rámci své 
nabídky a bude respektovat termíny požadované Objednatelem. 

o Dodavatel bude vést záznamy ve stavebním deníku o prováděných prací poddodavatelů. 
Dodavatel po skončení prací odevzdá objednateli originál stavebního deníku 

o Dodavatel na své náklady během stavby zajistí čištění a údržbu komunikací a veřejných 
ploch používaných při stavbě ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům. 
 

o Dodavatel na své náklady zajistí uvedení všech povrchů pozemků a staveb dotčených 
stavbou do původního stavu. 
 

o Součástí předán stavby je dodání certifikátů od všech použitých materiálů. 
 

o Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a 
majetku v místech dotčených stavbou. 

 
o Dodavatel zajistí řádnou likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a 

jiného odpadního materiálu dle projektové dokumentace, včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. K fakturaci doloží, jak s odpadem naložil a 

doloží vážní lístky ze skládky. 

 

o Dodavatel zajistí provedení únosnosti zemní pláně v rozsahu dle pokynů a za účasti 

technického dozoru stavby, včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového 

měření. 

 

o Dodavatel udělá max. opatření pro ochranu zemní pláně, aby tato nebyla dlouho odkryta 

a nedošlo k jejímu podmáčení deštěm. 

 

o Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli ve 3 

vyhotoveních v listinné a digitální podobě na datovém nosiči. 

 

o Dodavatel je povinen na žádost Objednatele účastnit se kolaudační prohlídky. 

2.5. Rozsah díla, jeho vlastnosti a technické parametry jsou dány touto smlouvou, zadávací 

dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným dodavatelem a dalšími součástmi nabídky 

dodavatele (včetně povinností dodavatele – viz čl. II. a dalšími součástmi nabídky dodavatele.  

2.6. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle 

POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. 

V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla 

rozhodující ROZPOČET. 
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2.7. Dodavatel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 

dohodnutých touto smlouvou. 

2.8. Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 

technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy. 

 

                            III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Dodavatel provede dílo v následujících termínech: 

Předpokládaný termín zahájení stavby:  ……………  29. 04. 2019 

Termín ukončení stavby: …………………………….    07. 06. 2019 

 

Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno podpisem smlouvy a dále protokolárním předáním 

staveniště Dodavateli a ukončeno bude v souladu s čl. VIII. této Smlouvy. 

Jestliže dodavatel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, 

zavazuje se objednatel toto dílo převzít i zaplatit v dřívějším nabídnutém termínu. 

Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých 

hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele je Dodavatel 

povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel 

výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla. 

 

 Místem plnění je: Litovel-ulice Dukelská   

 

IV. CENA DÍLA 

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních 
stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH:  1.777.100,77 Kč  

DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně:       373.191,16 Kč  

Celková cena s DPH 21 %:  2.150.291,93 Kč  

  

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve 

výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 

     4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění 

výkazu výměr. 

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a 

nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4. 6. tohoto článku, platná po celou dobu 

provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na 

realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a 

která nepřevyšuje nabídkovou cenu Dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
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ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného 

projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla 

obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, 

zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně 

inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení 

staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za 

skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení veřejného užívání komunikací a ostatních 

ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, 

obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, 

zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast 

Dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad 

způsobených Dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů 

spojených s realizací stavby. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených 

v čl. 5. 1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb 

DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro 

konkrétní případ písemně jinak. 

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 

součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, a to v cenách a 

rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných Objednatelem 

požadovaných víceprací, budou ceny (pokud nejsou uvedeny v položkách z výběrového řízení) 

víceprací tvořeny položkově a v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS - 20 %. 

 

V.  ZMĚNY DÍLA 
 

5.1. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 

že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 

upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení některé 

z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méně práce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

5.2. Žádné změny díla podle odstavce 5. 1. nebudou zahájeny ani prováděny bez předchozího 

písemného pokynu zástupce Objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo 

termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li 

tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna 

formou technických listů změn („dále jen změnových listů“). 
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VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel nebude Dodavateli poskytovat zálohy. 

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení 
provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění 
nedodělků a vad stavby. 

6.3. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího faktického doručení Objednateli. 
Faktura bude předložena Objednateli vždy ve 3 vyhotoveních (včetně oboustranně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací), každé s platností originálu.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je Dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty práce, které 
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – 
daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže 
Dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

6.5. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

−  obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

−  obsahuje chybné cenové údaje. 

Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho 
splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U 
opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti. 

6.6. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 
termínech poukáže platby na účet Dodavatele. V případě prodlení s úhradou je Dodavatel do 
doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu 
smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je Objednatel 
povinen zaplatit Dodavateli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly. 

 

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK 

 

7.1. Dodavatel je povinen zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání 
staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a jim 
přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. 
 
7.2. Kontrolní den povede Objednatel, který bude z jednání pořizovat zápis 
 
7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla, Objednatelem a osobou 
pověřenou dohledem, jak je dodržována BOZP (pokud bude ustanoven) a dalších oprávněných 
osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního 
deníku. 
 
7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 
7.5. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 
uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných 
materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je 
v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá 
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strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana 
nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 
 

 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA 

 

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 

dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Objednatele, Dodavatele, 

budoucího uživatele (provozovatele), a jím přizvaných dalších osob. 

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 

Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je 

připraveno k převzetí. Dodavatel a Objednatel dohodnou harmonogram přejímky.  

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení (bude pořízen zápis o předání a převzetí díla 
předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady: 
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným   

  zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;                                                   

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

- doklady o individuálním vyzkoušení; 

- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož  

       i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše, jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných 

právních předpisů či norem;  

- návody na provoz, servis a údržbu díla a dokumentaci údržby; 

- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro 

        zajištění řádného užívání díla; 

     Kompletní návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součástí díla (stavební 

i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí 

uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo 

poskytovaná Dodavatelem podle této smlouvy. 

 

        

IX. VYŠŠÍ MOC 

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 

vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných 

událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této 

smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, embarga či vládní zásahy. 

 

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 

dnů od výskytu vyšší moci. 

 

9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou 

budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této  

smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak. 
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X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při  

realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály 

- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách. 

 

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 

předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, 

tak u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní 

pomůcky; 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení,  

opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky,  

uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, 

- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP (bude-li ustanoven) k provedení 

ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb. 

 

 

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

11.1. Dodavatel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 60 měsíců. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

XII. SANKCE 

 

12.1. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

12.1.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na 

nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů 

č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý písemně (postačí e-

mail) oznámený případ. 

 

12.1.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla Dodavateli doručena výzva 

k jejímu zaplacení ze strany Objednatele, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. 

Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 

zaplacení ceny za dílo (konečná faktura). 

 

12.1.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu 

vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Dodavatele, na níž se sankce vztahuje. 
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12.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

12.2.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Dodavatele na 

zaplacení ceny za dílo. 

 

12.3. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

12.3.1. Pokud Dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí  

díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 

12.4. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

12.4.1. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u nichž je 

v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

12.4.2. Pokud Dodavatel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za 

každý den prodlení. 

 

12.5. Smluvní pokuta za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané 

lhůtě splatnosti ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

 

                                          XIII. Ostatní ujednání 

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 
 
Ing. Štefan Gyürösi, hlavní stavbyvedoucí, tel.: (mobil) 777 730 146 

 
Petr Krul, technik, tel.: (mobil) 775 376 054  

 

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby:   

Petr Navrátil, referent odboru MHaSI, MěÚ Litovel, tel.: 721 528 693 

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI, MěÚ Litovel, tel.: 602 786 079 

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna: 
a) předat Dodavateli data nezbytná k provedení díla, 
b) odsouhlasit případné změny prací navržené Dodavatelem, které nevyžadují finanční 

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 
c) odsouhlasit Dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu), 
d) převzít od dodavatele předmět díla. 

 
    13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje: 

Jitku Štýbnarovou, IČ: 68905891, koordinátor BOZP, stybnarovajitka@seznam.cz, tel.608612499 

mailto:stybnarovajitka@seznam.cz
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13.4. Dodavatel i Objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení 
povinností vyplývající ze znění smlouvy 

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 
provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o 
dílo.  

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce. 

13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele. 
 

XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny nejprve smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

14.2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel. 

14.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

14.4. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky 
ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

14.5. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet a projektová dokumentace 

- Příloha č.3 – Harmonogram výstavby vyhotovený Dodavatelem a odsouhlasený Objednatelem  

- Zadávací dokumentace 

- Nabídka Dodavatele 

14.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni. 

14.7. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Litovle na schůzi dne 04. 04. 2019.   
 

 
Za objednatele:      Za dodavatele:  
 

V Litovli dne: ………………………………… V Prostějově dne: ................... 

 
 
 
 
…………………………………………………           ………………………………………………….. 
  
 Město Litovel PRESSKAN system, a.s. 

 Viktor Kohout Ing. Robert Nevrlý 

 starosta města statutární ředitel 
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž Objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti Dodavatele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

2. Povinnosti Objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu 

3. Termíny plnění 

3.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud Dodavatel práce na 

díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy bylo předáno staveniště, je Objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit.   

3.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Dodavatel je oprávněn dokončit práce 

na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na 

řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

4.1. Obsah ceny 

4.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 

dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

4.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem 

dodavateli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně 

vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě. 

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
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vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu 

dokončení díla. 

4.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam 

mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností 

Dodavatele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 

předpisy a odvoz a uložení na Dodavatelem zajištěné místo je součástí nabídkové 

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 

obsažena v položkovém rozpočtu Dodavatele. 

4.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 

původních prací. 

4.1.6. Dodavateli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 

bude odsouhlasena Objednatelem. 

4.1.7. Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo Dodavatele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními 

podmínkami. 

4.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 

smlouvě. 

4.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

4.3. Navýšení ceny díla 

4.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-

li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na 

základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako 

„požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak tato změna musí být 

řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem 

ke smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně 

odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu.  

4.3.2. Dodavatel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny 

projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení 

rozsahu díla (vzniku vícenákladů dodavatele) oproti rozsahu, na který byla 

dodavatelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom  toho jež je 

uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo 
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kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv 

na výši ceny díla. Dodavatel, měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací 

řešit podáním žádosti na dodavatele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací 

před podáním nabídky.  

4.4. Doklady určující cenu 

4.4.1. Dodavatel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým Objednatelem. 

4.4.2. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 

nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

4.4.3. Povinností Dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu. 

 

5. Platební podmínky 

5.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne dodavateli zálohu. 

    5.2.  Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

         5.3  Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení 

do sídla objednatele. 

          5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 

vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis 

provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci 

smluvních stran.  

 

6. Pojištění dodavatele díla 

6.1. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených 

pracovníky dodavatele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím 

osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

6.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Dodavatel řádně a 

včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je Dodavatel povinen předložit Objednateli 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění 

opravňuje Objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

6.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

Dodavatel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

dodavateli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
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7. Provádění díla  

7.1. Pokyny Objednatele 

7.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na 

které musí dodavatel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou 

obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

7.1.2. Při provádění díla postupuje Dodavatel samostatně. Dodavatel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se realizace předmětného díla a 

upozornění na možné porušování smluvních povinností Dodavatele. 

7.1.3. Dodavatel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Dodavatel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7.2. Odpovědnost Dodavatele za škodu a povinnost nahradit škodu 

7.2.1. Pokud činností Dodavatele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo 

bude Objednatel z důvodů ležících na straně Dodavatele povinen vrátit poskytnutou 

dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je Dodavatel povinen bez 

zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Dodavatel. 

7.2.2. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

7.2.3. Dodavatel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a 

nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od 

Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 

Dodavatel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

7.2.4. Dodavatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí 

7.2.5. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Dodavatel je povinen předložit 

objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých poddodavatelů. Dodavatel 

není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto 

seznamu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

7.2.6. Dodavatel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Dodavatel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 
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8. Staveniště a stavební deník 

8.1. Objednatel je povinen předat Dodavateli staveniště prosté práv třetí osoby, 

nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Dodavatel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění 

termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění termínu předání a převzetí díla. 

8.2. Dodavatel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

8.3. Dodavatel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

8.4. Dodavatel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 

8.5. V průběhu výstavby náleží Objednateli první kopie každého dopsaného listu 

stavebního deníku. Po ukončení stavby bude Objednateli předán originál stavebního 

deníku. 

 

9.  Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude dodavatelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném ve 

smlouvě o dílo. 

 9.2. Zápis o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo 

nedodělky, musí zápis obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání 

II. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

10. Záruka za jakost díla 

10.1. Odpovědnost za vady díla 

Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční lhůtě.  

 10.2. Záruční lhůta 

 Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které Dodavatel odpovídá. 
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 10.3. Způsob uplatnění reklamace 

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Dodavatele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může Objednatel odeslat 

Dodavateli e-mailem, poštou či faxem. 

II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci Objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

I. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či 

neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) 

odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává, 

a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném Objednatelem.  

II. Náklady na odstranění reklamované vady nese Dodavatel i ve sporných 

případech, a to až do případného rozhodnutí soudu. 

III. Neodstraní-li Dodavatel vadu ve sjednaném termínu, je Objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli 

Dodavatel. 

IV. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Dodavatele, 

a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Dodavateli 

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

 

 10.4. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 

vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace 

Objednatelem. 
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11. Změna smlouvy 

11.1. Forma změny smlouvy 

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za Objednatele a Dodavatele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

II. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

11.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

I. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

II. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Dodavatele. 

 

12. Zvláštní ujednání 

12.1.  Dodavatel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Dodavateli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze 

jejich subdodávky. 

12.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní 

vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 

zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

12.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 

mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, přičemž soudem 

místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený 

podle sídla Objednatele. 

12.4.  Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 

smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

 

Za objednatele:      Za dodavatele:  
 

V Litovli dne: ………………………………… V Prostějově dne: ................... 

 
 
 
 
…………………………………………………           ………………………………………………….. 
  
 Město Litovel PRESSKAN system, a.s. 

 Viktor Kohout Ing. Robert Nevrlý 

 starosta města statutární ředitel 


