

## Smlouva o dílo

číslo smlouvy objednatele: **RISML/00078/2019**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami.

### I. Smluvní strany

Objednatel:

**Město Kralupy nad Vltavou**

se sídlem: Palackého náměstí 1, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01

IČ/DIČ: 00236977/CZ236977

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Kontaktní osoba: Lenka Moravcová

(tel.: 315 739 888, [lenka.moravcova@mestokralupy.cz](mailto:lenka.moravcova@mestokralupy.cz))

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**ANTE, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod Pekařkou 1086/27, Praha 4 – Podolí, 147 00

IČ/DIČ: 46345761 / CZ46345761

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze ,oddíl C, vložka 285157

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

jednající/zastoupený: Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Korespondenční adresa: Pod Pekařkou 1086/27, Praha 4 – Podolí, 147 00

Kontaktní osoba ve věcech smluvních (tel., e-mail): Mgr. Petr Pšenička [REDAKCE]

Zhotovitel je plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Prohlášení účastníků

1. Smlouva na zhotovení díla „**Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou**“ se uzavírá na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „**Strategické a analytické dokumenty – 1. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou**“, v němž byla vybrána jako nejvhodnější nabídka, a to nabídka zhotovitele, která je nezdílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést objednané dílo řádně, včas a kvalitně.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zpracování „**Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou**“ dále jen „dílo“.
2. Dílo musí být zpracované dle Specifikace – viz příloha č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen realizovat dílo na základě této závazné struktury.
3. Dílo bude zpracováno v etapách dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Zahrnuje tedy zpracování návrhu k projednání (1. etapa), úpravu a následné zpracování finálního dokumentu (2. etapa).
4. Dílo bude zpracováno na základě podkladů pro zpracování dle Specifikace – viz příloha č. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejen v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, ale také v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení, ale také v souladu s předpisy a normy všeobecně platné v České republice.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se Strategickým plánem města Kralupy nad Vltavou a věcně souvisejícími nadřazenými strategickými dokumenty na krajské či národní úrovni.
7. Zhotovitel předloží objednateli návrh díla pro účely projednání (1. etapa) v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu dvou vyhotovení. V elektronické podobě bude návrh díla předán na vhodném datovém nosiči. Textová část bude zpracována ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf).  
Finální podoba díla (2. etapa) bude předána objednateli v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu 6 vyhotovení. V elektronické podobě bude dílo předáno na vhodném datovém nosiči. Textová část bude zpracována ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf) a v jednom vyhotovení (\*.dwg).

## IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách, a to v těchto lhůtách:
  - 1. Etapa** – zpracování návrhu díla pro účely projednání objednatelem do **150** kalendářních dní od podpisu této smlouvy o dílo.
  - 2. Etapa** – úprava díla na základě výsledku projednání a finální dokončení díla do **60** kalendářních dní od předání pokynů k úpravě od objednatele.
2. Části díla dle jednotlivých etap plnění je zhotovitel povinen předat objednateli ve lhůtách

- plnění dle odst. 1. tohoto článku v sídle objednatele.
3. Služby poskytované v rámci provádění díla dle této smlouvy (např. jednání s odbory MěÚ Kralupy nad Vltavou apod.) se vždy budou konat v sídle objednatele.
  4. O předání každé jednotlivé části díla dle jednotlivých etap plnění bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany (osoba k tomu oprávněná za objednatele a osoba k tomu oprávněná za zhotovitele).
  5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle čl. III. a IV. jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo je řádně ukončeno, jestliže je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
  6. Zhotovitel se zavazuje dodržet termíny jednotlivých dílčích etap.

#### V. Cena díla


1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. III. této smlouvy, a to ve výši:

Cena bez DPH:	240 000,00,- Kč
DPH 21 %:	50 400,00,- Kč
<b>Cena včetně DPH:</b>	<b>290 400,00,- Kč</b>
2. Dohodnutá cena je stanovena jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána výše uvedenou cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla a včetně odměny za poskytnutí licence dle čl. XIII. této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutný k řádné realizaci díla uvedený v čl. III. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou příslušného daňového zákona se promítne v jejím konečném vyčíslení.
5. Nabídkovou cenu je možné překročit, pouze pokud dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídkové ceny.

#### VI. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu specifikovanou v čl. V. této smlouvy bankovním převodem na účet zhotovitele, a to na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystavený zhotovitelem se splatností 30 dnů od data jejího doručení objednateli.
2. Faktura bude vystavena ke dni dokončení díla specifikovaného v čl. IV. této smlouvy, k níž musí být připojen předávací protokol specifikovaný v čl. VIII. této smlouvy.
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
4. Faktura bude obsahovat název „**Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou**“ a číslo projektu **CZ.03.4.74/0.0/0.0/17\_080/0009991**.
5. Faktura bude objednateli předložena ve dvou vyhotoveních, a to včetně příloh.
6. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit faktury zhotoviteli bez úhrady, jestliže nebudou splňovat požadované náležitosti dle zákona. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury a novou fakturu doručí objednateli, a v takovém případě objednatel není v prodlení s úhradou.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na dílo.

## VII. Provádění díla

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně intenzivně a úzce spolupracovat a poskytovat si informace potřebné pro naplnění předmětu a účelu této smlouvy tak, aby dílo provedené dle této smlouvy bylo co nejkvalitnější, odpovídající nejnovějším poznatkům v dané oblasti, a pro objednatele s ohledem na jeho postavení a potřeby optimální.  
K dosažení tohoto cíle se zhotovitel zavazuje vyvinout maximální úsilí a využít všech svých odborných znalostí, dovedností a zkušeností.
3. Zhotovitel je povinen dodržet níže popsany procesní postup zpracování díla.
  1. **Převzetí odborných podkladů**  
Zhotovitel převezme od objednatele veškeré poskytnuté podklady. Z těchto podkladů bude dále vycházet při zpracování návrhu díla.
  2. **Terénní průzkumy a rozbory**  
Informace zjišťované terénními průzkumy a rozbory doplní a zpřesní obsah odborných podkladů.
  3. **Zpracování návrhu**  
Na základě všech dat průzkumů a rozborů bude zpracován návrh díla.
  4. **Konzultace a představení návrhu**  
Konzultace rozpracovaného návrhu řešení zorganizuje a povede zhotovitel za účasti objednatele. Hlavní části návrhu budou konzultovány se všemi příslušnými orgány veřejné správy (tj. orgány státní správy i samosprávy). Podle výsledků konzultací zhotovitel návrh upraví. V případě potřeby budou konzultace probíhat opakovaně. Konzultace návrhu jsou zaměřené na prověření dodržení pokynů obsažených v zadání a v pokynech pro dopracování návrhu.  
Návrh bude předán objednateli v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu 2 vyhotovení. V elektronické podobě bude dílo předáno na vhodném datovém nosiči. Textová část bude zpracována ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf) a v jednom vyhotovení (\*.dwg).
  5. **Předání finální verze**  
Po schválení návrhu bude finální podoba díla předána objednateli v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu 6 vyhotovení. V elektronické podobě bude dílo předáno na vhodném datovém nosiči. Textová část bude zpracována ve formátu (\*.docx) a (\*.pdf). Grafická část bude předána ve formátu (\*.pdf) a v jednom vyhotovení (\*.dwg).
4. Zhotovitel je povinen během plnění této smlouvy pravidelně objednatele informovat o průběhu provádění díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy je za něj oprávněna jednat níže uvedená osoba, jejímž prostřednictvím byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení (dále jen „vedoucí projektu“):
  - 
6. Případnou změnu vedoucího projektu je zhotovitel povinen oznámit písemně objednateli. Náplň činnosti této osoby nelze plnit prostřednictvím poddodavatele.
7. Při změně vedoucího projektu ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako vedoucího projektu ve stejném rozsahu požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že na provádění díla se bude z jeho strany podílet osoba, která je odborně způsobilá (tj. osoba, prostřednictvím, které byla prokázána kvalifikace

v zadávacím řízení) a s ohledem na vzdělání a praktické zkušenosti schopná dílo řádně provést.

9. Zhotovitel se dále zavazuje, že vedoucí projektu bude skutečně zapojen v uvedené roli do provádění díla dle této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí odborně způsobilé složení realizačního týmu až do doby dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.
11. Vzájemná komunikace při plnění této smlouvy bude dle dohody smluvních stran probíhat písemnou formou. Písemnost musí být doručena druhé smluvní straně, a to osobně nebo doporučeným dopisem anebo prostřednictvím elektronické pošty na e-mailové adresy uvedené u výše uvedených osob oprávněných jednat za smluvní strany ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy.
12. Veškerá vzájemná komunikace musí probíhat mezi objednatelem a oprávněnými osobami nebo s vědomím těchto oprávněných osob.

### **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Objednatel je povinen dílo převzít, jen je-li provedeno řádně a nevykazuje vady a nedodělky.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň pět pracovních dnů před navrhovaným dnem předání a převzetí. Přílohou této výzvy musí být provedené dílo, aby se mohl objednatel před převzetím díla s daným obsahem díla předběžně seznámit a aby měl lhůtu pro ověření, zda je dané dílo provedeno řádně a nevykazuje zjevné vady či nedodělky.
3. Zjistí-li objednatel, že dílo není provedeno řádně nebo že vykazuje vady či nedodělky, sdělí tuto skutečnost zhotoviteli na navrženém dni předání a převzetí a své stanovisko odůvodní (tím nejsou dotčena práva objednatele z vad díla, které objednatel při předběžném seznámení se s dílem neodhalil, nebo které vyjdou najevo dodatečně). Zhotovitel je pak oprávněn opětovně vyzvat objednatele k převzetí díla postupem dle odstavce 2 tohoto článku smlouvy až poté, co výtčené vady, nedodělky i jiné nedostatky díla odstraní.
4. O předání a převzetí díla se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude zejména obsahovat: název a evidenční číslo projektu, označení objednatele a zhotovitele, odkaz na tuto smlouvu - evidenční číslo a datum uzavření této smlouvy, označení daného díla, zahájení a ukončení prací na prováděném díle, podrobný přehled prací provedených na daném díle, prohlášení objednatele o převzetí díla, datum a místo sepsání protokolu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Předávací protokol musí být sepsán ve dvojím vyhotovení a musí být podepsán oběma smluvními stranami; po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
6. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele předáním díla dle čl. XIII. této smlouvy.

### **IX. Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle platných právních předpisů a podmínek Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Poskytovatel se zavazuje dodržovat publicitu v souladu s Manuálem pro publicitu OPZ (v aktuálně platné verzi) na všech dokumentech.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při zařizování záležitostí a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel je dále povinen při zařizování záležitostí dle této smlouvy postupovat aktivně a bez prodlení. Je povinen neprodleně sdělovat objednateli všechny skutečnosti, které by mohly jakkoliv ovlivnit plnění této smlouvy nebo by mohly zapříčinit

- změnu pokynů objednatele.
3. Zjistí-li Zhotovitel při plnění této smlouvy překážky, které znemožňují nebo brání řádnému uskutečnění činností vyplývajících z této smlouvy, oznámí to neprodleně objednateli.
  4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu smlouvy tak, aby ze strany objednatele nedošlo ve vztahu k poskytovateli dotace k prodlení, jinak poskytovatel odpovídá za škodu, která by tím objednateli vznikla.
  5. Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytnout.
  6. Poskytovatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit písemným sdělením objednateli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby.

#### **X. Práva a povinnosti objednatele**

7. Objednatel je povinen předat zhotoviteli včas a v odpovídající kvalitě veškeré podklady a informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění předmětu této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel sám v rámci své činnosti.
8. Objednatel se zavazuje sdělit zhotoviteli neodkladně skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění závazků zhotovitele. Tyto podklady a informace budou specifikovány v písemných požadavcích příslušné kontaktní osoby objednatele zaslaných kontaktní osobě určené zhotovitelem.
9. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit za provedení předmětu smlouvy dle čl. III. této smlouvy cenu dle čl. V. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
10. Objednatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit písemným sdělením zhotoviteli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby.

#### **XI. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost**

11. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců; záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel podpisem předávacího protokolu převzal dílo.
12. Případnou vadu díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do dvaceti dnů ode dne, kdy mu objednatel danou vadu písemně oznámí, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
13. V ostatním se odpovědnost zhotovitele za vady díla a nároky objednatele z vad díla řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

#### **XII. Smluvní sankce**

1. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy o dílo ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s předáním díla, resp. jeho části.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla dle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy, pokud bylo prodlení prokazatelně způsobeno správcí dopravní a technické infrastruktury nebo příslušnými orgány veřejné správy.
3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. Právo objednatele, resp. zhotovitele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti druhé smluvní strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, není dotčeno. Výše náhrady škody není limitována výší smluvní pokuty.

### **XIII. Licenční ujednání**

1. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení, zejména je oprávněn studii jako autorské dílo užít ke všem způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.
3. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy, včetně jejich hmotného zachycení ve formě díla, a to všemi způsoby užití, za podmínek sjednaných v této smlouvě (dále jen „licence“). Právem užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě díla se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. V. této smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně jejich hmotného zachycení ve formě díla způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, než v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence sám, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli svůj souhlas.

### **XIV.**

#### **XV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě:
  - a. prodlení zhotovitele s prováděním díla dle etapizace uvedené v článku IV. této smlouvy delšího než jeden měsíc
  - b. ukáže-li se kterékoli z prohlášení zhotovitele uvedených v této smlouvě nepravdivým nebo neúplným anebo
  - c. poruší-li zhotovitel jinou povinnost stanovenou touto smlouvou, a ač byl na to objednatel upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, tuto nápravu v době stanovené objednatel nezjednal.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně.
3. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

#### **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními upravujícími smlouvu o dílo.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla, nesmí zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním této smlouvy nebo které jsou obsahem této smlouvy, neposkytne třetím osobám ani je v rozporu s jejich účelem nepoužije pro své potřeby, a že zajistí účinným způsobem utajení těchto informací; tento závazek trvá i po provedení díla dle této smlouvy a

- ukončení účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že dílo provedené na základě této smlouvy bude objednateli sloužit jako podklad pro naplnění účelu této smlouvy, a uděluje proto objednateli bezúplatně a již bez dalšího souhlas s neomezeným užitím díla provedeného na základě této smlouvy k účelům souvisejícím s naplněním účelu této smlouvy, jakož i souhlas s případným dalším zpracováním, úpravami a změnami díla.
  4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva (pohledávky) plynoucí z této smlouvy na třetí osobu.
  5. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků.
  6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotoveních.
  7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
  8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku, včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
  9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
  10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění „objednatel“. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
  11. Uzavření smlouvy o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Rada města Kralupy nad Vltavou dne **1. 4. 2019** usnesením č. **19/8/4/4**.
  12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

#### **XIV. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace


Příloha č. 2 – Seznam významných služeb

V Kralupech nad Vltavou, dne ..... 2019

V Praze, dne 4. 5. 2019




Objednatel:



starosta města  
Ing. Marek Czechmann

Zhotovitel:



jednatel ANTE, spol. s r.o.  
Mgr. Petr Pšenička

# Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

## SPECIFIKACE





## DŮVODY POŘÍZENÍ DÍLA

---

Město Kralupy nad Vltavou rozhodlo pořídit **Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou** za účelem určení základních požadavků na infrastrukturu pro cyklisty.

Cyklogenerel určí důležitá propojení pro cyklo dopravu, která chybí, nebo na území, kde jsou vymezeny plochy pro přestavbu, případně rozvojové plochy.

## SOUČASNÝ STAV

---

Město Kralupy nad Vltavou nemá zpracovaný cyklogenerel zpracovaný. Cílem zpracování je general řešení propojení místní současné cyklostezky na cyklostezku Praha – Drážďany, Praha – Kralupy nad Vltavou po levém břehu řeky Vltavy a na cyklostezky, které jsou v rámci Přemyslovských Středních Čech (směr Slaný, Velvary).

Je předpoklad, že se v období 2019/2020 zahájí realizace cyklostezky Kralupy nad Vltavou – Zákolany.

## ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

---

Řešeným územím je celé správní území města Kralupy nad Vltavou.

## PODKLADY

---

- *generel cyklo dopravy Středočeského kraje -*  
[https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/generel/-/asset\\_publisher/WsKIT40iMRyP/content/generel-cyklisticky-tras-a-cyklostezek-na-uzemi-stredoceskeho-kraje-platna-verze;jsessionid=BB39AC8F0C6E3C89577F6C399B8B4247.liferay\\_s1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fregionalni-rozvoj%2Fgenerel%3Bjsessionid%3DBB39AC8F0C6E3C89577F6C399B8B4247.liferay\\_s1%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_WsKIT40iMRyP%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_count%3D1](https://www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/generel/-/asset_publisher/WsKIT40iMRyP/content/generel-cyklisticky-tras-a-cyklostezek-na-uzemi-stredoceskeho-kraje-platna-verze;jsessionid=BB39AC8F0C6E3C89577F6C399B8B4247.liferay_s1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fregionalni-rozvoj%2Fgenerel%3Bjsessionid%3DBB39AC8F0C6E3C89577F6C399B8B4247.liferay_s1%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_WsKIT40iMRyP%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1).

## ŘEŠENÍ GENERELU

---

- Dokument bude zpracován v souladu s platnými předpisy a normami, zejména:
  - zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  - zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,
  - zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
  - vyhláškou č. 104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
  - Cyklogenerel Středočeského kraje,
  - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací,
  - ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací,
  - ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích,
  - a dalšími předpisy a technickými normami.

## OBSAH GENERELU

---



### **Přípravná fáze:**

- převzetí a seznámení se s poskytnutými podklady, vč. průzkumu terénu;
- jednání se zástupci zadavatele;
- jednání s dodavatelem územního plánu;
- vypracování detailního harmonogramu prací, detailní popis podoby výstupů a detailní harmonogram prací a pracovních schůzek se zadavatelem.

### **A. Analytická část**

---

- obecný rozbor území, popis sídelní struktury, komunikační sítě, základních limitů a bariér a kolizních bodů cyklo dopravy;
- analýza významu jednotlivých komunikací dle dopravně - urbanistického hlediska (funkční skupiny, intenzity dopravy, význam pro veřejnou hromadnou dopravu, význam pro pěší dopravu, pobytové a další městské funkce);
- sčítání cyklistické dopravy na profilech významných městských komunikací pro cyklo dopravy;
- určení základních směrů poptávky cyklistické dopravy ve městě (zdroje a cíle);
- model cyklistické dopravy - včetně kalibrace;
- rozbor stávající sítě infrastruktury pro cyklisty na katastrálním území města;
- rozbor stávajících stezek a tras, regionálních a nadregionálních cyklistických tras v návaznosti na městskou síť (širší vztahy);
- vytipování pěti vhodných úseků pro detailní technickou dokumentaci integračních opatření;
- rešerše informací o dopravním chování obyvatel města;
- určení potenciálu pro rozvoj cyklo dopravy na Kralupsku, zahraniční příklady.

### **B. Návrhová část**

---

- naplánované směry a vedení cyklostezek a cyklotras v návaznosti na cykloturistické trasy v regionu včetně dalšího napojení;
- definice návaznosti na další druhy dopravy (především veřejné);
- zajištění návaznosti záměrů či již vybudovaných úseků na území jednotlivých obcí v regionu, resp. návaznosti na obdobné projekty vně regionu;
- doplnění již připravované záměry do konzistentního fungujícího celku z expertního pohledu;
- definovat další možnosti rozvoje cyklistické dopravy.

## **PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI**

---

### **Předání návrhu**

Návrh bude předán objednateli v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu 2 vyhotovení. V elektronické podobě bude dílo předáno na vhodném datovém nosiči.

### **Předání finální verze**

Po schválení návrhu bude finální podoba díla předána objednateli v listinné podobě ve vhodném formátu v počtu 6 vyhotovení. V elektronické podobě bude dílo předáno na vhodném datovém nosiči.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



**Dokumentace v elektronické podobě bude odevzdána v těchto formátech:**

- výkresy .PDF, min. 300 dpi a .DWG,
- textová část .DOC(X) a .PDF,
- tabulková část .XLS(X) a .PDF,
- případně prezentační část .PPT(X).

Grafické části budou v měřítku dle domluvy se zadavatelem, min. 1:10 000.



Příloha č. 2 – Seznam významných služeb

**Seznam významných služeb  
ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„zákon“)**

Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 a násl. zákona.

**Název veřejné zakázky:** „Strategické a analytické dokumenty – 1. etapa“ k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy – Kralupy nad Vltavou

---

6. ČÁST: Generel cyklistické dopravy na území celého správního obvodu ORP Kralupy nad Vltavou

---

**Identifikační údaje zadavatele**

---

Název: Město Kralupy nad Vltavou

IČO: 00236977

Sídlo: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

---



### Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: **ANTE, spol. s r.o.**  
IČO: 46345761  
Sídlo: Pod Pekařkou 1086/27, Praha 4 – Podolí, 147 00  
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Mgr. Petr Pšenička, jednatel

Jakožto statutární zástupce dodavatele na výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby tímto čestně prohlašuji, že dodavatel poskytl/realizoval níže uvedené zakázky obdobného charakteru jako je předmět plnění, dokončených v průběhu posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení.

### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky: **Optimalizace regionální osobní dopavy Zlínského kraje**  
Stručný popis předmětu plnění: Optimalizace regionální osobní dopavy Zlínského kraje včetně návrhů jízdních řádů včetně zlepšení spojení se SR. Cílem díla bylo kompletní zlepšení úrovně veřejné autobusové i vlakové dopavy ZK, odstranění duplicit a souběhů a vytvoření podmínek pro zvyšování podílu cestujících ve veřejné dopravě. Zároveň jsou řešeny provázanosti s jednotlivými MHD měst ve ZK.  
Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu): Krajský úřad Zlínského kraje; Ing. Pavel Botek; náměstek pro dopravu hejtmana ZK;  
Termín plnění (uvedte datum ukončení plnění): 7/2017 – 9/2018  
Velikost řešené obce: Zlínský kraj – 583 000 obyvatel  
Finanční objem zakázky bez DPH: 1 960 000,- Kč  
Místo plnění: Zlín

### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky: Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje



Stručný popis předmětu plnění:

Komplexní zpracování dopravní obslužnosti ve Zlínském kraji; demografická a socioekonomická analýza celého kraje včetně přeshraničních vazeb; zpracování komplexního dopravního zatížení všech dopravních módů a zhodnocení stavu dopravní infrastruktury kraje. Návrh nového dopravního konceptu veřejné dopravy, jejíž cílem je posílení role veřejné dopravy v ZK.

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

Krajský úřad Zlínského kraje; Ing. Pavel Botek; náměstek pro dopravu hejtmana ZK;

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

9/2017 – 12/2018

Velikost řešené obce:

Zlínský kraj – 583 000 obyvatel

Finanční objem zakázky bez DPH:

1 480 000,- Kč

Místo plnění:

Zlín

#### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

Studie proveditelnosti trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Stručný popis předmětu plnění:

Studie měla za cíl prokázání celospolečenské potřeby investice do trati Veselí n. L. – Jihlava. Práce byla zaměřena na demografickou a socioekonomickou analýzu území a zhotovení přepravní prognóza na uvedené relaci.

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

CEDOP, Ing. Tomáš Záruba, [redacted]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

2016 -2018

Velikost řešené obce:

Jihočeský kraj, Kraj Vysočina

Finanční objem zakázky bez DPH:

360 000 Kč

Místo plnění:

Praha

#### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

Koncepce dopravy v centru města





Stručný popis předmětu plnění:

Posouzení navrhovaných dopravních opatření v centru města, SWOT analýza potenciálu veřejné dopravy ve městě, identifikace slabých míst infrastruktury a návrhy opatření na zlepšení

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

město Uherské Hradiště, Mgr. Pavek Hubáček,  
[REDACTED]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

6/2018 – 12/2018

Velikost řešené obce:

Uherské Hradiště, 28 000 obyvatel

Finanční objem zakázky bez DPH:

685 000,- Kč

Místo plnění:

Uherské Hradiště

#### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

Nová koncepce a optimalizace MDH města Valašské Meziříčí

Stručný popis předmětu plnění:

Návrh zcela nové koncepce MHD VM. Analýza současného stavu, návrh nové strategie MHD; návrh nových JŘ. Synchronizace JŘ MHD s připravovanými JŘ krajské autobusové dopravy.

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

město Valašské Meziříčí, RNDr. David Černocho,  
[REDACTED]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

9/2017 -6/2018

Velikost řešené obce:

Valašské Meziříčí, Krhová, Poličná – 25 000 obyvatel

Finanční objem zakázky bez DPH:

185 000,- Kč

Místo plnění:

Valašské Meziříčí

#### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

Dopravně-inženýrská analýza kapacitního řešení parkoviště v rámci multimodálního dopravního terminálu na Vsetíně

Stručný popis předmětu plnění:

Koncepce dopravy v klidu v centru města. Prognóza dopr. zatížení, stanovení počtu parkovacích dopr. terminálu; průzkum mezi veřejností se zaměřením na dopr. chování.



Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

Město Vsetín, Ing. arch. Martina Hovořáková, radní pro dopravu; [REDACTED]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

8/2017 - 09/2017

Velikost řešené obce:

Vsetín – 26 000 obyvatel

Finanční objem zakázky bez DPH:

86 000 Kč

Místo plnění:

Vsetín

---

### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

SWOT analýza MHD Vsetín

Stručný popis předmětu plnění:

Komplexní zhodnocení stavu MHD města a navržení koncepčních kroků zajištění většího podílu MHD na dopravním modal splitu města

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

Město Vsetín, Ing. arch. Martina Hovořáková, radní pro dopravu; [REDACTED]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

11/2018

Velikost řešené obce:

Vsetín – 26 000 obyvatel

Finanční objem zakázky bez DPH:

165 000 Kč

Místo plnění:

Vsetín

---

### Informace o dokončené zakázce\*\*

Název zakázky:

Terminál autobusové dopravy Hranice

Stručný popis předmětu plnění:

Cílem díla je koncepční zhodnocení přednádražního prostoru a navržení změn, které povedou k možnosti vybudovat multimodální dopravní terminál

Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):

město Hranice, Mgr. Ivo Lesák, [REDACTED]

Termín plnění (uved'te datum ukončení plnění):

12/2017



Velikost řešené obce:	Hranice – 18 000 obyvatel
Finanční objem zakázky bez DPH:	75 000
Místo plnění:	Hranice

---

### Informace o dokončené zakázce\*\*

---

Název zakázky:	Poradenství a konzultace v oblasti veřejné dopravy Zlínského kraje
Stručný popis předmětu plnění:	Cílem spolupráce je poradenství v práci něhož jsou vytvářeny dokumenty zaměřené na strategii rozvoje a koncepční otázky veřejné dopravy Zlínského kraje
Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):	Krajský úřad Zlínského kraje; Ing. Pavel Botek; náměstek pro dopravu hejtmana ZK; [REDACTED]
Termín plnění (uvedte datum ukončení plnění):	rámcová smlouva, plnění průběžné od roku 2017
Velikost řešené obce:	Zlínský kraj – 583 000 obyvatel
Finanční objem zakázky bez DPH:	1 900 000,- Kč
Místo plnění:	Zlín

---

### Informace o dokončené zakázce\*\*

---

Název zakázky:	Standardy veřejné dopravy ve Zlínském kraji
Stručný popis předmětu plnění:	Zpracování konceptu obsluhy území kraje železniční dopravou a stanovení standardů kvality veřejné dopravy pro výběr nových dopravců v Zlínském kraji.
Objednatel (název, adresa, kontaktní osoba, spojení na kontaktní osobu):	Krajský úřad Zlínského kraje; Ing. Pavel Botek; náměstek pro dopravu hejtmana ZK; [REDACTED]
Termín plnění (uvedte datum ukončení plnění):	08/2018
Velikost řešené obce:	Zlínský kraj – 583 000 obyvatel
Finanční objem zakázky bez DPH:	387 000,- Kč
Místo plnění:	Zlín

---



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost

