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1. Smluvni strany

Objednatel : mésto Klatovy

Sidlo : nam. Miru 62/1, 339 01 Klatovy
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ve vécech technickych:
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Zhotovitel : ALFASTAYV, spol. sr.0.

Sidlo : Sobétice 81, 339 01 Klatovy

IC : 18236651

DIC 1 CZ18236651

Bankovni spojeni :':-a;';{-ﬁ:r':'f_f E,ﬁ.ﬂ:},iﬁj‘ﬁf £z

Cislo G¢tu R R

Zapsan v obchodnim rejsmku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vlozka 732
Zastoupen

Ve vécech smluvnich : Ing Josef Hosnedl, jednatel spole¢nosti
Ing. Michal Hosnedl, Jednatel spolecnostl

tel TSR o mail; B e S Y
Ve vécech technickych: Ing. Ioscf Hosnedl, Ing. Mlchal Hosnedl
tel.: Flsmi T e-mail: G R

Platce DPH : ANO



2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 20.03.2019 a rozhodnuti
objednatele ze dne 07.05.2019.

3. Piredmét plnéni

3.1.

3.1.1. Pfredmétem této smlouvy jsou stavebni prace v ramci akce ,,Vybaveni zakladnich $kol
v Klatovech: Stavebni upravy - ZS Planicka, ZS Capkova, ZS Masarykova® na
pozemcich p.¢.¢. 1235, 4302, 785/2 k. 6. Klatovy, v rozsahu soupisu praci s vykazem vymér v
rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2. Dodéavka stavebnich praci musi spliovat vSechny souvisejici pravni predpisy a
legislativni opatfeni.

3.1.3. Pfredmétem plnéni jsou dale prace vySe nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét a bez kterych se dilo neda radné uzivat. Provedeni t&€chto praci
nezvyS$uje cenu dila.

3.2.

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpoveédnost.

3.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi piedpisy Ceské
republiky a dotéenymi CSN platnymi v dob& provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazné.

3.2.3. Zhotovitel je povinen soupis praci s vykazem vymeér fadné zkontroloval pfed zah4jenim
dila a na piipadné nedostatky bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4. Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo prevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1. Tuto &innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je v§ak opravnén
plnit sviij zavazek z&asti i za pomoci jiné odborné zpusobilé osoby, odpovida viak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sam. Zhotovitel prohlasuje, Ze méd opravnéni vykondvat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V piipadé, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen pfedlozit mu aktualni vypis ze Zivnostenského rejstiiku.

3.3.2. Zhotovitel prohladuje, Ze ma zaji§ténu autorizovanou osobu pro pozemni stavby
(stavbyvedouciho) podle zdkona ¢&. 360/1992 Sb., kterd je povéfena odbornym vedenim
realizace stavby - stavbyvedouciho, kterym je Ing. Michal Hosnedl, a kterd bude fidit
provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle zdkona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén,
bude se mimo jiné zdrZzovat na stavbé a Gcastnit kontrolnich dn na stavbe.

34.

3.4.1. Zhotovitel je opravnén vyuZit k plnéni pfedmétu dila pouze poddodavatele uvedené
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v ¢estném prohladeni tvoricim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni pfedmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 9.7. smlouvy.

3.42. Zména poddodavatele je piipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé€, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel plivodni a nebude ohroZena schopnost zhotovitele dodat
pfedmét plnéni v rozsahu, kvalit¢ a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V pfipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi vedeni a priibéZné aktualizace seznamu vSech
poddodavatell véetné vyse jejich podilu na akci.

4. Doba plnéni

4.1.
Zhotovitel dokon¢i dilo dle plnéni této smlouvy nejpozdéji do 60 kalendainich dni od

odeslani vyzvy k zahajeni plnéni.

4.2,
Zhotovitel dilo zcela a fadné dokon¢i a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.1. a objednatel dilo ve stejném terminu pievezme.

4.3.
Zaruéni lhiita za¢ind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

4.4.

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pribéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi doru¢enou zhotoviteli,
kterd ma ucinnost dnem nasledujicim po dni doruéeni. Vypovédi smlouvy nebrani pfedchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pfipadé vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiZz zhotovenych ¢asti dila, a pokud by bylo placeno ptredem, ma naopak zhotovitel
povinnost 1 po vypoveédi smlouvy dokonéit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nakup materidlu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazatelné neni ke dni u€innosti pisemné vypovédi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.5.

4.5.1. Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pieruseni provadéni dila. Jestlize
k pferuSeni provadéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonéeni a ptredani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
k natfizeni pferuSeni provadéni dila dojde zjinych divodl neZ zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.5.2. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté piekazky znemoznujici
provedeni dila sjednanym zpisobem. Pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
oznamit objednateli nejpozdéji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto oznameni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pti¢inach a navrhovanych opattenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu dokondeni a predani dila, a to o dobu skute¢ného trvani preruseni. B€hem pieruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastaveného dila proti
zniceni, ztrat€¢ nebo posSkozeni, jakoZ i skladovéani véci opatfenych k provéadéni dila. PFi
prerudeni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté piekdzky nese odlivodnéné
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nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pieruSeni provadéni dila objednatel.

4.5.3. Zhotovitel je povinen v pfipadé prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti pldnovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatieni (napt. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajistujicich vyrovnéni zpozdéni, a to minimalné do doby, nez bude
prokazatelné dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.54. Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvyse pripustna za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 20.03.2019.

5.1.
5.1.1. Cena za zhotoveni dila (na zakladé ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢. 2) Cini celkem 966 799,- K¢ bez DPH.

5.2.

5.2.1. Pfedmét plnéni podl¢ha zakladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z piidané hodnoty na
zakladé tadné vystaveného danového dokladu vypocita a odvede spravci dané objednatel.

Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 1 169 827,- K¢.

5.2.2. DPH bude u¢tovano dle pravnich piedpisii platnych v dobé vystaveni dafového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymér
ptedloZzeného objednatelem v ramci zaddvaciho fizeni vefejné zakdzky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 20.03.2019 tvori ptilohu €. 2 této
smlouvy.

5.2.3 Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy
platce a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani
bude hrazena objednatelem pfimo na ucet spravce dané v rezimu podle § 109 a Zakona o
DPH.

5.2.4 Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skute€nost
bezodkladné oznamit objednateli.

5.3.

5.3.1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
ptipustna a piekroditelna pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese piné riziko jeji spravnosti a uplnosti
a zodpovida za to, ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2. Smluvni cenu uvedenou v bodé 5.2. 1ze zménit pouze v téchto pripadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsifeni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouve,

c) bude-li zjisténo, Ze n&které ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,

d) pokud se pii provadéni dila objevi skute¢nosti nepiedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.



Vyse uvedenym neni dotéena zdvaznost § 222 zakona o zadavani veiejnych zakazek.

5.4. Zptisob zmény ceny

5.4.1. ZvySeni ceny dila:

Nastane-li n¢kterd ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2. této smlouvy a je odiivodnéno zvySeni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypocet zmény ceny dila a predloZit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulati zménového listu (piiloha ¢. 3), kde budou vy¢isleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a préace, které je nutno
provést navic. V pfipad€ zmény u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zmeéna ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace. V pfipadé zmeén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoétena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznikd prdvo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejtho prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni bez zbyte¢ného odkladu poté, co se 0o ném
dozvédel nebo pii fadné péci mohl a mél dozvédét, nejpozdéji do 10 dnid. Pisemné ozndmeni
nezaklada narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
predchoziho sjednédni pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2. SniZeni ceny dila:

Objednatel je oprdvnén jednostrannym pisemnym oznamenim doruCenym zhotoviteli sniZit
sjednanou cenu dila v pfipade¢, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti piipisu o snizeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
pivodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulaii zménového listu
(ptiloha ¢. 3), kde budou vy¢isleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné€ provadét
nebudou. Ke sniZeni ceny dila podle tohoto odstavce mize dojit vZdy jen o pomérnou ¢ést
celkové ceny dila odpovidajici praveé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V ptipadé sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek ur¢i jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila pfedloZeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V pripad¢ jakékoliv zmeény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvé.
Vyse uvedenym neni dotéena zdvaznost § 222 zédkona o zadavani vetejnych zakazek.

5.5.

V cené za zhotoveni dila jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inZenyrskych siti v€etné vyjadieni spravcu siti, dopravou,
udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim staveni$té, uklidem
a udrzbou piijezdovych komunikaci na staveni$té, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchii a porosti do piivodniho stavu, naklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zamefteni skute¢ného provedeni stavby, ndklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a faktura¢ni podminky

6.1.

6.1.1.

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mésicné€ dil¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen predlozit nejpozd€ji do 5 pracovnich dnit od uplynuti
ptislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némzZ uvede vycet



praci a dodavek skuteéné a fadné provedenych v daném mésici. Objednatel provede tthradu na
zaklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4. této smlouvy vzdy za pfislusSny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjiStovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyZadat
eventuelni zddvodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych ¢asti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho prevzeti, jinak se ma za
to, ze s protokolem souhlasi. V piipad€ vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec prizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Zadavatel zaplati z kazdé diléi faktury 90 % fakturované ceny s tim, Ze zbyvajicich 10 %
(zadrzné) bude uhrazeno az po odstranéni vSech vad a nedod€lkli uvedenych v protokolu o
ptedani a pfevzeti dila, po vydani kolauda¢niho souhlasu, po pfedani originalii stavebnich
denikii a po splnéni podminky uvedené v bodé 6.1.2., 6.1.3. této smlouvy.

6.1.2.

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je ptedlozeni kopie faktury (nebo prohldseni) od zhotovitele o provedené
uhradé za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisui.

6.1.3.

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je pfedlozeni dikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech pfipadnych poddodavatelii podilejicich se na realizaci dila, pfi¢emz dikazem se rozumi
prohlaseni téchto poddodavatell o tom, Ze nemaji vici zhotoviteli Zadné pohledavky
vyplyvajici z realizace predmétného dila (jeho casti). Takové prohlaSeni poddodavatele lze
nahradit pouze predloZenim zdGvodnéni zhotovitele, Ze je opravnén pohledavku
poddodavatele neuhradit a zaroveni dikazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele
prislusnému poddodavateli ozndmeno.

6.2.
Objednatel je opravnén zapocist oproti fakturdm =zhotovitele sviij ndrok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na nadhradu Skody vici zhotoviteli.

6.3.
Uhrada bude provadéna v ¢eské méné.

6.4.
6.4.1. Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto udaje:

- oznadeni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C, DIC,

- islo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaCeni penézniho Gstavu a ¢islo uétu, na ktery se mé platit a ktery je spravcem dané
zvelejnén zplsobem umoziiyjicim dalkovy pfistup a ktery je shodny s Cislem uctu
uvedenym v této smlouveé,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované ¢astky,

- oznaleni dila ,,Vybaveni zakladnich skol v Klatovech: Stavebni upravy — ZS Planicka,
Z8 Capkova, ZS Masarykova*“

- reg. ¢islo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003227

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zakona o dani z ptidané hodnoty,

- v piipadé pienesené dariové povinnosti podle § 92 e zdkona o DPH bude doplnén udaj
»Dan odvede zakaznik*.



6.4.2. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat shora uvedené naleZitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhit€ splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé neplyne
lhita splatnosti a nova lhita splatnosti zaéne plynout az dorucenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen predlozit objednateli fakturu ve 3 originalech v&etné piiloh
(odsouhlaseny zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3. Objednatel prohlasuje, ze dila se tyka ekonomickd ¢innost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92 e zédkona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s nalezitostmi dle § 92 e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5.

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych ¢&astek, jestlize néktera
z dokoncenych a vyfakturovanych c¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6.
Lhtta splatnosti faktur je 30denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1.

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé, stanovené obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy a normami, jakoZz i vlastnosti a parametry obsazené v zadavaci dokumentaci.

7.2.
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v ¢ase odevzdani objednateli, a za vady, které se

projevi v zarucni dobé.

7.3.
Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila

stanovenych touto smlouvou a obecné zdvaznymi technickymi normami a pfedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od obvyklych standardi vyzadovanych u
tohoto druhu dila.

7.4.
Nedodélkem se rozumi nedokon¢ené préace proti poZzadovanému rozsahu.

7.5. Délka zaruéni doby
7.5.1. Zaru¢ni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésici.

7.5.2. Zaruéni doba zac¢ina béZet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- poZadovat odstranéni vady dodanim néhradniho plnéni (napt. u vad materiali apod.),

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

- odstoupit od smlouvy.



Objednatel se zavazuje oznadmit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisteéni.
Tim neni dot¢eno pravo objednatele uplatnit jiné zédkonem piedpokladané naroky z vady dila.

7.7.

7.7.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznavéa. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemne sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dni od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfiCemz b&Znou vadu odstrani bezodkladn€, nejpozdéji do 7
pracovnich dnl od priijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru¢ni lhaty, pficemz 1
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt’ ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dnt po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych ptipadech.

7.7.5. V ptipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spolecné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
k jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovéani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uzna opravnénost reklamace, v opaéném piipad¢ hradi naklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
Ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozZené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, Ze se jednd o havérii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstraniovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace. Pokud tak neuéini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny dila dle této smlouvy za kazdy i zapoCaty den, o ktery nastoupi k odstrafiovani vady
pozdé&ji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahdjeni odstranovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na ndklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprosttedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pti odstrafiovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé& objednatele téZ
piipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.
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8. Podminky provedeni dila

8.1.
8.1.1. Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeéi.

8.1.2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou pééi, zejména je povinen

a) zajistit potfebné pracovni sily, vybaveni a materidl za ucelem fradného provedeni
a dokon¢eni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrZovat obecné zdvazné pravni predpisy, zdvazné i doporuené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

c) chréanit objednatele pted vznikem Skod v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v pfipadé
vzniku $kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své nadklady jakakoli povoleni ¢i schvaleni nutna pro provedeni dila, véetné
dokumentl pro budouci pfezkoumani a pfipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pted dokonéenim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zaddvacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi predpisy v piipadé€, Ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v prib&éhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napt. 1 nevhodné navrzené ieSeni stavby obsaZené
v dokumentaci pro provadéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedeni
dila, zhotovitel prerusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového preruseni se prodluzuje lhita k dokonéeni dila. JestliZze zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynii objednatele bez zbytecného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdeji do 10 dntl, odpovida za vady dila a jiné nasledky
zptisobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbytecného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zpidsob odstranéni této
prekazky nebo zménu dila.

8.1.3. Zhotovitel je povinen provadét priibézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd ptedmétu dila.

8.1.4. Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské Cinnosti, zejména vyfizovani veskerych povoleni, piekopl, zabori, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011 - prohlaseni o shod¢, atesty,
certifikdty a osvédceni o jakosti k vybranym druhlim materidl(, strojium a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které pfeda ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6. Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyZaduje. Tyto budou navazovat na piedchéazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru pfedany k odsouhlaseni ve 3 tiSténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnt pted zahdjenim ptislusné prace.

8.1.7. Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. €. 62/2013 Sb., piiloha €. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen pfedem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnid od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vsak pied realizaci
téchto zmén. DSPS predd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg ptipadné dxf.
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8.1.8. Zhotovitel nesmi bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim pfedanym od objednatele, a to ani v pouzitych
materialech ¢i technologiich. Pokud v prib&hu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materialy apod., piipadné se prokédze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materiald, technologii apod., pficemz uvede diisledek
jejich uZiti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie muize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9. Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se Fidit pokyny objednatele.

8.1.10. Zhotovitel v pfipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy ucel
vymezené lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzaviit s objednatelem najemni
smlouvu k tomuto uc¢elu za Ghradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2. Stavenisté

8.2.1. Podminky ptedani a pfevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po pievzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a Ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonéeny zpiisobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3. Zpusob zabezpeceni stavenisté

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni staveni$té v€etné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych
prostranstvi (v ptipadé chodnikl nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pied
poskozenim) a v ptipadé potieby najemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
stavenisté (napf. mezideponie a jin€).

b) Piipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své néklady po projednani
s pfisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrzovat.

¢) Provozni a socialni, piipadné dal$i zafizeni stavenisté si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zafizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucésti dohodnuté smluvni
ceny podle ¢l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeéi na své naklady dopravu a skladovani vSech materialli, stavebnich
hmot, vyrobk, stroji a zafizeni a jejich presun ze skladu na staveni$té a zpét.

e) Zhotovitel zabezpedi na své naklady staveni$té. Zhotovitel zodpovida za bezpenost
a ochranu zdravi vlastnich pracovniki a opravnénych uzivatell staveni$té. Zhotovitel je
povinen zabezpeCit mista provadéni dila proti vstupu neoprdvnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost pfedmétu dila
do doby jeho ptedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za Cistotu a pofadek na stavenidti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadn& oznalit staveni§té v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni staveni$t€ oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nazev stavby, identifikaéni udaje objednatele, identifikacni udaje
zhotovitele, termin zahajeni a dokonéeni stavby a dalsi informace dle pokynti objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na staveni$té jakakoli firemni
ozna&eni, informaéni, reklamni ¢i obdobné napisy bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle pfedchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni viech opatieni proti $kodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, snéhu, desti, zaplavé a boufce a rovnéZz na své ndklady odstrani pii nich
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vzniklé Skody nebo znecisténi na pfedmétu plnéni do doby piedéni dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim uréenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zachrannych sbort v souladu s CSN 730834.

J) Zhotovitel zajisti vSechna na stavenisti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich preloZeni a zpétné uloZeni na vlastni naklady.

k) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveniité
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani pfedchoziho svoleni piislu§ného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4. Lhita pro odstranéni zafizeni staveni$té a vyklizeni staveni$té po ptedani a prevzeti dila
- vyklizeni zarizeni staveni$té s uvedenim povrchu do pivodniho stavu bude dokonéeno
a protokolarné predano objednateli ke dni predani dokon&eného dila. NedodrzZeni tohoto
terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3. Vlastnictvi provadéncho dila, nebezpeci $kody na véci

Objednatel se postupné stdva vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeéi $kody a zaniku
provadéného dila, jakoz i nebezpeéi Skody na vécech opatienych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpe¢i $kody piechdzi na objednatele okamZikem podpisu protokolu o piedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatfeni sniZujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4. Kontrola zakryvanych casti dila

8.4.1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem ke kontrole viech
pra01 a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to telefonicky na
GEHEH pracovnika mésta (TR R,

O kontrole zakryvanych ¢&asti dila se uini zamam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila.
JestliZe se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamena se tato skute¢nost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokraovat v pracich.

8.4.2. JestliZze objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Jestlize se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3. Zhotovitel je povinen pribézné¢ pofizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detailli a zakryvanych konstrukei, i stavu veSkerych inZenyrskych siti pfed jejich
zakrytim v¢etné okotovani a piedat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii predani dila.

8.5. Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli souéinnost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoZnit objednateli vstup do veskerych prostor souvisejicich
s provadénim dila za uc¢elem proveéfeni, zda je dilo zhotovovano radné.

8.5.2. Zjisti-li objednatel pifi svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem piiméfenou lhitu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhuté, je objednatel
opravnén pozadovat thradu smluvni pokuty dle bodu 9.2. této smlouvy. Déle je objednatel
opravnén stanovit dal$i, dodate¢nou lhiutu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani v tomto dodate¢ném terminu, jednd se o podstatné poruSeni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3. smlouvy.

8.5.3. Stanoveni organizace kontrolnich dnt:
a) o terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnil) bude uéinén zdpis do
stavebniho deniku,
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b) kontrolnich dn se zu¢astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2. na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak,

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a ptredan zucastnénym.

8.6. Zkousky
8.6.1. Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2. Dokladem fadného provedeni dila a jeho nedilnou souéésti je i doloZeni vysledki
potiebnych individualnich a komplexnich zkousek a pozadavki piislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi 1daji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3. O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e—mailem alespon 3
pracovni dny pfedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4. Objednatel je opravnén poZadovat a zhotovitel je povinen za Uhradu nakladi provést
dodate¢né zkouSky potvrzyjici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5. Zhotovitel zajisti svym ndkladem vSechna nutna méfeni, geometrické zaméreni v tisténé
a digitalni podobg, geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlasky mésta Klatov ¢ 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www .klatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akceptacni

protokol o pievzeti zaméfeni spravcem DTM, revizni zpravy dle CSN a dal3f nutna méfeni.

8.7.

8.7.1. Pipadny postih za nedodrZeni obecné zavaznych pravnich ptedpisi pfi provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy piné k tiZi a na vrub zhotovitele.

8.7.2. Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odSkodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8. Stavebni denik

8.8.1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb ve znéni pozd¢jSich predpisd, dle pfilohy ¢. 9 ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zdkonné povinnosti pfi vedeni stavebniho deniku muze
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vys$i 500 K¢ za kazdy piipad poruSeni.

8.8.2. Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamendava udaje pfedepsané pravnimi predpisy a jakékoli dal$i tdaje souvisejici
s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veSkeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vZdy na vyZadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pii dennich zdznamech nesmi byt vynechéana mista.

8.8.3. Zhotovitel prvni pripis piedava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy pripis dennich zdznami oddélené od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pied ztratou, po$kozenim nebo znienim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim organiim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4. Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V pripadé
nepritomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z dlivodu urychleni feSeni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3 pracovnich
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dnu. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhiité, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.

8.9. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi praci

8.9.1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vsechny piedpisy o bezpeénosti
a ochran¢ zdravi pfi préci, hygienické, poZarni a dal$i zavazné pfedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd v plném rozsahu i za ¢innost poddodavatelt. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaeni na viditelném mist€¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2. Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpeénosti prace v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona €. 309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalsich
podminek bezpenosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou soudinnost a bude se Fidit jeho pokyny.

8.9.3. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném urazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10. Zpisob pFedani a pirevzeti dila

8.10.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2. Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dni pied preddnim dila vyzvat

objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen k pisemné vyzvé

zhotovitele v uvedené lhité iadn& dokonéené dilo pievzit. Radnym dokonéenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélkid (ov&fuje se na misté provedeni dila

a soucdsti prohlidky je i provéfeni funkénosti dila) a pfedani minimalné téchto dokumentt:

dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v&etné jeho zmén,

ptilohy €. 7 ve 3 stejnopisech véetné geodetického zaméfeni ve formé predané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg pfipadné dxf

a geometrické zaméteni stavby.

a) zapisy a osvé€dceni o provedenych zkouskach pouzitych materiali a veskerych zkouskach
pfedepsanych projektovou dokumentaci, pfislu§nymi pfedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojii a pfistroju, u nichZ je toto pfedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zéapisy o provéfeni praci a dodavek zakrytych v prabéhu provadéni dila véetné
fotodokumentace,

€) seznam zafizeni, stroji a piistroji dodavanych v ramci pfedavaného dila s prislusnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, stroji a piistroji
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a pfesny seznam pieddavanych ndhradnich dil jednotlivych zafizeni, strojl
a pristroju,

h) zépisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné a vicepracich, odpoctech a zménadch oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

J) originaly stavebnich a montaznich denik,

k) doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd¢;jsich predpisi,

1) ostatni doklady potrebné ke kolaudaci pfedmétu dila preda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prabézné pofizovanou béhem stavby dila (fadné datovanou
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a popsanou).

8.10.3. Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:

a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v priibéhu prejimaciho fizeni
upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zpisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel neptedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2. této smlouvy nebo
nékterou jeji ¢ast.

8.10.4. V piipadé sporu o to, zda piedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodélky, se ma za to, ze
tomu tak je, a to aZ do doby, kdy se prokaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5. Objednatel muze dilo ptevzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani predavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavdZze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné 1hité.

8.10.6. O pfedani a pievzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepi$i ucastnici protokol s uvedenim ddvodi
nepievzeti dila. Opakované prejimaci fizeni se kond na zékladé doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po Uplném odstranéni vad a nedodélkd, ptip. dolozeni pozadované dokumentace.

8.10.8. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pfizvat k prejimacimu fizeni znalce. V piipadé
neshody znalcl o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1.
Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.1. zaplati smluvni pokutu ve
vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

9.2.

Jestlize zhotovitel nezatne s odstranovanim vad, které se vyskytly pied uplynutim zarucni
Ihity, v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7., zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3.
JestliZe zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7. této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vy$i 1.000,00 K¢ z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4.

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho ustavu objednatele.

9.5.
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodé 8.2.4. a 8.8.1., zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6

Pokud dojde k poruseni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000,00 K¢ (slovy tficetttisic korun) za
kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7.

Pokud se bude na plnéni piedmétu dila podilet poddodavate] neuvedeny v pfiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
50.000,00 K¢ (slovy padesattisic korun &eskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.
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9.8.
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9.
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy zdivodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli poZadovat uhradu smluvni pokuty ve vysi 3 % z ceny dila bez DPH.

9.10.

9.10.1. Zhotovitel odpovidéd vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na piipadné poddodavatele.

9.10.2. Smluvni pokuta je splatna uplynutim patého kalendainiho dne po poruseni povinnosti,
jejiz dodrZeni sankcionuje.
9.10.3. Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu pfipadné skody.

9.10.4. Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapoditatelny oproti povinnosti
k uhradé ceny dila podle této smlouvy. K zépoétu dojde dorucenim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vySe smluvnich pokut neni omezena Zadnou hranici.

10. Vyss§i moc

10.1.

Pro ucely této smlouvy se za vyS$i moc povazuji pripady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
nepiekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napf. valka, mobilizace, povstani,
Zivelné pohromy apod.).

10.2.

Pokud nastane ptipad vys$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vys§i moci trva. Jestlize ztoho divodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendainich dn®, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé zaniku smluvnich stran
subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3.

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy$si moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vy$$i moci dovolavat. Obdobné poté, co u¢inky vys$§i moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorudovani, formy pravnich ikonu

11.1.
Osobami opravnénymi k ukontim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2.

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasilana na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné ozndmen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3.

Oznameni se povaZuje za dorucené pti osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo b&€Znou pracovni dobu adresata,
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povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pfevzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o tkonu zasilano po$tou, povazuje se za den doruceni teti den po podani
oznameni k poStovni piepravé.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od této smlouvy odstoupit z diivodi stanovenych
zakonem a touto smlouvou.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze druhd smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaSeno insolvenéni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale miZe odstoupit od smlouvy v pfipad€, Ze nastane okolnost,
kterou nebylo pii podpisu této smlouvy mozno ptedvidat a nelze ji odstranit (tzv. vy$si moc),
v jejimZ disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delsi nez 30 dni nemuze plnit své
zavazky ze smiouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepi$i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskuteénénych praci a dodavek a finan¢ni hodnotu dosud provedeného dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
1 k uhradé ceny za zpracovani posudku je pfislusny objednatel.

Vzéajemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zapoctem.

12.2.
12.2.1. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dnd.

12.2.2. Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
nepievzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thradé oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstrafiovanim vad a nedod¢lkll o vice nez 30
dna,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle €l. 13.3.,

c) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi piedpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbyte¢nym Skodam
na jeho majetku.

12.4.

12.4.1. Neprodlené¢ po uU¢innosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen predat
objednateli staveni$té a rozpracované dilo a véci, jez byly opatieny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jeZ byly doCasné zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napf. k restaurovani apod.).

12.4.2. Objednatel je v ptipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veSkeré platby
zhotoviteli, i ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni dila
nahradnim zhotovitelem.
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Pokud naklady, které ndhradnim dokonéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén ptedmétny rozdil vyméhat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3. Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zustavaji viak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zpisobené $kody ani smluvnich pokut, na néZ vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4. Divody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.
13. Pojisténi

13.1.
13.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou

smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zpisobené pii vykonu podnikatelské ¢innosti
pokryvajici dilo jako takové véetné materidlu a zafizeni uréenych k zabudovani do dila,
pricemZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostate¢né k tomu, aby mohlo byt dilo v piipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2. Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, kterda miZze vzniknout v disledku provadéni
dila; zhotovitel se zdroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici néroky,
fizeni, Skody a dalsi naklady.

13.1.3. Zhotovitel je déle povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici uhradu
piipadné Skody zplisobené na zZivoté, zdravi a majetku tietich osob nebo na Zivotnim prostiedi
vlivem &innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4. Objednatel neni odpovédny za skodu zplsobenou pracovnim urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo teti osobé, pokud tato skoda nebyla zplsobena konanim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancl. Za vSechny ptipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti stakovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2.
Pojistna ¢astka za pojisténi dle ¢l. 13.1. musi ¢init alespont 1.000.000 K¢.

13.3.

13.3.1. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli pfed podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢l. 13.1. a 13.2. této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznaénym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.

13.3.2. Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v piipadé zmény dila je povinen prizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistnd smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V pfipadé¢ zmény pojistné smlouvy v prabéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy.

13.3.3. Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opradvnén uzaviit
a udrZovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
k uzavreni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
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zapolist oproti povinnosti k thradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4. V piipadé, Ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu od$kodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1.

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
doruCeny druhé strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2.

M¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné, jestlize budou tadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatkt k této smlouvé se vyzaduje dohoda o celém textu mé€nénych asti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadiit pisemné ve lhite 10
pracovnich dnt od doru€eni navrhu dodatku druhé strané. Po tuto dobu je timto navrhem
vazéna strana, kterd ho podala.

14.3.

14.3.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
ztéto smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele v&etné jejich ptipadnych piiloh a dodatk?.

14.3.3. Zhotovitel je povinen spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism.e)
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nekterych zékonl
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdgjsich predpist.

14.3.4. Vztahy mezi stranami se idi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.

14.3.5. Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkl ¢aste¢né nebo uplné
neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i G¢innost, nema to vliv na ostatni Casti
smlouvy.

14.3.6. Zhotovitel vyslovné souhlasi se zpracovanim jeho (osobnich) idajii s ohledem na
nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679, na zdkon ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim, v platném znéni a v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajd, v platném znéni. Tento souhlas je poskytovan do budoucna na
dobu neurlitou pro ulely vnitini potfeby poskytovatele a dale pro ucely informovani
vefejnosti o jeho ¢innosti. Zaroveri pifjemce souhlasi s moZnym zpfistupnénim ¢i zvefejnénim
celé této smlouvy v jejim plném znéni,  jakoZ 1 vSech ukonl
a okolnosti s touto smlouvou souvisejici.

14.3.7. Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné uletnich dokladti minimalné do konce roku 2028. Pokud je v Ceskych pravnich
pfedpisech stanovena lhtta delsi, musi byt pouZzita.
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14.3.8. Zhotovitel je povinen minimalné¢ do konce roku 2028 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénciim
povéfenych organit (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora,
Nejvy3siho kontrolniho ufadu, pfisluiného orgénu finanéni spravy a dalSich opravnénych
organii statni spravy) a je povinen vytvofit vy$e uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly souinnost,

14.3.9 Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003227.

14.3.10. Tato smlouva je vypracovana v &tyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha

objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.11. Smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na dikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvéalen Radou meésta Klatovy dne 07.05.2019, usnesenim ¢&. 8/2019.

V Klatovech .................
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s

starosta mésta Klatov
(objednatel)

Prilohy:

: R TEy T 5 o e e o T
Eﬁ:ﬁf‘?j‘-‘“":ﬁ#’;‘.& i .%Eii@_ﬂ 4 'E 1M
Ing. Josef Hosnedl

jednatel spole¢nosti

(zhotovitel)

(:3. 1 — Cestné prohla$eni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD
C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpo€et) v el. podobé na CD
C.3

— formuldf zménového listu v el. podobé na CD
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