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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
„Město Šternberk – novostavba požární stanice 

Šternberk – projektová dokumentace“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy zhotovitele: PS_19_29_HZS 
ŠTERNBERK_DUR, DSP, DPS 

Číslo smlouvy objednatele: 245/19/S/OSMM/ 

 
I. Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Šternberk 
Sídlo:   Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk 
Zastoupený:  Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ:    00299529  
DIČ:   CZ00299529  
Bank. spojení:   
Číslo účtu:    
ID datové schránky:   
e-mail:    
       
Zhotovitel:  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. 
Sídlo:   Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava - Poruba 
Zastoupený:  jednatelem 
IČ:      27787443 
DIČ:    CZ27787443 
Bank. spojení:    
číslo účtu:     
ID datové schránky:   
e-mail:     
zápis v obch. rejstříku:  vedeného Krajským soudem v Ostravě 
    oddíl C, vložka 29685 
 

 

II. Základní ustanovení 
1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem: 

„Město Šternberk – novostavba požární stanice Šternberk – projektová dokumentace„ 

 v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2. této smlouvy. 
2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
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strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádání v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Město Šternberk – novostavba požární stanice Šternberk 
– projektová dokumentace“ (dále také jen „dílo“). 

2. Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace stavby: 
Projektová dokumentace  

a) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. 
Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcím předpisům. Dokumentace bude vypracována dle přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a bude 
zahrnovat všechny objekty (části) stavby, s orientačním propočtem nákladů stavby. 
Pokud by byly v pravomocném územním rozhodnutí stanoveny podmínky, které by 
nebyly obsaženy v DUR, je zhotovitel povinen je do DUR zapracovat. 
DUR a další požadované doklady budou předány objednateli v 6 vyhotoveních 
v písemné formě (z toho 2 vyhotovení pro vydání územního rozhodnutí) a 1 
vyhotovení v digitální formě na CD nebo DVD nosiči – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, 
texty *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém 
termínu předání. 1 ks vyhotovení (souprava č. 2) ověřené stavebním úřadem bude 
objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí a ve stejné 
lhůtě bude aktualizováno i další písemné vyhotovení DUR (souprava č. 3). 

b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). 
Obsah a rozsah DSP k žádosti (podání žádosti zajišťuje objednatel) o vydání 
stavebního povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. 
Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by 
nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dále budou 
zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro zpracování DSP, tj. potřebné doměření 
skutečného stavu, příslušné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové 
dokumentace, souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP 
atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí 
být předány objednateli v 6 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální 
formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1ks vyhotovení 
(souprava č. 2) ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána do 7 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další 
písemné vyhotovení DSP (souprava č. 3 a 4). 
Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které 
budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně 
projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení 
podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 
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Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, odd. E.1, 
odst.h a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou 
k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení této 
osoby k výkonu činnosti koordinátora BOZP, vydané organizací akreditovanou k 
vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude v prosté 
fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP. 

c)   Dokumentace pro provádění stavby (DPS resp. DZS) 
Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli 
předána ve 6 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na CD 
(formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to 
odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, 
formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální 
vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný 
kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, 
souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 2 písemná 
vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr včetně objemu položek, neoceněný 
kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, 
souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Všechna vyhotovení 
budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle 
vyhlášky 169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen 
materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním 
ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, 
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn 
podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace 
produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech 
musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Součástí dokumentace v textové části bude podrobné určení standardů, požadavky 
na jakost a technické vlastnosti stavby.  

d) Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost (IČ) pro příslušná správní řízení.  
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 
(související s příslušným správním řízením) s orgány státní správy, stavebními úřady, 
organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně obstarání, 
podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a přebírání 
písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na odvolání, s 
výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele.  

3. Objednatel požaduje svolání minimálně 2 výrobních výborů v průběhu zhotovování 
každé z fází PD. Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob, potřebná pro příslušná správní řízení. Všechny doklady a vyjádření 
budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena titulním seznamem 
všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích 
č.1, 2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 
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IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele.  

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména zhotovení stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 

 
V. Doba plnění 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 
termínech: 
a) zaměření, průzkumy a rozbory     do 8 týdnů od podpisu smlouvy 
b) zahájení prací a koordinační schůzka  do 3 týdnů od získání všech   

                                                                                 průzkumů  
c) PD DUR pro podání na stavební úřad  do 12 týdnů od zahájení prací a  

                                                                                 předání všech průzkumů 
d) PD DSP pro podání na stavební úřad  do 12 týdnů od pravomocného ÚR 
e) PD DSP – zapracování připomínek   do 3 týdnů od předání všech           

                                                                                 připomínek DOSS a SS 
f) PD DPS + projekt interiéru    do 14 týdnů od pravomocného SP  
g) IČ       průběžně po celou dobu 

Splněno je předáním a převzetím díla (příslušné části díla) objednatelem, který tuto 
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.  

 
VI. Místo plnění 

Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici, vč. pravomocného územního rozhodnutí.  

 
VIII. Kvalitativní podmínky 

V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele, a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné 
v průběhu správních řízení. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 
které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  

b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob. 
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4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
konzultacích, poskytnutí vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy. 

 
X. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 
a) PD DUR po pravomocném ÚR   700 000,00 Kč 
b) PD DSP po pravomocném SP   490 000,00 Kč 
c) PD DPS       570 000,00 Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH                                   1 760 000,00 Kč 

DPH 21 %                                                                  369 600,00 Kč 

Cena za dílo celkem vč. DPH 21 %                         2 129 600,00 Kč 

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 
XI. Platební podmínky 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání dokumentace pro územní řízení bude vystavena faktura ve výši 70% 

dohodnuté částky za DUR 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro územní řízení bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DUR 
- po vydání územního rozhodnutí bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté 

částky za DUR 
- po předání dokumentace pro stavební povolení bude vystavena faktura ve výši 70% 

dohodnuté částky za DSP 
- po předání dokladové části a podané žádosti pro stavební povolení bude vystavena 

faktura ve výši 20% dohodnuté částky za DSP 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky 

za DSP 
- po předání dokumentace DPS včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu bude 

vystavena faktura ve výši 100% dohodnuté částky za DPS. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele,   
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
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objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

XII. Předání díla
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle

objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu.).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnost z
1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č.

která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy.
2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou

s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet
ode dne předání projektové dokumentace objednateli.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení,
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, neodpovídá za škody, náklady nebo výdaje
vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného systému
nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře.

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně.
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady

zhotovitel objednateli předá.
10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí

vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové
dokumentace.

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové
dokumentace.

XIV. Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.
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XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý započatý kalendářní den prodlení 
příslušného druhu dokumentace.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 
XVI. Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 
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16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
17.04.2019 usnesením č. 412/11. 
 
Přílohy: 
1 – cenová nabídka ze dne 28.02.2019 
 
 
Ve Šternberku  dne 29.04.2019     
 
 
 
 
…………………………………………..     ……………………………………………. 

za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság       
starosta        jednatel 


