

# S M L O U V A

## O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

evidenční číslo smlouvy ŘSD ČR: PŘE-2019-Povodí  
evidenční číslo smlouvy PVL: 2217/2018-SML

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupena: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

a

#### **Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953

statutární orgán: [REDACTED]

(dále jen „**PVL**“)

(ŘSD ČR a PVL společně také jako „**Smluvní strany**“, jednotlivě též „**Smluvní strana**“)

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. ŘSD ČR připravuje k realizaci investiční akci – stavbu s názvem „**Dálnice D4 Mirovice, rozšíření**“ (dále jen „**Stavba**“). Stavba bude provedena na **drobných vodních tocích, IDVT 12000856 a IDVT 12000857**, na pozemcích parc. č. 1458, 1459, 1460, 1461, 1468, 1470, 1761, 1763, 1764, 1765, 1770, 1843 a 1860 v katastrálním území Mirovice.
2. Část stavebního objektu v rámci Stavby, která je součástí či příslušenstvím pozemní komunikace, zůstane v příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, případně bude převedena do vlastnictví obce Mirovice, a část stavebního objektu, která není součástí či příslušenstvím pozemní komunikace, bezúplatně převezme PVL, a to dle specifikace uvedené v čl. II odst. 3. Smlouvy.
3. V rámci Stavby se jedná o stavební objekt vyvolaných investic „**SO 302 Přeložka zatrubněné vodoteče**“ (dále jen „**Objekt Stavby**“), rozdělený na:
  - a) SO 302.1 Přeložka zatrubněné vodoteče – od šachty D2 do šachty D4 v části 1 a od šachty D6 do šachty D7. Stavební objekt zůstane ve správě ŘSD ČR, včetně šachet D3, D4, D6 a D7;
  - b) SO 302.2 Přeložka zatrubněné vodoteče – od šachty D1 do šachty D2 v části 1. Stavební objekt převezme do správy Obec Mirovice, včetně šachet D1 a D2;
  - c) SO 302.3 Přeložka zatrubněné vodoteče – od šachty D0 do šachty D1 v části 1 a od šachty D5 do šachty D6 v části 2. Stavební objekt převezme do správy PVL, a to včetně šachet D0 a D5.

### III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. ŘSD ČR se Smlouvou zavazuje zajistit pro realizaci předmětu Smlouvy dle čl. II:
  - a) vstupní podklady pro projektovou a inženýrskou přípravu Objektu Stavby;
  - b) investorskou činnost pro projektovou přípravu Stavby, přičemž Objekt Stavby bude projektován dle platných vyhlášek a norem;
  - c) územní rozhodnutí a stavební povolení na Objekt Stavby dle čl. II Smlouvy;
  - d) realizaci Objektu Stavby podle projektu Stavby odsouhlaseného PVL, včetně úhrady veškerých nákladů spojených s přípravou a realizací;
  - e) realizaci Objektu Stavby zhotovitelem vzešlým na základě výběrového řízení (podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Přesné termíny zahájení prací budou PVL oznámeny ŘSD ČR písemně;
  - f) písemné oznámení PVL o zahájení prací a písemné pozvání zástupce PVL na kontrolní dny Stavby, v rámci kterých bude prováděna kontrola výstavby Objektu Stavby;
  - g) přizvání zástupce PVL k předání Objektu Stavby dle čl. II. Smlouvy od jejich zhotovitele, přičemž PVL se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o převzetí;
  - h) předání Objektu Stavby po odstranění případných vad a nedodělků protokolem o předání a převzetí Objektu Stavby, včetně předání dokumentace skutečného provedení, oddělovacích geometrických plánů a kolaudačního rozhodnutí (či souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním Objektu Stavby, bude-li toho zapotřebí);
  - i) předání Objektu Stavby bude provedeno bezúplatně s dokončeným majetkoprávním vypořádáním pozemků ve prospěch PVL, včetně zajištění zápisu práv do katastru nemovitostí.
2. Při zajišťování realizace předmětu Smlouvy se dále ŘSD ČR zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, ujednání Smlouvy a dále se zavazuje řídit se výchozími podklady PVL, odevzdanými ŘSD ČR ke dni uzavření Smlouvy, pokyny PVL, jakož i zápisy a dohodami Smluvních stran podepsanými pověřenými osobami.
3. PVL je Smlouvou oprávněno:
  - a) vznášet připomínky a předkládat návrhy k posouzení a projednání projektové dokumentace Stavby a Objektu Stavby a formou zápisu vyjádřit své konečné stanovisko k projektové dokumentaci;
  - b) vyslat svého pověřeného zástupce s oprávněním požadovat prostřednictvím zástupce ŘSD ČR přerušování stavebních prací při porušování technických norem a předpisů;
  - c) odmítnout převzetí Objektu Stavby, budou-li zjištěny právní vady nebo jiné vady předávaného majetku takové povahy, jež by Povodí bránily plnohodnotnému užívání a výkonu majetkových a jiných práv podle platných právních předpisů.
4. PVL se Smlouvou zavazuje umožnit realizaci Stavby a převzít části Objektu Stavby uvedené v čl. II. odst. 3. Smlouvy, a to ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od doručení písemné výzvy ŘSD ČR k převzetí části Objektu Stavby a doložení zprávy o odstranění případných vad, a zabezpečit jejich následný provoz.
5. PVL prohlašuje, že má právo hospodařit s majetkem státu:
  - stavbou vodního díla – úpravou koryta vodního toku, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, evidovanou pod č. DVT-00008107 a názvem „04 Mirovice II B“
  - stavbou vodního díla – úpravou koryta vodního toku, nepodléhající evidenci v katastru nemovitostí, evidovanou pod č. DVT-00008108 a názvem „04/1 Mirovice II C“.(dále jen „**Stavby vodního díla**“).
6. Část Staveb vodního díla bude v souvislosti s Objektem Stavby a stavbou dálnice D4 trvale odstraněna s tím, že PVL část Staveb vodního díla převede bezúplatně z práva hospodařit s majetkem státu do příslušnosti ŘSD ČR hospodařit s majetkem státu, neboť tento majetek je pro PVL výlučně jen s ohledem na realizaci Objektu Stavby nepotřebný. Bezúplatný převod bude realizován na základě Smlouvy o bezúplatném převodu práva hospodařit s majetkem státu, opatřené ve smyslu Statutu PVL doložkou předchozího písemného souhlasu zakladatele PVL.

#### IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je Stavba.
2. Předpokládané termíny stavebních prací: zahájení r. 2020, dokončení 2025. Termíny se mohou změnit s ohledem na priority a finanční prostředky investora/státu. Termíny zahájení a dokončení prací ŘSD ČR písemně upřesní min. 14 kalendářních dnů před započítáním prací nebo ukončením prací na Objektu Stavby.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že odborné investorské činnosti bude vykonávat od data uzavření Smlouvy do okamžiku protokolárního převzetí dokončeného Objektu Stavby ze strany PVL.

#### V. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

1. ŘSD ČR neodpovídá za vady způsobené použitím podkladů převzatých od PVL, jejichž nevhodnost nemohlo ani při veškeré péči zjistit, případně na ni upozornilo a PVL na jejich použití trvalo.
2. ŘSD ČR zajistí poskytnutí záruky ze strany zhotovitele Objektu Stavby v obvyklém rozsahu a s délkou záruční doby nejméně 36 měsíců. Vady v záruční době bude PVL uplatňovat prostřednictvím ŘSD ČR.

#### VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
2. Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky řádně podepsanými oběma Smluvními stranami.
3. Sjednává se následující rozvazovací podmínka: Smlouva se ruší v případě, že bude rozhodnuto Stavbu nerealizovat.
4. Další stupně přípravy (výkupy, DSP + SP a realizace) bude zajišťovat ŘSD ČR. Práva a povinnosti dohodnuté ve Smlouvě přecházejí i na případné právní nástupce obou Smluvních stran.
5. Smlouva se ve věcech v ní neupravených řídí Rámcovou smlouvou Pravidly organizačního zabezpečení nakládání s majetkem v rámci investiční činnosti ŘSD ČR, která byla mezi Smluvními stranami uzavřena dne 16. 3. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“). V případě rozporu má přednost úprava dle Rámcové smlouvy. Ve věcech neupravených ani v této ani v Rámcové smlouvě se vztahy řídí Občanským zákoníkem.
6. PVL je oprávněno uveřejnit obraz Smlouvy a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených, včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním Smlouvy srozuměno. Uveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí PVL. Pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Příloha: výřez situace stavby

za ŘSD ČR:

V Plzni dne 03-04-2019

za PVL:

V Praze dne 20-03-2019