

Číslo Smlouvy Objednatele: 000204 00 19

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Číslo akce: 24-0-2113, 24-0-2114

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi níže popsányými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
zastoupená: Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
zastoupen: Ing. Pavel Hlavinka – jednatel společnosti
IČO: 14799634
DIČ: CZ14799634, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna a.s.,
číslo účtu:



OR: Městský soud Praha, oddíl C , vložka 902

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Výchozí ujednání

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000204981 s názvem „Rekonstrukce EPS ve stanicích metra Florenc B, Křižíkova, Chodov a Roztyly“ na uzavření smlouvy o dílo.
- 1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, k jehož provedení se zavazuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou projektovou dokumentaci a další podklady a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy v podrobných podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že

sjednaná cena a způsob plnění, včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení.

2. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provádět na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas „Rekonstrukce EPS ve stanicích metra Florenc B, Křižíkova, Chodov a Roztyly“. Předmětem rekonstrukce je silové napájení zařízení EPS a vlastní rozvody a zařízení EPS. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci vyhotovené společností METROPROJEKT Praha a.s., která byla předána Zhotoviteli v digitální podobě v rámci PŘ a v tištěné podobě v rámci předání staveniště.
- 2.2 Částí Díla je rekonstrukce EPS ve stanici metra:
 - 2.2.1 Florenc B
 - 2.2.2 Křižíkova
 - 2.2.3 Chodov
 - 2.2.4 Roztyly.
- 2.3 Předmět smlouvy zahrnuje zejména:
 - 2.3.1 Stavební a montážní práce související s modernizací a rekonstrukcí silových a slaboproudých rozvodů vč. zařízení EPS.
 - 2.3.2 Dodávku a montáž elektrického zařízení a vybavení dle projektové dokumentace.
 - 2.3.3 Demontáž rušených kabelů, kabelových konstrukcí a dalšího zařízení.
 - 2.3.4 Provedení potřebných stavebních úprav.
 - 2.3.5 Dodávku a pokládku silových rozvodů.
 - 2.3.6 Dodávku a pokládku slaboproudých rozvodů.
 - 2.3.7 Dodávku a montáž rozvaděčů.
 - 2.3.8 Dodávku aktivních a pasivních prvků datové sítě.
 - 2.3.9 Zprovoznění dodaného a namontovaného zařízení.
 - 2.3.10 Provedení požárního utěsnění kabelů na hranicích požárních úseků.
 - 2.3.11 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry.
 - 2.3.12 Aktualizaci výkazu výměr dle skutečného provedení.
 - 2.3.13 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné provozování Díla Objednatelem.
 - 2.3.14 Zaškolení zaměstnanců Objednatele.
 - 2.3.15 Zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán Objednatelem před započítáním plnění Díla).
 - 2.3.16 Organizaci a realizaci komplexních zkoušek, předání/převzetí Díla.
 - 2.3.17 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. Dokumentace vč. dokladové části bude předána ve 4 výtiscích a v digitální podobě v neuzamčených formátech *.pdf, *.doc, *.xlsx a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména drážní zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami objednatel.
 - 2.3.18 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do řádného provozu v podmínkách Objednatele.
- 2.4 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla.

- 2.6 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.

3. Rekonstrukce a Doba plnění

- 3.1 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním staveniště v jednotlivých stanicích mj. osobou uvedenou v odst. 17.1.1 nebo 17.1.2 smlouvy. Termín předání staveniště oznámí Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem. Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, považuje se staveniště z hlediska běhu termínu dokončení Díla za předané.
- 3.2 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle projektové dokumentace, které bude prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode dne předání staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo vč. jeho protokolárního předání v každé stanici dle přiloženého rámcového harmonogramu. Konečné pořadí plnění určuje Objednatel s ohledem na své provozní a technické potřeby.
- 3.4 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění na základě předávacího protokolu.
- 3.5 Právo Objednatele vyzvat Zhotovitele k provedení Díla trvá po dobu tří (3) let ode dne účinnosti smlouvy.

4. Realizace Díla a přejímací řízení

- 4.1 Jakékoliv změny a úpravy rozsahu díla podléhají schválení Objednatelem.
- 4.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli při provádění Díla změny a úpravy projektové dokumentace a provedení díla na základě negativních provozních zkušeností a již provedeného Díla v rámci tohoto smluvního vztahu. Zhotovitel takové změny díla provede.
- 4.3 Zhotovitel provede veškeré zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících Dílo ve lhůtě plnění dle čl. 3. smlouvy.
- 4.4 Konkrétní náplň a pořadí jednotlivých zkoušek podléhá schválení Objednatele. Smluvní strany si následně po vzájemné dohodě náplň a pořadí jednotlivých zkoušek potvrdí. Konkrétní náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek navrhne Zhotovitel do 30 dnů od předání staveniště.
- 4.5 Zhotovitel je povinen Dílo provádět v souladu s relevantními technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN IEC) a vnitřními předpisy objednatel, které byly zhotoviteli k dispozici na vyžádání v rámci zadání poptávkového řízení.
Technické a jiné normy se uzavřením smlouvy stávají závaznými.
- 4.6 Zhotovitel předá Objednateli Dílo na základě Konečné přejímky. V rámci Konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:
- 4.6.1 Výchozí revize elektrozařízení.
 - 4.6.2 Funkční zkoušky.
 - 4.6.3 Komplexní zkoušky zařízení.
 - 4.6.4 Kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla.
- 4.7 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce alespoň 7 kalendářních dní předem.
- 4.8 Po úspěšném provedení Konečné přejímky Díla dojde k protokolárnímu předání Díla Objednateli. V rámci protokolárního předání Díla dojde k předání zejména:
- 4.8.1 Výchozích revizních zpráv vypracovaných revizním technikem s oprávněním k provádění revizí UTZ elektrických v náležitém rozsahu,

- 4.8.2 Protokolů o technické prohlídce a zkoušce určených technických zařízení ve smyslu § 47 zákona o dráhách č. 266/1994 Sb.
- 4.8.3 průkazů způsobilosti UTZ, jejichž znění bude Zhotovitel před podáním žádosti o jeho vydání konzultovat s JDCM,
- 4.8.4 zápisu o provedené funkční zkoušce zařízení – komplexní zkoušce KZ (včetně návazného zařízení) podepsaný zhotovitelem a odpovědným pracovníkem služby,
- 4.8.5 Protokolů technického ředitele objednatele o schválení nových technických zařízení a výrobků pro použití v pražském metru. Platí i pro kabelové trasy s funkční schopností při požáru.
- 4.8.6 Protokolů o provedení protipožárních utěsnění, včetně kontrolního protokolu,
- 4.8.7 Protokol o provedení tlakových prostupů,
- 4.8.8 Protokol o měření elektrického oddělení kabelových konstrukcí od železobetonových stavebních konstrukcí,
- 4.8.9 Vážních lístků na likvidovaný odpad,
- 4.8.10 písemného prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu:
 - 4.8.10.1 s příslušnými zákony, normami a standardy,
 - 4.8.10.2 s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení (ohlášení),
 - 4.8.10.3 s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací,
- 4.8.11 prohlášení, že Dílo je prosté práv třetích osob,
- 4.8.12 originálu stavebního (montážního) deníku,
- 4.8.13 protokolů o zkouškách Díla předepsaných projektem a platnou legislativou,
- 4.8.14 certifikátů všech použitých materiálů,
- 4.8.15 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 4.8.16 návodů k použití,
- 4.8.17 návodů na údržbu zařízení,
- 4.8.18 dokladů o uložení odpadu ze stavební činnosti,
- 4.8.19 dokumentace skutečného provedení Díla (DSPS) v tištěné a elektronické editovatelné podobě (*.docx, *.xlsx, *.dwg a *.pdf) - přednostně bude DSPS zapracována do dokumentace předložené Objednatелеm,
- 4.8.20 předání dalších dokladů stvrzujících jakost a kompletnost Díla.
- 4.9 Předávací a přijímací řízení Díla může být Objednatелеm přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy.
- 4.10 O přejímce Díla vyhotoví Objednatel zápis o předání Díla. Nedojde-li k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a Objednatel uvede důvody nepřevzetí Díla. Nové přijímací řízení svolá Zhotovitel na základě nové výzvy.
- 4.11 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami nebránícími provozu a nedodělky, které nebrání užívání Díla.
- 4.12 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude Zhotovitelem sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny.
- 4.13 Zhotovitel se zavazuje být přítomen řízení o Zkušebním provozu a ve stanovených termínech řádně odstranit na své náklady případné další vady a nedodělky zjištěné během Zkušebního provozu, na základě kterých není možné uvést Dílo do trvalého provozu (kolaudace). Za vadu Díla nebudou považovány dodatečné podmínky, jejichž splnění bude stavební úřad požadovat před uvedením Díla do Zkušebního provozu nebo vydáním kolaudačního souhlasu.
- 4.14 Pokud bude zhotovitel plnit dodatečné podmínky požadované stavebním úřadem, které nebyly součástí díla, budou tyto řešeny dodatkem k této smlouvě.

5. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci

- 5.1 Místem plnění smlouvy jsou zejména prostory pro cestující, sdělovací místnosti, dopravní stanoviště, místnosti slaboproudých rozvaděčů a související technologické prostory stanic metra uvedených v bodě 2.2.
- 5.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na stávajícím i novém zařízení. Nebezpečí vzniku škody přechází na Objednatele protokolárním předáním Díla.
- 5.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do Díla.
- 5.4 Objednatel neodpovídá Zhotoviteli za ztrátu či zničení věcí.
- 5.5 Dílo je splněno odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Právo Objednatele z odpovědnosti za vady a záruky za jakost zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

6. Cena

- 6.1 Cena za Dílo, bude stanoveno v souladu s Přílohou č. 1 – Cenová nabídka – Oceněný výkaz výměr. Všechny ceny stanovené dle smlouvy budou obsahovat veškeré náklady spojené s kompletním plněním.
- 6.2 Celková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění Díla, zejména pak:
 - 6.2.1 náklady Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírůžek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, nákladů na bytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou.
 - 6.2.2 náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí.
 - 6.2.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zkušební provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti, včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem,
 - 6.2.4 náklady na BOZP a PO pracovníků,
 - 6.2.5 náklady na dočasné napojení elektriny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení.
 - 6.2.6 náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla.
 - 6.2.7 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem,
 - 6.2.8 náklady na záruky,
 - 6.2.9 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případného vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště.
 - 6.2.10 náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od zahájení až do úplného dokončení Díla. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schválen Objednatelem.
 - 6.2.11 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla,
 - 6.2.12 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění Díla.

- 6.2.13 náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby.
- 6.2.14 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů.
- 6.2.15 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení.
- 6.2.16 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor.
- 6.2.17 náklady na územní a provozní vlivy.
- 6.2.18 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění.
- 6.3 Veškeré další náklady Díla jsou zpracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně.
- 6.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než dohodou smluvních Stran. Cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena Díla není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých položek, které jsou součástí Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací.
- 6.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění Díla za následek překročení rozpočtu.
- 6.6 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Soupisu dodávek a prací, tj. jakékoliv opomenutí uvést určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Cený Díla.
- 6.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval Projektovou dokumentaci a ta neobsahuje žádné vady, které by mohly mít za následek nez kolaudování Díla a že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (le daže Projektová dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či se má aplikovat jiná norma). Ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou.
- 6.8 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné pro stanovení Cený Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude akceptováno.
- 6.9 Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně Díla a:
 - 6.9.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu Díla;
 - 6.9.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí;
 - 6.9.3 nemusí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce obsahuje v důsledku vad nebo chyb Projektové dokumentace příp. Výkazu výměr;
- 6.10 Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po uzavření dodatku ke Smlouvě.
- 6.11 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet:

- 6.11.1 v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,
- 6.11.2 pokud se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy z cen v místě a čase obvyklých.
- 6.12 Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dnů a předloží jej Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem.
- 6.13 K ceně bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.14 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
 - 6.14.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla,
 - 6.14.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,
 - 6.14.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval,
 - 6.14.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla.

7. Platební podmínky

- 7.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od přejímky části díla, tj. ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, konečnou fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude protokol o předání části Díla. Není-li protokol podepsán Objednatелеm, není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. Přílohou faktury bude i Objednatелеm odsouhlasený výkaz skutečně provedených dodávek a prací. Objednatel může výkaz vrátit Zhotoviteli s odůvodněním k opravě (pokud výkaz bude obsahovat dodávky a práce, které nebyly provedeny vůbec, nebo nebyly provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou). V případě vrácení výkazu je Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit jej Objednateli k novému posouzení do 5 dnů od obdržení připomínek Objednatele. Faktury neodpovídající schválenému výkazu nebude Objednatel povinen proplatit, příp. bude oprávněn fakturované částky krátit.
- 7.2 Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem do 80 % celkové ceny části Díla. Částka rovnající se 20 % ceny Díla sloužící jako zádržné bude uvolněna Objednatелеm zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků na Díle, po demontáži stávajícího zařízení EPS a po pravomocném uvedení Díla do zkušebního provozu na základě platné legislativy.
- 7.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání části Díla Objednateli.
- 7.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě uvolnění zádržného činí splatnost 30 dnů od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků a pravomocném uvedení Díla do zkušebního provozu dle platné legislativy.
- 7.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat:
 - 7.5.1 údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky
 - 7.5.2 IČ Objednatele a Zhotovitele
 - 7.5.3 číslo Smlouvy, číslo objednávky, které pro účely fakturace sdělí Objednatel Zhotoviteli
 - 7.5.4 název a číslo stavby
 - 7.5.5 popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně)
 - 7.5.6 den odeslání a splatnost faktury
 - 7.5.7 fakturovanou sumu (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH)
 - 7.5.8 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele
 - 7.5.9 vyčíslení zádržného

- 7.5.10 č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě
- 7.5.11 kód klasifikace produkce CZ CPA
- 7.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.
- 7.7 Daňový doklad musí být doručen na adresu sídla Objednatele.
- 7.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. Pokud Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 7.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě příslušnému správci daně.
- 7.10 Zálohy nebudou poskytovány.
- 7.11 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

8. Další podmínky plnění

- 8.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu s projektovou dokumentací, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele.
- 8.2 Zhotovitel může započít s prováděním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti cizí organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a Zhotovitel bude povinen respektovat podmínky v něm stanovené.
- 8.3 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele vzniknou Objednateli nebo třetím osobám.
- 8.5 Zhotovitel je povinen plánované práce provádět jen na základě řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000 - viz příloha č. 4 Smlouvy. Práce musí být uplatněny 14 dní předem.
- 8.6 Před zahájením provádění prohlídek a zkoušek a revizí zhotovitel (revizní technik) předloží doklad o tom, že je veden v evidenci odborně způsobilých osob vedené útvarem objednatel - 200210 Oddělení revize. Před zapsáním do evidence předloží Zhotovitel útvaru 200210 Oddělení revize doklady uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla.
- 8.8 Zhotovitele je povinen chránit na své náklady prováděné Dílo až do okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až do doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během nakládky a přepravy.

- 8.9 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.
- 8.10 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 8.11 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
- 8.12 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků.
- 8.13 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla.
- 8.14 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že prováděním Díla nebude jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou.
- 8.15 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si Objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího písemného schválení nebo která je v rozporu s projektovou dokumentací.
- 8.17 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele.
- 8.18 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce.

9. Likvidace odpadů a kovových materiálů

- 9.1 Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli.
- 9.2 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě kovových odpadů a jejich slitin vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 9.3 Zhotovitel je povinen kovový odpad třídit dle druhu a kategorie. Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů):
170405 – železo, ocel
170401 – měď, bronz, mosaz
170402 – hliník
170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely
170411 – kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely

- 170411 – kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely
170407 – směsné kovy
160214 – (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory.
- 9.4 Objednatel zajišťuje ekologickou likvidaci i vyřazování majetku z evidence a rozhoduje, kam bude kovový odpad předán. Proto oznámí Zhotoviteli 5 pracovních dnů před zahájením demontáží a likvidace odpadu tuto skutečnost ing. Danihlíkové telefonicky na tel. č. 724 332 706, nebo písemně na e-mail: danihlíkova@dpp.cz. Objednatel určí, zda bude kovový odpad předán na Centrální úložiště odpadu v ÚD Hostivař, případně zda bude předán do jiné provozovny Objednatele, která je oprávněná převzít kovový odpad v souladu s vnitropodnikovou normou SM 02-2016-01 Nakládání s kovovým odpadem. Při odvozu a předání kovového odpadu je nutné sjednat přítomnost zástupce Objednatele, a to z důvodu zajištění dokladů o předání kovového odpadu (vážních lístků) pro bezprostřední vyřazení tohoto majetku z evidence Objednatele.
- 9.5 Originál vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli do tří pracovních dnů od jeho vydání a následně v rámci předávacího řízení dokončeného díla.
- 9.6 Zhotovitel nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce objednatel.

10. Licence, práva k autorskému dílu

- 10.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k dílu obsahující SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví.
- 10.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užití Díla, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a dále k provádění jakýchkoli úprav Díla (dále jen "Licence"). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích osob (např. jiných architektů). Tato časově a územně neomezená nevýhradní Licence je platná pro Dílo jejím předáním Objednateli.
- 10.3 Objednatel není povinen Licenci využít.
- 10.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo dle Smlouvy.
- 10.5 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence), a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká právo na dodatečnou odměnu.

11. Kontroly v průběhu provádění Díla

- 11.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu Díla bez předchozího oznámení.
- 11.2 Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele se budou po dobu provádění Díla zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za čtrnáct dnů.
- 11.3 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Díla, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny objednatel v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu Objednatelem nemá za následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn uplatňovat zjevné i skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. V případě opakování již

jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na Díle do doby prokazatelného odstranění vady. Zastavení prací dle tohoto článku smlouvy nemá dopad na termín dokončení Díla.

- 11.4 Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.

12. Způsoby zániku závazku ze smlouvy

- 12.1 K zániku závazku ze smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od smlouvy v případech uvedených v OZ či Smlouvě.
- 12.2 Odstoupit od smlouvy může Objednatel bez dalšího v těchto případech:
- 12.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností ze smlouvy nebo dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,
 - 12.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu s projektovou dokumentací nebo v rozporu s pokyny Objednatele,
 - 12.2.3 bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení,
 - 12.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace,
 - 12.2.5 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje smlouvou,
 - 12.2.6 pokud Zhotovitel přeruší provádění díla na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu Objednatele v provádění díla nepokračuje nebo,
 - 12.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo,
 - 12.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem nebo,
 - 12.2.9 pokud Zhotovitel nepředá Dílo ve stanoveném termínu,
 - 12.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob.
- Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli.
- 12.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči Zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 60 dnů.
- 12.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká části dluhu, ledaže část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení smlouvy.
- 12.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů.
- 12.6 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
- 12.7 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.
- 12.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 OZ.

13. Záruka a servisní podpora

- 13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po záruční dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému a k obvyklému účelu a zachová si smlouvené a obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného provozního opotřebení. Objednatel nestrpí mj. vady typu nespolehlivé funkce, nedodělky, skryté vady nebo konstrukční nedostatky.
- 13.2 Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení.
- 13.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy.
- 13.4 Zhotovitel poskytne Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí.
- 13.5 Záruční doba náhradních dílů a oprav činí 60 měsíců od montáže dílu či provedení opravy, nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat.
- 13.6 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen do 30 dnů od jejich zjištění uplatnit u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatele. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich reklamaci Objednatelem. Pokud nebude v reklamaci uvedeno, že by v důsledku vady mohla Objednateli vzniknout škoda, platí, že Objednateli škoda vzniknout nemůže.
- 13.7 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou slevu z ceny.
- 13.8 Záruční doba není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a oprav může Objednatele provádět servisní úkony vlastními prostředky Objednatele.

14. Stavební (montážní) deník

- 14.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 14.2 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy zejména Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), autorský dozor, Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 14.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo v něm musí být uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.
- 14.4 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 14.5 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtnat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 14.6 Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla.

- 14.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti (5) pracovních dnů od zaplnění oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu protokolu Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední Vady nebo Nedodělků.

15. Smluvní pokuty

- 15.1 Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání části Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
- 15.2 V případě nedodržení termínu odstranění vad nebo nedodělků z přejímacího řízení se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den prodlení.
- 15.3 Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín uvedený v odst. 4.13 smlouvy je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím odstraňováním.
- 15.4 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 15.5 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 16.1 smlouvy nebo povinnosti předložit pojistnou smlouvu uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení.
- 15.6 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.
- 15.7 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně.
- 15.8 Ujednáním jakékoli smluvní pokuty podle smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu vzniklé škody v plné výši.
- 15.9 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokutu oproti ceně Díla.

16. Pojištění odpovědnosti za škodu

- 16.1 Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen Objednateli takovou smlouvu do 2 pracovních dnů předložit.
- 16.2 Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
- 16.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

17. Kontaktní osoby

- 17.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických:

17.1.1

17.1.2

17.1.3



- 17.1.4 [REDACTED]
- 17.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních:
- 17.2.1 [REDACTED]
- 17.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických:
- 17.3.1 [REDACTED]
- 17.4 Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména ve věcech předání díla, vyřizování reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. Smluvní strany mohou kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným písemným oznámením adresovaným druhé smluvní straně. Oznámení je vůči smluvní straně účinné okamžikem, kdy jí bylo doručeno.

18. Další ujednání

- 18.1 Zhotovitel nesmí zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (být neplatně), pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené pohledávky.
- 18.2 Jakákoliv změna poddodavatele musí být Zhotovitelem předem písemně zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem.
- 18.3 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 18.4 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celkový rozsah nebo část Díla bez udání důvodu.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. OZ o neúměrném zkrácení.
- 19.2 Práva či povinnosti vzniklé z této smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností.
- 19.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatel (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatel za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatel.
- 19.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatel (splatné nebo dosud nesplatné).
- 19.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění jakéhokoli jiného

- závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.
- 19.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 19.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.
- 19.8 Tato smlouva se řídí OZ. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2627. § 2628 a § 2630 odst. 2 OZ na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy.
- 19.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
- 19.10 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy.
- 19.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
- 19.12 Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam smlouvě přiřkládají.
- 19.13 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 19.14 Smlouva je **vyhotovena ve 2 pare**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 19.15 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby
 - učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ.
 - nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.
- 19.16 Každá ze smluvních stran prohlašuje:
- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“);
 - že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
 - že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;

- že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex
 - Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO.
- 19.17 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
- 19.18 Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i bylo-li již plněno.
- 19.19 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a jejich poskytnutí nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.
- 19.20 Veškeré soudní spory vzniklé z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.
- 19.21 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

20. Přílohy smlouvy

- 20.1 Příloha č. 1: Položkový rozpočet - výkaz výměr
20.2 Příloha č. 2: Rámcový harmonogram prací
20.3 Příloha č. 3: Požadavky na evidenci RT 20180410
20.4 Příloha č. 4: Žádanka o práce a výluky el. zařízení služby 241000

V Praze dne:

V Kladně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti
Colsys s.r.o.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost