
Sokolov v MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pcrdlonu “
Smlouva Č. 467/20J9-ORM

SMLOUVA O DÍLO

„MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu*

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:
DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Mčsto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Renatou Oulehlovou, starostkou města 

00 259 586 

CZ 00259586

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

a

Zhotovitel: STASKO PLUS, spoL s r.o.

Se sídlem: Rolavská 10, K. Vary

IČ: 14707551

DIČ: CZ 14707551

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Plzeň . oddíl C , vložka 343 

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Petrem Kopfsteinem
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na akci 
s názvem:

MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu
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Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

LI Projektová dokumentace: je projektová dokumentace pro provádění stavby: „MS Alšova - 
stavební úprava hospodářského pavilonu na st.p. 1492/60, k.ú. Sokolov, obec Sokolov, ulice Alšova 
č.p.l746“, zpracovaná Petrem Pařízkem, ČKAIT 0300772, IČ 45361169, v 12/2018. a soupis výkonů 

k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: stavba na pozemku st. p. č. 1492/60 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

L3 Předmětná stavba: je stavba: „MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu", dle 
Projektové dokumentace.

Článek II.
Předmět smlouvy'

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl, VII.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) Projektovou dokumentací:
b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů Jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 20.03.2019 a nabídkou dodavatele 

ze dne 12.04.2019.

11.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených 
v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí 
vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na 
inženýrské sítě. vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před 
zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání 
jednotlivým správcům, bude-Ii potřebné;

c) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla;

d) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace 
nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této 
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

e) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
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f) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu 

k objektům a do objektů;
g) zajištění ochrany proti síření prašnosti a nadměrného hluku;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové Části, 

a geodetických zaměření díla;
i) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
j) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem 
dohodnutého stavu;

k) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy; 

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

/

H.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující:

III.1.1 Předání staveniště: nejpozději 29. 7. 2019

111. 1.2 Zahájení stavby: 29. 7. 2019

III. 1.4 Dokončení a předání stavby vč. vyklizení staveniště: nejpozději 6. 9. 2019

111.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných 
zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. 

Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. 
Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním 
případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních 
pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu 
dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

III. 3 Zdrží-Ii se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla ci jeho 
části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně 
objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků 
takového jednání či opomenutí objednatele.
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Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III, 1.1-

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

^ Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. 1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Petr Kopfstein

V. 1.2 technických: Marek Motl, e-mail:

Lukáš Kraka, e-mail: 
tel.: I

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Renata Oulehlová, starostka města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města

Ing. Daniela Skoupá, e-mail: daniela.skoupa@mu-sokolov.cz, 

tel.: 354 228 229,

TDI: Projekt Stav s.r.o. - Ing. Martin Volný

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v miste realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat 
kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat
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dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu 
způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo 
poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen udržovat pojištění a řádně platit pojistné po celou dobu trvání jeho závazku podle této smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy nebo doklad o jejím uzavření a její účinnosti a na žádost objednatele kdykoli prokázat rozsah a 
platnost svého pojištění. V případě porušení jakékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Sokolov

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních 

inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
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VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VII. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací 
a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, 
že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, 
ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, zeje nutná další dodávka či 
práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak 
bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj jejíž obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
1 419.388,25 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:

a) nebude-íi některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena 
za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet"). Nedojde-li mezí oběma stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební 
práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které 
nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou 
účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, 
změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou 
součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány 
dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
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dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí 
Ceny za provedení díla.

VII.6 V ceněje mimo jiné zahrnuto:

a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného 

potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
d) doprava, kompletace a koordinace;
e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
g) úhrada poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast 

při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
h) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
i) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení;
j) vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;
k) předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci 

technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova 
a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu 
o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;

l) veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení či získáním jiných povolení či 
jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 

ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

W Sokolov

VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po řádném 
předání a převzetí díla a odstranění všech jeho vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele o 
uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí této písemné 
žádosti.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti: 

označení faktury a její číslo; 
název a sídlo objednatele a zhotovitele;
předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
fakturovanou částku;
číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
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označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba; 
razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + 
podpis).

VII. 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.Í I Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na 
faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka 
je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nej později do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VII. 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VII. 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

„ MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilonu "
Smlouva č. ...Í19-0RM

Sokolov

Článek Vin.
Smluvní pokuty

VIII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III. 1 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení. Tím není 
dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VIII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
4 000,00 Kč.
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VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI. 1.2 či odst. XI. 1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
30 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této 
smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,00 KČ za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou 
započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání 
Předmětné stavby a 2 OOOjOOKč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, 
a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle 
čí. III,, přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn 
podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní 
zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, 
požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání 
kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů 
z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf, 
pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do Českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čí. X. této smlouvy;
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- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

© Sokolov

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící 
řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému 
užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstraňitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-Ií tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn
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provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Sokolov

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy’

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XL 1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí 
do likvidace,

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI. 1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván $ poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy' odstoupit v případě:

XL2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

X1I.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku.

XIi.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XI1.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty’ objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.
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XII.5 Vzhledem kveřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovné prohlašuje, zeje stouto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Sokolov

1. Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2. Harmonogram stavebních prací

V Sokolově dne ^ vW ,XffS69ldne B,QS..lv &

Renata Oulehlová Petr Kopfstein, jednatel
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krycí list rozpočtu

Název stavby MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilovu JKSO

ECO

Místo Sokolov

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Město Sokolov 

Pařízek Petr

STASKO plus, spol. s r.O-.Rolavská lO.K.Vary 

Milan Hájek

14707551 CZ14707551

Rozpočet číslo One

12.4. 2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

...
Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C jNáklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 318 191,73 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 450 077,77 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2 0,00

3 PSV Dodávky 181 610,70 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 469 508,05 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 419 388,25 12 DN{ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 419 388,25

DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0.00
základní 21,0 1 419 388.25 298 071,53

Cena s DPH 1 717 459,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

ZpraocvAfio sys'imwn KROS 4
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: MŠ Aíšova - stavební úprava hospodářského paviiovu

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o..Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 12.4.2019

Kód Popis Celkem bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH CC-CZ CZ-CPV CZ-CPA

MSALSOVA MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 1 419 388,25 0,00 298 071,53 1 717 459,78

00 VRN 27 838,00 0,00 5 845.98 33 683,98
10 Stavební část - bourací práce 96 561.00 0,00 20 277.81 116 838,81
20 Stavební část - nový stav 648 648.02 0,00 135 216,08 784 864,10
30 ZTl 69 844.05 0,00 14 667,26 84 511,30
40 UT 76 319.23 0.00 16 027.04 92 346.27
50 Elektroinstalace 500177.95 0,00 105 037.37 605 215,32

Celkem 1 419 388,25 0,00 298 071,53 1 717 459,78

Zpracováno systémů KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: M$ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 
Objekt: VRN

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel; STASKO plus, spoi. s r.o.,Roiavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Oatum: 3.2,2019

i
Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

OST Ostatní 0,00 27 833,00 27 838,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 27 838,00 27 838,00 0,000 0,000

Celkem 0,00 27 838,00 27 838,00 0,000 0,000

Zpracováno systémem KROS a
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 
Objekt: VRN

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

r~i-------------------------
Č. j Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

OST Ostatní 27 838,00 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 838,00 0,000
2 999-VRN-1 Stavební buňka kus 1.000 1,00 1.00

Z-í-T- —-

0,000

3 999-VRN-2 Sklad kus 2,000 1.00 2.00 0,000

4 999A/RN-3 WC mobilní kus 1.000 1.00 1,00 0.000

5 999-VRN-4 Náklady na energie pro zařízení staveniště kus 1,000 1.00 1,00 0.000

5 999-VRN-5 Zabezpečení staveniště kus 1,000 1,00 1.00 0.000

7 999-VRN-6 Náklady související s omezením provozu v areálu kus 1,000 1,00 1,00 0.000

1 999-VRN-7 Ostatní náklady kus 1.000 27 831.00 27 831.00 0.000

Celkem 27 838,00 0,000

Zpracováno sysWřftemKROS <
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 
Objekt: Stavební Část - bourací práce

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, $pol, $ r.o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Oatum: 3.2.2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem
i

Sut'celkem

HSV Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování

4 591,92 86 681,65 91 273,57 0,964 17,724

6 výplni 0,00 26 607,00 26 607,00 0,964 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 591,92 39 523,81 44 115,73 0,000 17,724

997 Přesun sutě 0,00 20 550,84 20 550,84 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 5 287,43 5 287,43 0,000 0,750

751 Vzduchotechnika 0,00 447,40 447,40 0,000 0,055

762 Konstrukce tesařské 0,00 158,70 158,70 0,000 0,041

766 Konstrukce truhlářské 0,00 1 136,83 1 136,83 0,000 0,468

767 Konstrukce zámečnické 0,00 1 751,00 1 751,00 0,000 0,096

776 Podlahy povlakové 0,00 1 793,50 1 793,50 0,000 0,090

Celkem 4 591,92 91 969,08 96 561,00 0,964 18,474

Zpracováno oysttmo.-n KSOS 4
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 

Objekt; Stavební část - bourací práce

Objednatel; Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost j 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 91 273,57 0,964

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 607,00 0,964

j 1 612323111
Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky 
do 5 mm nanášená ručně m2 147.000 161.00 26 607,00 0.964

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 115,73 0,000
2 961044111 Bourání základu z betonu prostého m3 0.640 2 930,00 1 875.20 0,000

3 965042121
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0.026 3 740.00 97,24 0,000

4 965045113
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do
50 mm pl přes 4 m2 m2 21,330 109.00 2 324.97 0.000

5 965046111 Broušení stávajících betonových podlah Ober do 3 mm m2 114.000 : 150,00 17 100.00 0.000

6 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 
10 mm plochy přes 1 m2 m2 114.000 62,30 7 102.20 0.000

7 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1.734 200.00 346.80 o.coo

8 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3.600 280,00 1 008,00 0,000

9 974042553
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické h.l do 
100 mm š do 100 mm m 2.770 226.00 626,02 0 000

10 974042564
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 
150 mm š do 150 mm m 1.500 329.00 493,50 0,000

11 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkiádaček 
plechy přes 1 m2 m2 147.000 89.40 13 141.80 0,000

997 Přesun sutě 20 550,84 0,000

12 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 18,474 600,00 11 084,40 0,000

13 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskiádku do 1 km se složením t 18,474 245,00 4 526,13 0,000

14 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km pres 1 km t 166,256 12.00 1 995,19 0.000

15 997013801
Poplatek za uložení na skiádce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 18.407 160,00 2 945.12 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 5 287,43 0,000

751 Vzduchotechnika 447,40 0,000

16 751510861
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0.13 m2 m 3,000 67.00 201,00 0,000

17 751510862
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
čtyřhranného do suti průřezu do 0,50 m2 m 1.600 154,00 246,40 0.000

762 Konstrukce tesařské 158,70 0,000
18 762522811 Demontáž podlah $ polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 2.300 69.00 158.70Í 0,000

766 Konstrukce truhlářské 1 136,83 0,000
19 Í766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 3,564 56,00 205.71 0,000

Spraíovžno vyMair»eir. K30S 4
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j
iů' Kód položky Popis m Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem
Hmotnost I

celkem
i

20 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří p! do 2 m2 kus 17.000 25,30 430.10 O.OOO!

21 766-1 Demontáž dř.krytu radiátoru m 3.300 151,52 500,02 o,oool

767 Konstrukce zámečnické 1 751,00 0,000
22 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné šitě, šroubovaných m2 5,400 285.00 1 539.00 0.000

23 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo 
kruhových kus 10,000 21,20 212.00 0,000

776 Podlahy povlakové 1 793,50 0,000
24 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 35,870 50,00 1 793,50 0,000

Celkem 96 561,00 0,964

Zfxacsvino systtown KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 
Objekt: Stavební část - nový stav

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus. spol. s r.o.,Rolavská lO.K.Vary Zpracovat; Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

Kčd Popis Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost celkem |

Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 19 033,81 121 796,77 140 830,58 7,182 1,744

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 758,26 909,90 2 668,16 0,197 0,000

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazováni 
výplní 5 864,65 83 155,86 89 020,51 6,489 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 410,90 27 838,60 39 249,50 0,497 1,744

997 Přesun sutě 0,00 2135,85 2 135,85 0,000 0,000

998 Přesun hmot 0,00 7 756,56 7 756,56 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 181 610,70 320 206,74 501 817,44 6,292 0,175

711 Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům 3 092,17 2 753,68 5 845,85 0,120 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 91,00 91,00 0,000 0,000

766 Konstrukce truhlářské 74 034,00 17 315,81 91 349,81 0,269 0,000

767 Konstrukce zámečnické 856,00 37 356,00 38 212,00 0,007 0,000

771 Podlahy z dlaždic 51 665,28 51 180,97 102 846,25 2,780 0,000

776 Podlahy povlakové 21 305,07 16 687,55 37 992,62 0,381 0,000

781 Dokončovací práce - obklady 30 658,18 45 393,76 76 051,94 1,778 0,000

783 Dokončovací práce • nátěry 0,00 91 295,68 91 295,68 0,116 0,000

784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00 58 132,29 58 132,29 0,841 0,175

OST Ostatní 0,00 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

Celkem 200 644,51 448 003,51 648 648,02 13,474 1,919

Zp.-occvAr: systémem XROS 4
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu
Objekt; Stavební část - nový stav

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r,o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

c. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 140 830,58 7,182

3____________ Svislé a kompletní konstrukce ______________ ___________________________________ 2 668,16______ 0,197

1 340271025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 
tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm m2 1.600 896.00 1 433.60 0.117

2 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 
tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 0.270 1 150,00 310.50 0,030

3 342272205
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenko vrstvou 
maltu tl 50 mm m2 1.256 510.00 640,56 0,050

4 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 2.700 . 105,00 283,50 0,000

6____________Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni _____________________________ 89 020,51______ 6,489
5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 5,000 310.00

--- m ,
1 550,00 0,200

6 612325221
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 
na stěnách kus 10,000 142,00 1 420,00 0,038

7 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 
na stěnách kus 2,000 1 768,00 3 536,00 0,315

8 612325421
Oprava vnitřní vápenocementová štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10% m2 435.992 102,00 44 471,18 2,485

9 631311131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do
1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 0,062 8 387.10 520,00 0,140

10 632451456 Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný m2 21,220 1 303,50 27 660,27 2,370

11 632451491 Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu m2 21,220 0,05 1,06 0,021

12 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří 
jednokřídlových do 2,5 m2 kus 2.000 3 500.00 7 000.00 0,883

13 55331201EW
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou
110 800 levá,pravá EW30 kus 2,000 \1 431,00 2 862,00 0,036

9____________Ostatní konstrukce a práce, bourání___________ ____ __________ .______ _______ 39 249,50______ 0,497

14 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím 
roštem Šířky do 200 mm m 1,500 ; 402,00 603,00 0,438

15 59227006
žlab odvodňovacl polymerbetonový se spádem dna 0,5% 
1000x130x155/160mm m 1,500 1 041,00 1 561.50 0,023

16 56241455 čelní stěna plná Pz začátek/konec žlabu PEš 150 mm kus 1.000 825,00 825,00 0,001

17 56241457 svislé odtokové hrdlo DN 150 PP pro žlab z PEš 150mm kus 1,000 178,00 178,00 0,000

18 56241023
rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š
150mm m 1.500 ,2 081,00 3 121,50 0.005

19 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou 
podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 168,060 95.00 15 965.70 0,022

20 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 168,060 81,00 13 612,86 0,007

21 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2.200 150,00 330,00 0.000

22 978013121
Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo vápenocementové 
omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 435,992 7,00 3 051,94 0.000

997 Přesun sutě 2 135,85 0,000
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

997013211 budovy v do 6 m ručně t 1,919 600,00 1 151.40 0,000

Zpracována systémem KROS 4
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č.
------------------------- !

Kód položky Popis MJ Množství
celkem ■ x Cena celkemjednotková

Hmotnost
celkem

24 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1.919 245,00 470,16 0,000

25 997013509
příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD
1 km přes 1 km t 17.271 12,00 207.25 0,000

26 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 1,919 160,00 307,04 0,000

998 Přesun hmot 7 756,56 0,000
I 27 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 7,182 1 080,00 7 756.56 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 501 817,44 6,292

711__________ Izoiace proti vodě, vlhkosti a plynům___________i^______________________________ 5 845,85______ 0,120

28 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studená nátěrem penetračním m2 21.220 12,90 273,74 0,000

29 11163150 lak penetračn! asfaltový ř 0,006 45 100,00 270,60 0,006

30 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená 
nátěrem penetračním m2 1,850 14,90 27.57 0,000

31 11163150 lak penetračn! asfaltový í 0,001 45 100,00 45,10 0,001

32 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 21,220 102,00 2 164,44 0,008

33 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm typu V60 S35 
s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem m2 24.403 97,20 2 371.97 0,095

34 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP m2 1.850 109,00 201.65 0,001

35 62832001

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3, Smm typu V60 $35 
s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním 
posypem m2 2.220 97,20 215,78 0,009

36 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m % 5,000 55.00 275,00 0,000

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 91,00 0,000
37 725980123-1 Dvířka 20x20 kus 1,000 91,00 91,00 0,000

766__________Konstrukce truhlářské_______________________ __________________________________91 349,81______ 0,269

38 766621602 EW
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých 
pevných do zdivá kus 3,000 ■1 369,00 4 107,00 0,001

39 611-1 Dodávka nadsvětlík 850x700 protipožární EW 30 DP3C kus 3.000 8 853,00 26 559,00 0,000

40 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně kus 13,000 335,00 4 356.00 0,000

41 61162851 dveře vnitřní foliované plné Ikřídlé 600x1970mm kus 1.000 1 590,00 1 590,00 0,014

42 61162857 dveře vnitřní foliované plné Ikřídlé 800x1970mm kus 12,000 1 590,00 19 080,00 0,198

43 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 
m požárních do ocelové zárubně kus 2.000 1 700,00 3 400,00 0,000

44 61165616
dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie El (EW) 
30 D3 1 křídlové 800x1970mm kus 2,000 .8 350,00 16 700,00 0,052

45 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 2,000 : 500,00 1 000.00 0,000

46 54917250EW samozavlrač dveří hydraulický protipožární kus 2,000 1 640,00 3 280,00 0,005

47 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 15.000 i 160,00 2 400,00 0,000

48 553-1 kování kus 15,000 305,00 4 5 75,00 0,000

49 553-02 fab kus 15,000 150,00 2 250,00 0,000

50 998766201
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 6 m % 2.300 892.96 2 053,81 0,000

767__________ Konstrukce zámečnické_____________________________________ .______ _______38 212,00______ 0,007

51 767-3
Loadster - mřížkový vozík pojízdný skladový - nosnost max 
500 kg - viz PD vč.přepravek - viz PD kus 2.000 15 000,00 30 000,00 0,000

52 767810113 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2 kus 4,000 127,00 508,00 0,000

Strana 2 z 4
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c. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

53 55341422 průvětmlk bez klapek se síti 300x300mm kus 4.000 214.00 856,00 0.007

54 767-1 M+D kovová čistící vstupní rohož 430x600x60 kus 1.000 2 470.00 2 470,00 0,000

55 767-2 M+D pokiop šachty pro zadláždění 650x650 kus 1.000 4 000,00 4 000.00 0.000

56 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 1.000 378,00 378,00 0.000

771__________ Podlahy z dtaždic____________________________ i____ ]______________________ 102 846,25______ 2,780
57 771121011 Nátěr penetracní na podlahu m2 128,870 47,20 6 082,66 0,039

58 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 12 ks/ m2 m2 2.200 388,00 853,60 0,014

59 59761003
dlažba keramické hutné hladké do interiéru přes 9 do 12 
ks/m2-R12 m2 2,420 398.00 963.16 0.044

60 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 63,530 444,00 28 207,32 0,349

61 59761406
dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 
19 do 25 k$/m2 - R09/A m2 69,883 339.00 23 690,34 1,342

62 771574122
Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 100 ks/m2 m2 29.470 632.00 18 625,04 0,161

63 59761428

dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhán! přes 85 do 100 ks/m2 - 
R10B m2 32.417 450.00 14 587.65 0,622

64 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 27.250 14,10 384,23 0,000

65 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 
30 Mpa m2 27,250 : 237,00 6 458,25 0,210

66 998771201
Přesun hmot procentní pro podiahy z dlaždic v objektech v 
do 6 m % 3.000 998,00 2 994,00 0.000

776__________Podlahy povlakové___________________________ >̂_________ ___________________ 37 992,62 0,381
67 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 35.870 10,00 358,70 0,000

68 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových 
podlah ředěná v poměru 1:1 m2 35,870 15,00 538,05 0,003

69 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti
30 MPa tl 5 mm m2 35,870 225,00 8 070.75 0,269

70 776211111 Lepení textilních pásů m2 23,720 125,00 2 965,00 0,012

71 69751050
koberec v rolích š 4m, všfvaná smyčka, vlákno PA, hm 
550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bří S1 m2 26.092 525.00 13 698,30 0,046

72 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 12,150 125,00 1 518,75 0,004

73 284110001 Dodávka PVC f/.0,7mm tř.34,43 - Viz PD m2 13,365 ; 355,00 4 744,58 0,038

74 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 25,980 55,00 1 428,90 0,000

75 61418101 lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm m 26,500 59,00 1 563.50 0,005

76 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 12.800 25.00 320,00 0,000

77 283421671 lišta PVC m 13,440 18,00 241,92 0,003

78 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 2,200 65,00 143,00 0,000

79 55343114 profil přechodový AI m 2.244 ; 272,00 610,37 0,000

80 776431111 Montáž schodišťových hran lepených m 1,520 95,00 144,40 0,000

81 28342160AI hrana schodová AI m 1,550 288,00 446,40 0,000

82 998776201
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v 
do 6 m % 3,000 400.00 1 200,00 0,000

781__________ Dokončovací práce - obklady_________________ i>_________ ___________________76 051,94______ 1,778

83 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 87.000 458,00 39 846,00 0:526

84 597610710
obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 do 16 
ks/m2 - viz PD m2 95,700 : 197,00 18 852,90 1.235

85 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých 
za plochu do 10 m2 m2 87.000 65,70 5 715,90 0,000

86 781494111AI AI profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 13,200 i 147,00 1 940,40 0,004

87 781494511AI AI profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 41,240 101,00 4 165,24 0,011

88 781495115 Spárováni vnitřních obkladů silikonem m 76,440 43,40 3 317,50 0,002
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č. Kód položky j Popis
.., Množství 

celkem
Cena

jednotková Cena celkem Hmotnost
celkem

89 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v 
do 6 m % 3,000 738,00 2 214,00 0,000

783__________Dokončovací práce - nátěry___________________ __________________________________ 91 295,68______ 0,116

90 783301313
Odmaštěni zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 21,540 21,80 469,57 0.002

91 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukci m2 21,540 119,90 2 582,65 0,003

92 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 21,540 119,90 2 582,65 0,003

93 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci m2 21,540 147,15 3 169,61 0,003

94 783801201 Obroušení omítek před provedením nátěru m2 172,000 65,40 11 248,80 0,000

95 783813131
Penetračn i syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých 
a štukových omítek m2 172,000 119,90 20 622,80 0,034

96 783817121
Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 344,000 147,15 50 619,60 0,072

784__________Dokončovací práce - malby a tapety___________ __________________________________58 132,29______ 0,841
97 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 564,862 27,25 15 392,49 0,565

98 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m m2 564,862 27,25 15 392.49 0,113

99 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěru vzdorných v místnostech do 3,80 m m2 517,792 47,96 24 833,30 0,150

100 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky 
do 3,80 m m2 47,070 53,41 2 514,01 0,013

OST Ostatní ___________________ 6 000,00 0,000

101 999-KUCH-1
Odpojení, demontáž a uskladnění stávající technologie 
kuchyně kus 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000

102 999-KUCH-2 Zpětná montáž a zapojení technologie kuchyně kus 1,000 3 000,00 3 000,00 0.000

103 999-KUCH-3 Revize zařízení kus 1,000 \2 000,00 2 000,00 0,000

Celkem 648 648,02 13,474
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu 
Objekt: ZTI

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum; 3. 2. 2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV 0,00 2 149,40 2 149,40 0,062 0,132

6
Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplni 0,00 477,40 477,40 0,062 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 1 672,00 1 672,00 0,000 0,132

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 67 694,65 67 694,65 0,149 0,109

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 11 406,16 11 406,16 0,010 0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 13 018,56 13 018,56 0,021 0,002

723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 16 855,64 16 855,64 0,028 0,018

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 25 000,29 25 000,29 0,089 0,090

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 1 414,00 1 414,00 0,001 0,000

Celkem 0,00 69 844,05 69 844,05 0,211 0,241

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského paviiovu
Objekt: 2T1

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K,Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 149,40 0,062

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 477,40 0,062
1 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,540 : 310,00 477,40 0,062

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 672,00 0,000
i 2 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 22,000 76,00 1 672,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV 67 694,65 0,149

721__________ Zdravotechnika - vnitrní kanalizace______________________________________________11 406,16______ 0,010
3 721-001 Napojení na stávající rozvod kus 2.000 2 057.00 4 114,00 0,000

4 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 1.000 i 624,00 624.00 0.002

5 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000 294,00 1 176,00 0,001

6 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,000 ; 322,00 3 220,00 0,004

7 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 3,000 : 494,00 1 482,00 0,003

8 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 55,00 110,00 0,000

9 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 62,00 186,00 0,000

10 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 17,000 18,00 306,00 0,000

11 998721201
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v 
do 6 m % 1,680 112,00 188,16 0,000

722__________ Zdravotechnika - vnitřní vodovod_____________ .____ ._________ :______ _______ 13 018,56______ 0,021
12 722-001 Napojení na stávající rozvod kus 2.000 \ 672,00 3 344,00 0,000

13 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 8,000 15.00 120,00 0,000

14 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 
2,8 mm m 22,000 234,00 5 148,00 0,015

15 722181211
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE t! do 6 mm DN do 22 mm m 6,000 43,00 258,00 0.000

16 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm m 16,000 79.00 1 264,00 0,002

17 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 8,000 149,00 1 192,00 0,000

18 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 22.000 39,00 858,00 0,004

19 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 22,000 32,00 704,00 0,000

20 998722201
Přesun hmot procentní pro vnitrní vodovod v objektech v do
6 m % 1,020 128.00 130.56 0,000

723__________Zdravotechnika - vnitřní plynovod_____________ ____ _____________________________ 16 855,64______ 0,028

37 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné
DN 25 m 5,000 661,00 3 305,00 P O -C

x

36 723120804 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 25 m 5,000 34,00 170,00 0,001

42 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m 2,000 99,00 198,00 0,001

41 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm m 2,000 1 914,00 3 828.00 0,010

39 723190901 Uzavření .otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 25,00 50,00 0,000

38 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 7,000 22,00 154,00 0.000

40 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 2 002,00 2 002,00 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

jednotková | Cenacelkem Hmotnost
celkem

43 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový 
vnitřní závit těžká řada kus 2,000 507,00 1 014,00 0,001

44 723231167
Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový 
vnitřní závit těžká řada kus 1,000 1 617,00 1 617,00 0,002

51 723-1 Revize plynovodu kus 1,000 4 345,00 4 345,00 0,000

50 998723201
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 
6 m % 1,040 166,00 172,64 0,000

725__________Zdravotechnika - zařizovací předměty__________>^_________ ___________________25 000,29______ 0,089

21 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soub
or 1,000 101,00 101,00 0,000

22 725211622
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s 
krytem na sifon 550 mm

soub
or 2,000 1 815,00 3 630,00 0,050

23 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soub
or 1,000 2 937,00 2 937,00 0,005

24 725320821
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez výtokových 
armatur

soub
or 1,000 110,00 110,00 0,000

25 725330820 Demontáž výlevka diturvitová
soub
or 1,000 159,00 159,00 0,000

26 725331211
Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na 
zed konzolou 450x550x300 mm

soub
or 1,000 6 732,00 6 732,00 0,023

27 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 4,000 31,00 124,00 0,000

28 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G
1/2

soub
or 2,000 ■ 170,00 340.00 0,001

29 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 2,000 ; 781,00 1 562,00 0,002

30 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soub
or 4,000 61,00 244,00 0.000

31 725821311
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 200 mm

soub
or 1,000 1 452,00 1 452,00 0,002

32 725821312
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím 
a délkou ramínka 300 mm

soub
oř 1,000 1 518,00 1 518,00 0.002

33 725821326
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 265 mm

soub
or 1,000 ■ 2 563.00 2 563,00 0,002

34 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
soub
or 2,000 1 738,00 3 476,00 0,004

35 998725201
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech 
v do 6 m % 0,210 249,00 52,29 0,000

783__________Dokončovací práce - nátěry___________________ î______________________________ 1 414,00______ 0,001

46 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 
50 mm m 7,000 29,00 203,00 0,000

47 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 7,000 57,00 399,00 0.000

48 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm m 7,000 52,00 364,00 0,000

49 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 7,000 64,00 448,00 0,000

Celkem 69 844,05 0,211
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilovu 
Objekt: UT

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o,,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Místo: Sokolov Datum: 3.2,2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

PSV Práce a dodávky PSV 0,00 76 319,23 76 319,23 0,349 0,637

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí Or0O 32 197,20 32197,20 0,012 0,000

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00 5 671,12 5 671,12 0,005 0,000

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00 38 450,91 38 450,91 0,333 0,637

Celkem 0,00 76 319,23 76 319,23 0,349 0,637

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilovu 
Objekt: UT

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K.Vary Zpracoval: Milan Hájek
Misto: Sokolov Datum: 3. 2. 2019

C. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

PSV Práce a dodávky PSV 76 319,23 0,349

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 32 197,20 0,012
1 73319-1 . Napojení potrubí Cu na stávající oc.rozvod kus 14,000 2 112,00 29 568,00 0,008
2 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 8,400 298,00 2 503,20 0,004
3 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 8,400 15,00 126,00 0,000

734__________Ústřední vytápění - armatury__________________>^_________ '_______________ 5 671,12______ 0,005

4 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoreguiační G 1/2 PN 
16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 7.000 259,00 1 813,00 0,002

5 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných 
těles kus 7,000 292,00 2 044,00 0.001

6 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění kus 7,000 ; 257,00 1 799.00 0,002

7 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 0,270 56,00 15,12 0,000

735__________Ústřední vytápění - otopná tělesa______________ _______________ .______ _______ 38 450,91______ 0,333
8 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 26.775 26,00 696,15 0,000

9 735151573
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 
plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W kus 1.000 3 135,00 3 135,00 0,022

10 735151574
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 
plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus 1,000 3 399.00 3 399,00 0,025

11 735151576
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní 
plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W kus 1,000 i 3 938,00 3 938,00 0,032

12 735151677
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní 
plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W kus 3,000 6 215,00 18 645,00 0,174

13 735151680
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní 
plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W kus 1,000 7 788,00 7 788,00 0,080

14 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 
m % 2,260 376,00 849,76 0,000

Celkem 76 319,23 0,349
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilovu 
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K,Vary Zpracoval: Petr Matata
Místo: Sokolov Datum: 3.2.2019

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

M21 Elektromontáže 215 079,00 75 722,00 290 801,00 0,000 0,000

D1 část pro siaboproudé rozvody 17 526,00 39 073,34 56 599,34 0,000 0,000

D2 DEMONTÁŽ 0,00 33 000,00 33 000,00 0,000 0,000

M22
Sdělovací, signal a zabezpečovací 
zařízení 12 758,00 9 845,80 22 603,80 0,000 0,000

M58 Výchozí revize 0,00 7 000,00 7 000,00 0,000 0,000

C801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí 0,00 16 622,01 16 622,01 0,000 ’ 0,000

C801-4 Budovy a haly-opravy a údržba 0,00 6 648,80 é 648,80 0,000 0,000

D3 D - Dodávky 0,00 3 500,00 3 500,00 0,000 0,000

D3-1 Rozvaděč RMS 49 203,00 0,00 49 203,00 0,000 0,000

D4 HZS 0,00 4 200,00 4 200,00 0,000 0,000

D5 Mimostaveništní doprava 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

Celkem 294 566,00 205 611,95 500 177,95 0,000 0,000
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ROZPOČET
Stavba: MŠ Alšova - stavební úprava hospodářského pavilovu
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel: Město Sokolov
Zhotovitel: STASKO plus, spol. s r.o.,Rolavská 10,K,Vary Zpracoval: Petr Matala

Místo: Sokolov Datum: 3,2.2019

t. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

M21 Elektromontáže 290 801,00 0,000
1 210010301 Krab.přístrojová bez zap ks 79,000 45.00 3 555,00 0,000
2 10,076.145 Krabice KP 67/3 přístrojová KS 79,000 12,00 948,00 0,000
3 210010321 krab.odbočná s víčkem (KO 68) kruh. vč zap. ks 29,000 78,00 2 262.00 0,000
4 10.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 29,000 12,00 348,00 0.000
5 2150122102 líšta vkládací m 32,000 39,00 1 248,00 0,000
6 10.075.397 Lišta vkládací 20x20 LHD 2m M 32,000 18,00 576,00 0,000
7 2150122102.1 LIŠTA VKLADACI m 7,000 39,00 273,00 0,000
8 10.075.272 Lišta vkládací 40x20 LHD 2m Ni 7,000 27,00 189,00 0,000
9 210010004 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=29mm (PO) m 6,000 32,00 192,00 0,000
10 10.078,959 Trubka oheb.2329A.PE-1 pr.29 320N b. Ni 6,000 18,00 108,00 0,000
11 210010021 TRUBKA tuhá el.!nst.z PVC R=16mm (PU) m 12,000 28,00 336,00 0,000
12 10.077.528 Trubka pevná 1516£ pr. 16 320N bílá M 12,000 9,00 *108,00 0,000
13 10.038.532 Příchytka 5316 E KS 12,000 3,00 36,00 0,000
14 210810001 CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VU) m 190,000 23,00 4 370,00 0,000
15 10.049.640 CYKY 201,5(20x1,5) M 190,000 10,00 1 900,00 0,000
16 210810005 CYKY-CYKYm 30x1.5 mm2 750V (VU) m 16.000 23,00 368,00 0,000
17 10.048.186 CYKY 301.5 (3Ax1,5) M 16,000 12,00 192,00 0.000
18 210810005.1 CYKY-CYKYm 3J/Dx1,5 mm2 750V (VU) m 482,000 23,00 11 086,00 0,000
19 10.051.448 CYKY 331,5 (3Cx 1,5} M 482,000 12,00 5 784,00 0.000
20 210810006 CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU) m 393.000 23,00 9 039,00 0,000
21 10,048.4 82 CYKY 3J2.5 (3Cx 2,5) instat PLUS M 393,000 19,00 7 467,00 0,000
22 210810009 CYKY-CYKYm 40x1.5 mm2 750V (VU) m 98,000 23,00 2 254,00 0,000
23 10.049.390 CYKY 401,5(40x1,5) M 98,000 18.00 1 764.00 0,000
24 210810016 CYKY-CYKYm 5JX2.5 mm2 750V (VU) m 48.000 25,00 1 200,00 0,000
25 10.048.403 CYKY 532,5 (5Cx2,5) M 48,000 32,00 1 536,00 0,000
26 2108100171 CYKY-CYKYm 5Jx6 mm2 750V (VU) m 18,000 25.00 450,00 0,000
27 10.049.643 CYKY 5J6 (5Cx6) Ni 18,000 78,00 1 404,00 0.000
28 2108100171.1 CYKY-CYKYm 5Cx10 mm2 750V (VU) m 12.000 30,00 360,00 0,000
29 10.051.282 CYKY 5J10 (5CX10) M 12,000 122,00 1 464,00 0.000
30 210810014 CYKY-CYKYm 4Jx16 mm2 750V (VU) m 12.000 32,00 384,00 0,000
31 10.048.484 CYKY4J16(4Bx16) Ni 12.000 164,00 1 968,00 0,000
32 210802319 CYSY 5Cx2.5 mm2 (VU) m 4.000 25,00 100,00 0,000
33 10.051.103 H05VV-F 5G2.5B (CYSY 5Cx2,5) Ni 4,000 36.00 144,00 0,000
34 210802569 CYSY 5Cx6 mm2 (VU) m 5,000 25,00 125,00 0.000
35 10.045.597 H07RN-F 5G6 (CGTG) M 5,000 116,00 580,00 0,000
36 210802571 CGSU 5Cx10 mm2 (VU) m 5,000 25,00 125,00 0.000
37 10.049.416 H07RN-F 5G10 (CGTG) Ni 5,000 158,00 790,00 0,000
38 210901071 AYKY 4Bx35 mm2 1 kV (VU) m 4,000 32,00 128,00 0,000
39 02136 AYKY4Bx35mm2 m 4,000 73,00 292.00 0,000
40 210100005 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 ks 8,000 40,00 320,00 0,000
41 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 8,000 20,00 160,00 0,000
42 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 10,000 20,00 200,00 0,000
43 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 20.000 13,00 260,00 0,000
44 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 126.000 13,00 1 638,00 0,000
45 210110041 spínač zápustný řazeni 1 ks 3.000 82,00 246,00 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

46 10.070.300 Spínač CLASSIC 3553-01289 B1 KS 3.000 56,00 168,00 0,000
47 210110043 sériový spínač razeni 5/5A zapustny ks 1.000 92.00 92,00 0,000
48 70.070,297 Spínač CLASSIC 3552-05289 B1 KS 7,000 83,00 83,00 0,000
49 21011-0047 spin.zápust.vč.zap.1 -pólový - řazení sesignatkou ks 2,000 82,00 164,00 0,000
50 10.072.401 Tělo ABB 3558-A25342 spínače č.6 s N KS 2,000 113,00 226,00 0,000
51 10.072.623 Ovladač TANGO 3558A-A653 B KS 2,000 46,00 92,00 0,000
52 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B1Q B KS 2,000 22,00 44,00 0,000
53 10.036.564 DoufnaWca 3916-12222 orient.zel. KS 2,000 26,00 52,00 0,000
54 210110143 spínač zapustny c 5/5A ks 3.000 92,00 276,00 0,000

55 10.070.412 Tělo ABB 3559-A05345 spínače 6.5 KS 3,000 117,00 357,00 0,000
56 10.071.435 Ovladač TANGO 3558A-A652 B KS 3,000 46,00 738,00 0,000
57 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 3,000 22,00 66,00 0,000

58 210110141 spínač zapustny c 1 ks 1,000 82,00 82,00 0,000
59 10.069.918 Spínač TANGO 3558A-06940 B KS 1,000 ; 766,00 766,00 0,000
60 210110432 spínač razeni 5/5A zapustny ks 2,000 92,00 184,00 0,000
61 10.069.971 Spínač TANGO 3558A-05940 B KS 2,000 788,00 376,00 0,000
62 210110431 spínač razení 6 zapustny ks 2,000 87,00 174,00 0,000
63 70.069.978 Spínač TANGO 3558A-06940 B KS 2,000 766,00 332,00 0,000
64 21011-0045 přepínač.zápust.vč.zap. - řazení c 6 ks 1,000 87,00 87,00 0,000

65 10.070.413 Tělo ABB 3559-A06345 spínače Č.6 KS 7,000 89,00 89,00 0,000
66 10.071.430 Ovladač TANGO 3558A-A651 B KS 1,000 33,00 33,00 0,000
67 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 1,000 22,00 22.00 0,000
68 21011-0054 spínač zapustny c 6+6 ks 1,000 120,00 120,00 0,000
69 10.071.881 Tělo ABB 3558-A52340 spínače 0.6+6 KS 1,000 764,00 764,00 0,000
70 10.071.435 Ovladač TANGO 3558A-A652 B KS 1,000 38,00 38,00 0,000
71 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 1,000 22,00 22,00 0,000
72 215122223 ovladač tlač. 1/0So s orient.doutnavkou ks 20,000 82,00 1 640,00 0,000
73 10.072.639 Tělo ABB 3558-A91342 Spínače č. 1/0 KS 20,000 97,00 7 940,00 0,000
74 10.069.884 Ovladač TANGO 3558A-A610 B KS 20,000 39,00 780,00 0,000
75 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 8 KS 20,000 22,00 440,00 0,000
76 10.024.732 Doutnavka 3976-72221 orient. KS 20,000 26,00 520,00 0,000
77 210140432 ovladač porn. obvodu v plast skříni ks 1,000 350,00 350,00 0,000
78 10.069.934 Tlačítko XAL-D112 červené plastové IP65 KS 7,000 428,00 428.00 0,000
79 210110019 pohybový.spínač vnitrní ks 4,000 \ 230,00 920,00 0,000
SO 70.043.239 čidlo LX28B 1200W pohybové bílé 360° KS 4,000 376,00 1 264,00 0,000
81 2101100261 SPlN.nást..3-pólový OTOČNÝ 16A - řazení 3 ks 2,000 180,00 360,00 0,000
82 10.069.837 Spínač LK 16R/2.8211 OB1 KS 2,000 485,00 970,00 0,000
83 2101100262 SPIN.nást..3-pólový OTOČNÝ 25A - řazení 3 ks 2,000 180,00 360,00 0,000
84 10.073.621 Spínač LK 25R/2.8211 OB2 KS 2,000 559,00 7 7 78,00 0,000
85 210111011 zasuvka pozap/zap 10/16A 250V ks 5,000 78,00 390,00 0,000
56 10.081.233 Zásuvka CLASSIC 5517-2389 B1 KS 5,000 67,00 305,00 0,000
87 2101100262.1 SPlN.nást,.3-pólový OTOČ 40-63A- řazení 3 ks 1,000 180,00 180,00 0.000
88 10.069.846 spínač LK 40/4.831 40A 0-Y-D 0B3IP65 KS 7,000 7 746,00 7 746,00 0,000
89 21011-1016 zasuvka DVOJITÁ zap 10/16A 250V šroubové připojení ks 6,000 78,00 468,00 0,000
90 10.079.613 Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B KS 6,000 ! 756,00 936,00 0,000
91 210111011,1 zasuvka zapuštěny 10/16A 250V šroubové připojení ks 14.000 78,00 1 092,00 0.000
92 10.079.558 Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B KS 74,000 706,00 7 484,00 0,000
93 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 14,000 22.00 308,00 0,000
94 210111123 zasuvka zapuštěna 1Q/16A250V ks 12,000 78,00 936,00 0,000
95 70.087.329 Zásuvka TANGO 5518A-2989SIP44 KS 72,000 : 784,00 2 208,00 0,000
96 210111123.1 zas zap chráněná 10/16A 250V1P20 TANGO ks 2,000 95,00 190,00 0,000
97 10.079.423 Zásuvka TANGO 5598A-A2349 B KS 2,000 616,00 7 232,00 0,000
98 2101111031 zás.CEE 16A/500V Z 3P+PE+N POD OMÍTKU ks 1,000 130,00 130,00 0.000
99 10.079.985 Zásuvka 16A/400V 5-pól. IP44 pod omít. KS 7,000 : 265,00 265,00 0,000
100 210120102 nožové patrony do 500V gG ks 3,000 38,00 114,00 0,000
101 10.034.593 Pojistka nožová 80A NH1 gG KS 3,000 84,00 252,00 0,000
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č.
Kód položky |

Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

102 210190003 mont.oce!oplech. rozvodnic do 100kg ks 1.000 950,00 950,00 0,000

103 210190003.1 montocelopiechnebo plastových rozvodnic do 100kg ks 1.000 950,00 950,00 0.000

104 21020-1015 svít,stropní s krytem 1 zdroj ks 25,000 300,00 7 500,00 0,000
705 DEOS 1 DEOS LED 24W S602 1x24W (LEDplate 21W), Opal ks 25,000 4 405,00 770 725.00 0.000
106 21020-1015 svít.stropní s krytem 1 zdroj ks 6,000 300,00 1 800,00 0,000

107 Poli LED MODUS AREI 4000 RM2KV 1xLED 37W ks 6,000 7 774,00 70 644,00 0,000

108 21020-1025 svít.záři v. stropní s krytem 2 zdroj ks 4.000 . 320.00 1 280,00 0,000
109 10.219.237 Trub.ůsp. 18W TE 840 4P LYNX CF-TE KS 8,000 56,00 448,00 0,000
110 10.565.740 Svl. MODUS BRKL 2x18W KOEP375/G24Q2 KS 4,000 996,00 3 984,00 0,000
111 r02 recyklační poplatek svítidla ks 4,000 15,00 60,00 0,000
112 r04 recyklační poplatek záfívky-trubice ks 8.000 6,00 48,00 0,000
113 21020-1069 svit.záři v, průmyslové 1 zdroj s krytem ks 6,000 320,00 1 920,00 0,000
114 Pol2 VIPETLED 136 4100 LED 1x29W ksvipl 6,000 2 470,00 74 460,00 0,000
115 21020-1069 svítzářiv.průmyslové 1 zdroj s krytem ks 8.000 320,00 2 560,00 0,000
116 10.024.425 Trubice 36W/840 PHILIPS KS 8,000 46,00 368,00 0,000
117 10.184.144 Sví.zár. P 1x36WIP65 CEEP KS 8,000 996,00 7 968,00 0,000
118 r02 recyklační poplatek svítidla ks 8,000 15,00 120,00 0,000
119 r04 recyklační poplatek záfívky-trubice ks 8,000 .......6,00 48,00 0,000
120 2102000114 Svit přisazené 1 zdroj ks 3.000 280.00 840,00 0,000

121 10.588.194 Žůr.hal. 42W 230V E27 64543 P ECO KS 3,000 66,00 798,00 0,000
122 5(644017 6 svit se senzorem STEINEL $(644017 6. 180', 100WJP44 ks 3,000 2 202,00 6 606,00 0,000
123 210201056 svítidlo 1 zdroj s krytem ks 6,000 280,00 1 680,00 0,000
124 11.214.488 Sví.nouz. LED 1x1 W 1h IP41 přisaz. KS 6,000 7 157,00 6 942,00 0,000

125 210201056 svítidlo 1 zdroj s krytem ks 4.000 280.00 1 120,00 0,000

126 Pol3
LED nouzové svítidlo přisazené, optika pro únikové cesty,
3W ks 4,000 1 097,00 4 388,00 0,000

127 210100101 ukonč, 1 žil, vodičů do 16 mm2 ks 20,000 20,00 400,00 0,000
128 21022-0321 SVORKA na potrubí vč.pásku (bez vodič,} ks 3,000 65,00 195,00 0,000
129 10.074.693 Svorka ZS 4 zemnicí pro vod.baterie KS 3,000 13,00 39,00 0,000
130 21022-0321.1 SVORKA na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 6,000 65,00 390,00 0,000
131 10.076.458 Svorka ZSA 16 zemnící KS 6,000 73,00 78,00 0,000
132 10.039.111 Pásek Cu pro ZS16 (0,5m) KS 6,000 12,00 72,00 0,000
133 210220000P uzemnovací svorka ks 17.000 1.00 17,00 0,000
134 1304507 zemnící šroub ZS 10 P (tvarová podložka) ks 17,000 79,00 323,00 0,000
135 21022-0451 Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) m 32,000 18,00 576,00 0,000
136 70.048.546 H07V-U 6 zž (CY) M 32,000 74,00 448,00 0,000
137 21022-0451 Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) m 18,000 18,00 324,00 0,000
138 10.048.827 H07V-U 16zž(CY) M 78,000 39,00 702,00 0,000
139 210220000 svorkovnice EPS 2 pod omítku KO 125 ks 2,000 220.00 440,00 0,000
140 10.067.555 Svorkovnice EPS 2 ekvipotenclonáin! KS 2,000 378,00 756,00 0,000
141 10.078.621 Krabice KO 125 E KS 2,000 86,00 172,00 0,000

142 210010311
KRAB.odbočná s víčkem (1902;KO 68) kruh. bez zap. s 
vickem ks 18,000 59,00 1 062,00 0,000

143 70.079.363 Krabice KU 68-1902 KS 78,000 72,00 276,00 0.000
144 21101-0002 hmoždinka do 8 mm ks 210.000 13,00 2 730,00 0,000
145 10.075.299 Hmoždinka MM 8 KS 210,000 7,00 270,00 0,000

Dl_________část pro slaboproudé rozvody______________________________________ 56 599,34_____ 0,000
146 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 52,000 22,00 1 144,00 0,000
747 10.074.514 Trubka oheb.2316 pr. 16 1Ž5N LPFLEX M 52,000 8,00 416,00 0,000
148 2108501024 JYSTY x.. (VU) m 39,000 13,00 507,00 0,000
149 70.059.700 JYSTY 2x2x0.6 M 39,000 8,00 372,00 0,000
150 210850102 DATOVÝ 4x2 (VU) m 164,000 13,00 2 132.00 0,000
151 10,049.249 UTP4x2xO.5cat.5e drát bal.305m SOLARIX M 764,000 8,00 7 372,00 0,000
152 210850102.1 kabel EZS 1-4x(VU) m 60,000 13,00 780,00 0.000
153 700739 Kabel EZS, Hena - W-6x0,22+2x0,5 60,000 8,00 480,00 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

154 215141515 mont.vest.zvonk.tabía s el.vráíným ks 1,000 1 600,00 1 600,00 0,000
155 4002200036 Zápustná montážní krabice PD: RZ 3M zápustná ks 1.000 36,00 36.00 0,000

156 4004005028
Zvonková tablo DUO Standard: 6 tlačítek (1M) - Do rámku 
+MK1 ks 1,000 7 200.00 7 200.00 0,000

157 215142140 napajec na DIN listu ks 1,000 ■ 870.00 870,00 0,000
158 10.043.585 Napaječ NM 051716 síťový KS 1,000 1 020,00 7 020,00 0,000
159 215142150 bytová stanice ks 4,000 : 420,00 1 680,00 0,000
160 073110501 Domovní telefon Verona DS14 - systém DUO Standard ks 4,000 696,00 2 784,00 0,000
161 2151421301 el.zámek do dveří ks 1.000 950,00 950,00 0,000
162 04600102 el.zámek EFP 511 ks 1,000 890,00 890,00 0,000
163 210111328 zasuvka datová RJ45 ks 4,000 32.00 128.00 0,000
164 10.066.032 Zásuvka RJ45-8 Cat.Se/s R302780 KS 4,000 233,00 932,00 0,000
165 10.081.221 Kryt TANGO 5014A-A100 B KS 4,000 66,00 264,00 0,000
166 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 4,000 22,00 88,00 0,000
167 10.081.304 Maska 5014A-B1017 (1764-0-0174) KS 4,000 26,00 104,00 0,000
168 210111328.1 zasuvka datová 2x RJ45 ks 4,000 112,00 448,00 0,000
769 10.079.578 Zásuvka RJ45-8 Cat5e/u R302518 KS 8,000 154.00 7 232,00 0,000
170 10.081.221 Kryt TANGO 5014A-A100 B KS 4,000 66.00 264,00 0,000
171 10.071.439 Rámeček TANGO 3901A-B10 B KS 4,000 22,00 88,00 0,000
172 70.087.305 Maska 5014A-B1018 (1764-0-0182) KS 4.000 26,00 104,00 0,000
173 Poi4 Prořez 216 491,230 0,06 12 989,47 0,000
174 Po!5 Podružný materiál 216 491,230 0,06 12 989,47 0,000
175 Po!5-1 Přesun 57 108.000 0,05 2 855,40 0,000

D2 DEMONTÁŽ 33 000,00 0,000
176 “D O o> demontáž hod 110,000 300,00 33 000,00 0,000

M22
Sdělovací, signal a zabezpečovací 
zařízení 22 603,80 0,000

177 22032-0916 klávesnice PZS ks 1,000 720.00 720,00 0,000
178 22032-1116 čidlo s paticí ks 3,000 250.00 750,00 0,000
179 5 Muítisenzorový (opticko-teplotni) hlásič ks 3,000 930,00 2 790,00 0,000
180 6 samoresetovaci Patice pro hlásiče ks 3.000 366,00 1 098,00 0,000
181 22032-1421 čidlo PiR ks 11,000 : 420,00 4 620,00 0,000
182 1 Digitální pohybový detektore PÍR technologii ks 11,000 460,00 5 060,00 0,000
183 220320911 siréna ks 1,000 : 800,00 800,00 0,000
184 2 70 siréna vnější s majákem SIR 2000 ks 1,000 3 380,00 3 380,00 0,000
185 220321771 revize EZS v rozsahu ^ ústředny ks 1,000 1 500,00 1 500,00 0,000
186 22032-0926 rozbočovací krabice ks 1,000 250,00 250,00 0,000
187 9 rozbočovač ks 7,000 430,00 430,00 0,000
188 Pol4 Prořez 12 058,000 0.06 723,48 0,000

189 Po!5 Podružný materiál 12 058,000 0,04 482,32 0,000

M53 Výchozí revize 7 000,00 0,000
190 320410003 Celk.prohi.et.zar.a vyhotrev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 :7 000,00 7 000,00 0,000

C801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí 16 622,01 0,000
191 Pol7 pomocné stavební práce ks 332 440,100 0,05 16 622,01 0,000

C801-4 Budovy a haly-opravy a údržba 6 648,80 0,000
192 612403399R úprava povrchů stavební práce ks 332 440,100 0,02 6 648,80 0,000

D3 D - Dodávky 3 500,00 0,000
193 1 rozvaděč NER 213 0+2 3x20A; 3x63A do 4x35 mm2 ks 1,000 3 500,00 3 500,00 0,000

Č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
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D3-1_______ Rozvaděč RMS_______________________ ____________ .__________ 49 203,00 0,000
194 PqI8 skříň OCEP kompletní ks 1.000 17 374,00 17 374,00 0,000
195 Pol9 RCBO 1 pól +N 6 kA ín-16 A/B 30 mA, 2HP ks 1.000 : 1 080,00 1 080.00 0,000
196 P0i10 MCB 1p, 6 kA, In-6 A, typ B, 1 HP ks 2,000 88,00 176.00 0,000
197 Pol11 MCB 1p, 6 kA, ín-10 A, typ B, 1 HP ks 6.000 76.00 456,00 0,000
198 Ron 2 MCB 1p, 6 kA, ln=16A, typB, 1 HP ks 20.000 76.00 1 520.00 0,000
199 Poli 3 MCB 3p, 6 kA, ln=16 A, typ B. 3 HP ks 1,000 266.00 266.00 0.000
200 Poll 4 MCB 3p, 6 kA, in-25 A, typ B, 3 HP ks 5,000 305,00 1 525.00 0,000
201 Poll 5 MCB 3p, 6 kA, ln=32 A, typ B, 3 HP ks 1,000 388,00 388.00 0,000
202 Poll 6 MCB ip, 6 kA, ln=6 A, typ C, 1 HP ks 1.000 88,00 88,00 0,000
203 Poll 7 MCB 1p, 6kA, ln=10A, typ C, 1 HP ks 2.000 88,00 176,00 0,000
204 Poll 8 MCB 1p, 6 kA, ín-16 A, typ C, 1 HP ks 1.000 86,00 86,00 0.000
205 Poll 9 MCB3p, 6 kA, ln~10 A, typC, 3 HP ks 2.000 i 278,00 556,00 0,000
20$ Pol20 MCB 3p, 6 kA, in=50 A, typ C, 3 HP ks 1.000 1076,00 1 076,00 0,000
207 Pol21 Tavná pojistka Neozed 4A D01 1P ks 1,000 10,00 10,00 0,000
208 Pol22 RCD 4 póly 6 kA ln=25 A 30 mA ks 3.000 822.00 2 466,00 0,000
209 Pol23 RCD 4 póly 6 kA ln=63 A 30 mA ks 1.000 2 238.00 2 238,00 0,000
210 P0I24 Svodič přepět! 3p Kl, ks 1,000 8 900,00 8 900,00 0,000
211 Pol25 RCD 4 póly 6 kA ln=63 A 100 mA ks 1,000 2 778,00 2 778,00 0,000
212 Po!26 Pomocný kontakt 1s ks 2,000 325,00 650,00 0,000
213 POÍ27 vypínací cívka) pro MCB (1 HP) 1 pót+N 1 HP ks 1.000 \ 698,00 698,00 0,000
214 POI28 Centrálnl-Zap.-Vyp.-Relé 1 S ks 6,000 520,00 3 120,00 0,000
215 Pol29 hlavní spínač 3/ 80 A ks 1.000 1 560.00 1 560,00 0,000
216 Po!30 Řadová svorkovnice 1.5mm2 ks 4,000 10,00 40,00 0,000
217 Pol31 propojovací systém 3x80A ks 4,000 494,00 1 976,00 0,000

D4________ HZS__________________________________________________ ___________ 4 200,00 0,000
218 HZS1 Úprava rozvaděče hod. 4.000 ; 300.00 1 200.00 0,000
219 HZS5 koordinační práce s o$t.profesí hod. 10.000 300.00 3 000,00 0,000

D5 Mimostaveništm doprava 10 000,00 0,000
220 RdoprOH doprava dodávek km 50.000 ^ 200.00 10 000.00 0,000

Celkem 500 177,95 0,000
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