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DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ DOHODĚ Č. 254/00066001/2019 

ZE DNE 19.2.2019 

mezi 

objednatelem: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem  

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001 

Č. Smlouvy: 254/00066001/2019 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

 

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s. 

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 

zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  

IČO: 45272387  DIČ: CZ45272387 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, fax: , e-mail: 

, datová schránka: 4kifr54 

 

a 

 

zhotovitelem: APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 

se sídlem v Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle  

zastoupeným společností Ateliér projektování dopravních staveb, s.r.o. 

bankovní spojení:  

IČO: 61853267   DIČ: CZ61853267 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 31260 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Karel Nejedlý, jednatel 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 

Praha 4 – Michle, e-mail: , datová schránka: kqpz4a  

(správce společnosti) 

 

Pontex, spol. s r.o. 

se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, 2994  

(společník) 

 

SATRA, spol. s r.o. 

se sídlem Sokolská 32, 120 00 Praha 2, IČ: 18584209, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014  

(společník) 

a 

zhotovitelem: Sdružení NOVA 

NOVÁK & PARTNER, s.r.o. (vedoucí společník) 

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 

zastoupeným ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti 

bankovní spojení:  

IČO:  48585955,   DIČ:  CZ48585955 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 17849 



2 

 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev ing. Petra Kopková 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka 

V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 , datová schránka: zz6qkq6 

 

Valbek, spol. s r.o. (společník) 

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 

IČ: 48266230 DIČ: CZ48266230 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 

 

a 

zhotovitelem: HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR 

HBH Projekt spol. s r.o. 

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 

zastoupeným Ing. Radovanem Hrnčířem, ředitelem a jednatelem společnosti 

bankovní spojení:  

IČO: 44961944 DIČ: CZ44961944 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa: Kabátníkova 216/5,  

datová schránka:  e5y9wa6 

vedoucí společník 

 

zhotovitelem: Link projekt s. r.o. 

se sídlem: Brno - Žabovřesky, Makovského náměstí 3147/2, PSČ 616 00 

zastoupeným: Ing. Petrem Damkem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:  

IČO: 27678032 DIČ: CZ27678032 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 

společník 

 

zhotovitelem: GEOtest, a.s. 

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno 

zastoupeným: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva 

bankovní spojení  

IČO: 46344942  DIČ: CZ46344942 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699 

společník 

 

zhotovitelem: GEOSTAR, spol. s r.o. 

se sídlem: Tuřanka 240/111, Slatina, 627 00 Brno  

zastoupeným: Ing. Karlem Komínkem, jednatelem společnosti 

bankovní spojení:  

IČO: 13690337 DIČ: CZ13690337 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 436 

společník 

a 

SG – RD KSÚS – SFDI 

Společník č.1 a Správce: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  

zastoupeným: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva 
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Ing. Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva 

Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva 

bankovní spojení:  

IČO: 60193280, DIČ: CZ 60193280 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2368 

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev – Ing. Václav Sejk 

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, fax, e-mail, datová schránka VPÚ DECO PRAHA a.s., 

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, - , , pyigyki 

 

Společník č.2:  SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

zastoupeným: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

IČO: 25793349, DIČ: CZ 25793349 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 6088 

 

Společník č.3: PUDIS a.s. 

se sídlem: Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10 

zastoupeným: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a 

Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva 

IČO: 45272891, DIČ: CZ 45272891 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1458 

 

Společník č.4: METROPROJEKT Praha a.s. 

se sídlem: Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město 

zastoupeným: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva    

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  

Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva 

IČO: 45271895, DIČ: CZ 45271895 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1418 

 

(dále jen „zhotovitelé“ či jednotlivě „zhotovitel“) na straně druhé. 

 

I. PREAMBULE 

Smluvní strany uzavřely dne 19. 2. 2019 Rámcovou dohodu na  projektové práce pozemních komunikací, včetně výkonu 

inženýrské činnosti financovaných ze SFDI, číslo smlouvy objednatele: 254/00066001/2019 (dále jen „Rámcová 

dohoda“) na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na  projektové práce pozemních komunikací, včetně 

výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI“. 

 

II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. V souladu s uvedenými přílohami Rámcové dohody, tj.: 

a) Dopis o přijetí nabídek 

b) Dopisy nabídek a Zvláštní přílohy k nabídce všech zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody 

e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací 

c) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, včetně: 

Přílohy A – Rozsah služeb včetně ocenění (Soupis prací) 

Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem 
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Přílohy C – Platby a platební podmínky 

d) Vzor Prováděcí smlouvy 

f) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace) všech 

zhotovitelů, kteří jsou smluvní stranou Rámcové dohody, 

se Rámcová dohoda doplňuje o Soupisy prací v souladu se Zvláštními obchodními podmínkami pro zeměměřické 

a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku objednatelem a všemi zhotoviteli a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

 

2. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitelé 

každý po jednom (1) vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a 

na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za objednatele: za zhotovitele: 

Mgr. Zdeněk Dvořák MPA PRAGOPROJEKT a.s. 

  

 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:  Datum:  

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za zhotovitele:  za zhotovitele: 

APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 Sdružení NOVA 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:  Datum:  

 

 

 

PODEPSÁN PODEPSÁN  

za zhotovitele: za zhotovitele: 

HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR SG – RD KSÚS – SFDI 

  

Oprávněný podpis (podpisy) Oprávněný podpis (podpisy) 

 

Datum:                Datum: 

 

 

duser
Text napsaný psacím strojem

duser
Text napsaný psacím strojem

duser
Text napsaný psacím strojem
Na základě plné moci elektronickypodepsala Svatava Wernerová

duser
Text napsaný psacím strojem



Soupis prací – PRAGOPROJEKT, a.s. 



Rozmezí předpokládaných 
stavebních nákladů v mil. Kč bez 

DPH

Průměrné stavební náklady pro 
definované rozmezí v Kč bez 

DPH

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 0,06% 138 600 0,02% 138 600 0,01% 138 600

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,52% 3 800 300 1,10% 6 600 020 0,94% 9 449 030

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 0,33% 820 260 0,21% 1 249 920 0,18% 1 757 700

VD-ZDS 1,14% 2 849 400 1,07% 6 400 150 1,02% 10 240 860
Technická pomoc objednateli x 127 500 x 120 000 x 127 500
Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 7 736 060 14 508 690 21 713 690
Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 2 4 4
Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 15 472 120 58 034 760 86 854 760 160 361 640

Předpokládaná hodnota 
VZ 190 000 000

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

III.

Dálnice, rychlostní komunikace, 
komunikace I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 
dopravním řešením včetně přídavných 

pruhů a ploch, průtahy silničních 
komunikací obcemi vč. Přídavných 
pruhů a ploch se složitým řešením, 

protihlukové stěny

Celková cena za 
projektové práce a IČ v 
Kč (bez DPH)

( 100,0 - 400,0 ) ( 400,0 - 800,0 ) ( 800,0 - 1200,0 )

250 000 000 600 000 000 1 000 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 
STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 
ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

Kategorie 
staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 
novostavby pozemní komunikace

Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou 
rámcové smlouvy). 

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného geotechnického průzkumu

RÁMCOVÁ DOHODA NA  PROJEKTOVÉ PRÁCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ VÝKONU 
INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI FINANCOVANÝCH ZE SFDI

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat 
podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 
14. srpna 2017, v platném znění
- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98 - 120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění; 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic ŘSD ČR;                     - Ostatní 
související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 138 600 29 106 167 706

Dokumentace ke stavebnímu povolení 3 800 300 798 063 4 598 363

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 820 260 172 255 992 515 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 2 849 400 598 374 3 447 774 -1 210 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 7 608 560 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 127 500 26 775 154 275 850

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 7 736 060 x x

DPH (21%) x 1 624 573 x

Cena celkem vč. DPH x x 9 360 633

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 10 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v 

% 2 500 000 1 626 170 400 000 4 526 170

13,00% 325 000 x x 325 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 2 175 000 1 626 170 820 000 4 621 170

Část DSP

Zaměření v Kč 163 800 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 1 276 380 *)

Ostatní práce  v Kč 185 990 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 420 000 **)

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

250 000 000 1,14%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 2 850 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a ek.hod.

7 471 170

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr 
a ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 
Vyhodnocení) 138 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,63%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 550 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 3 801 170
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 83,54%



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 820 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 82,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-
ZDS) 3 125 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 2 850 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 91,20%

paušální hod. 

sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 127 500 850
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 94,44%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 8 970 000

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 7 737 270
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,26%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč
A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 138 600

Analýzy stavebních nákladů 4 6 630 3 780

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 32 630 20 160

Textová část aktualizace 16 18 630 11 340

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 18 630 11 340

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 132 630 83 160

Výkresová část 12 14 630 8 820

Cena celkem bez DPH 138 600

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 
rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně 
platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 



SPECIFIKACE DSP

Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            78 750

1. Identifikační údaje 8 8 630 5 040

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 630 10 080

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 8 8 630 5 040

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 6 6 630 3 780

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 6 6 630 3 780

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 6 6 630 3 780

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 3 3 630 1 890

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 6 6 630 3 780

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 8 8 630 5 040

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 8 8 630 5 040

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 8 8 630 5 040

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 10 10 630 6 300

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 16 16 630 10 080

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 
k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 10 10 630 6 300

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 
zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 6 6 630 3 780

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 200 340

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  64 64 630 40 320

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 
katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 
sousedních                                            

160 160 630 100 800

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 64 64 630 40 320

4. Bilance zemin a ornice 16 16 630 10 080

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 12 12 630 7 560

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 
obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 2 2 630 1 260

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                1 527 120



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 
součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 
vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 
objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 
dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 
příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 
vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 
směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           846 720

1.1          Technická zpráva: 280 300 630 189 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1000 1044 630 657 720

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          352 800

2.1          Technická zpráva 100 120 630 75 600

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  
žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 400 440 630 277 200

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 200 220 630 138 600

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  80 80 630 50 400

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 630 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 60 60 630 37 800

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 143 160 630 100 800

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 630 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 83 160



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 
výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 32 36 630 22 680

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 48 48 630 30 240

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 24 24 630 15 120

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 24 24 630 15 120

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          63 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 90 100 630 63 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  1 573 740

G1. Účinky stavby – celkem                          939 960

1. Záborový elaborát 1200 1280 630 806 400

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m2

        budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 
objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do 
záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 
majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  81 80 630 50 400



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 100 100 630 63 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 32 32 630 20 160

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         331 380

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 32 32 630 20 160

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 100 100 630 63 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  64 64 630 40 320

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 8 8 630 5 040

5. Biologický průzkum, migrační studie 20 20 630 12 600

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 20 20 630 12 600

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 20 20 630 12 600

8. Zpracování hydrogeologického posudku 50 50 630 31 500

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 6 6 630 3 780

10. NEOBSAZENO 0 0 630 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 6 6 630 3 780

12. NEOBSAZENO 0 0 630 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 200 200 630 126 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 250 260 630 163 800

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 
- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  200 220 630 138 600

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu
výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 68 040

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 100 108 630 68 040

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 20 160

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 32 32 630 20 160

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 45 990



Popis prací Zadavatel předpokládaný poč Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 
dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 
krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 
CD/DVD

72 73 630 45 990

Reprografie v počtu dle VOP 130 000 x x 140 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 3 800 300

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
Zadavatel 

předpokládaný 
počet hodin

počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 345 240

0. Průvodní zpráva 24 24 630 15 120

1. Přehledná situace 64 64 630 40 320

2.  Koordinační situace 120 132 630 83 160

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 81 88 630 55 440

4. Bilance zemních prací 24 26 630 16 380

5. Zásady organizace výstavby 48 54 630 34 020

6. Celkové vodohospodářské řešení 150 160 630 100 800

B. Stavební část 1 985 760

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 120 140 630 88 200

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 1180 1320 630 831 600

Souhrnně stavební objekty řady 2x 900 1120 630 705 600

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 250 300 630 189 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 230 272 630 171 360

D. Doklady 80 80 630 50 400

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 200 254 630 160 020

F. Kontrolní rozpočet 48 54 630 34 020

G. Souvisící dokumentace 150 160 630 100 800

H. ZTKP 120 132 630 83 160

Reprografie v počtu dle VOP 87 000 x x 90 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 2 849 400

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 
DSP)

20 24 630 15 120

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  18 18 630 11 340
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy.                      
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony

150 160 630 100 800

ČÁST A – CELKEM 127 260

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
Zadavatelem 

předpokládan
ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu

5 6 630 3 780

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 
katastrů  nemovitostí

5 6 630 3 780

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  
vlastníků

48 52 630 32 760

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:

78 120

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
50 58 630 36 540

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a 

o změně příslušnosti hospodařit, aj.
25 24 630 15 120

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
12 12 630 7 560

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
15 18 630 11 340

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 12 630 7 560
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

25 24 630 15 120

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 
zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  

25 24 630 15 120

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 
předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel



jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 
k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 
příslušných smluv, dohod aj. do KN

35 36 630 22 680

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

35 36 630 22 680

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí

20 20 630 12 600

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 
IS a investorem vč. jejich uzavření

10 12 630 7 560

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 10 12 630 7 560

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 
věcného břemene

10 12 630 7 560

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 
obce, kraje, ZVHS apod. )

15 16 630 10 080

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:

74 970

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 30 32 630 20 160
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
50 55 630 34 650

C) GP oddělovací nebo GP na VB 30 32 630 20 160

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

20 18 630 11 340

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 45 44 630 27 720
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 
vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 
uložení přebytečné ornice

10 12 630 7 560

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení.

25 24 630 15 120

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

25 24 630 15 120

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

10 12 630 7 560

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 
zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

10 12 630 7 560

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni

10 12 630 7 560

Obstarání potřebných nabývacích listin 15 16 630 10 080
Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů

40 40 630 25 200

ČÁST B CELKEM 449 190

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zadavatelem 

předpokládan
ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  
stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného  stavebního povolení

200 200 630 126 000

ČÁST C CELKEM 126 000

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zadavatelem 

předpokládan
ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 
řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 
předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 82 630 51 660

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

100 105 630 66 150

ČÁST D CELKEM 117 810
CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 820 260



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 850 127 500

Cena  TP celkem bez DPH

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 138 600 29 106 167 706

Dokumentace ke stavebnímu povolení 6 600 020 1 386 004 7 986 024

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 249 920 262 483 1 512 403 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 6 400 150 1 344 032 7 744 182 -1 750 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 14 388 690 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 14 508 690 x x

DPH (21%) x 3 046 825 x

Cena celkem vč. DPH x x 17 555 515

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

600 000 000 18 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v 

% 4 500 000 2 721 740 720 000 7 941 740

13,82% 621 900 x x 621 900

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 3 878 100 2 721 740 1 250 000 7 849 840

Část DSP

Zaměření v Kč 428 400 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 077 110 *)

Ostatní práce  v Kč 216 230 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 530 000 **)

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

600 000 000 1,07%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 6 402 000

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny VD-

ZDS v Kč bez DPH 

a TES/EIA

14 251 840

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 
ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 
Vyhodnocení) 138 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,63%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 600 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 6 599 840
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,84%



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 300 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 250 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 96,15%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 7 500 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 6 402 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 85,36%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 120 000 800

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 100,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 16 680 000

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 14 510 440
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,99%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 138 600

Analýzy stavebních nákladů 4 6 630 3 780

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 32 630 20 160

Textová část aktualizace 16 18 630 11 340

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 18 630 11 340

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 132 630 83 160

Výkresová část 12 14 630 8 820

Cena celkem bez DPH 138 600

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 
fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění 
dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných 
Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            226 800

1. Identifikační údaje 8 8 630 5 040

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 630 10 080

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 24 24 630 15 120

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 10 630 6 300

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 24 630 15 120

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 24 630 15 120

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 16 630 10 080

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 48 630 30 240

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 48 48 630 30 240

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 14 630 8 820

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 24 630 15 120

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 630 15 120

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 630 15 120

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 
k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 24 630 15 120

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky 
a zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 32 630 20 160

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 482 580

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  110 108 630 68 040

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 
katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 
sousedních                                            

250 260 630 163 800

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

3. Geodetický koordinační výkres 150 152 630 95 760

4. Bilance zemin a ornice 90 62 630 39 060

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 160 630 100 800

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 
obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 630 15 120

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                2 441 250

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 
součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 
vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 
objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 
dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 
příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 
vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 
směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 055 250

1.1          Technická zpráva: 150 175 630 110 250

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

1.2          Výkresy: 1300 1500 630 945 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          831 600

2.1          Technická zpráva 190 200 630 126 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.
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Zadavatelem 
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Hodinová sazba 
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Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  
žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 950 1120 630 705 600

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 300 320 630 201 600

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  150 160 630 100 800

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 630 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 180 200 630 126 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 180 200 630 126 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:
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- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 630 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 195 300

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 
výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 64 630 40 320

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 128 630 80 640

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 64 630 40 320

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 54 630 34 020

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          68 040

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 108 630 68 040

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 
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      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  2 785 860

G1. Účinky stavby – celkem                          1 111 950

1. Záborový elaborát 1200 1320 630 831 600

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m2

        budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 
objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do 
záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 
majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 
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      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  140 160 630 100 800

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 230 240 630 151 200

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 45 630 28 350

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

G2. Podklady a průzkumy – celkem         968 310

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 64 630 40 320

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 200 189 630 119 070

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 120 630 75 600

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 72 630 45 360

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 108 630 68 040

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 140 630 88 200

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 64 630 40 320

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 260 630 163 800

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 120 630 75 600

10. NEOBSAZENO 0 0 630 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 80 630 50 400

12. NEOBSAZENO 0 0 630 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 300 320 630 201 600

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 680 630 428 400

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 
- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 
Kč/hod.

Cena Kč

G4. Geometrický  plán  400 440 630 277 200

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu
výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 138 600

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení 
nákladů

190 220 630 138 600

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 45 360

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 72 630 45 360

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 76 230

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém 
návrhu dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií 
stavby do krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě 
a 25x na CD/DVD

100 121 630 76 230

Reprografie v počtu dle VOP x x 140 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 6 600 020

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 579 600

0. Průvodní zpráva 28 36 630 22 680

1. Přehledná situace 145 160 630 100 800

2.  Koordinační situace 180 220 630 138 600

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 110 630 69 300

4. Bilance zemních prací 54 60 630 37 800

5. Zásady organizace výstavby 48 54 630 34 020

6. Celkové vodohospodářské řešení 200 280 630 176 400

B. Stavební část 4 937 310

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 280 630 176 400

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 3050 3200 630 2 016 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 2400 2600 630 1 638 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 1100 1117 630 703 710

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 590 640 630 403 200

D. Doklady 180 188 630 118 440

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 300 320 630 201 600

F. Kontrolní rozpočet 175 180 630 113 400

G. Souvisící dokumentace 210 220 630 138 600

H. ZTKP 228 240 630 151 200

Reprografie v počtu dle VOP 150000 x x 160 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 6 400 150

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 
DSP,…)

15 16 630 10 080

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  20 24 630 15 120
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní správy.                      
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zejména:

100 140 630 88 200

ČÁST A – CELKEM 113 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 10 12 630 7 560

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  
nemovitostí 12 16 630 10 080

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  
vlastníků 40 54 630 34 020

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:

241 920

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
100 120 630 75 600

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
100 120 630 75 600

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
80 88 630 55 440

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
40 44 630 27 720

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 12 630 7 560
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

50 60 630 37 800

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 
zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 30 40 630 25 200

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN

40 54 630 34 020

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel



podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

40 54 630 34 020

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 80 82 630 51 660

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 35 40 630 25 200

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 40 44 630 27 720

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 
věcného břemene 40 40 630 25 200

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod. ) 80 84 630 52 920

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:

97 020

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 40 44 630 27 720
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
70 88 630 55 440

C) GP oddělovací nebo GP na VB 20 22 630 13 860
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení

50 54 630 34 020

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 65 66 630 41 580
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice

30 32 630 20 160

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení.

70 78 630 49 140

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

35 36 630 22 680

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

35 36 630 22 680

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 
zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

40 44 630 27 720

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni

15 16 630 10 080

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 32 630 20 160
Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů

30 32 630 20 160

ČÁST B CELKEM 972 720

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  
stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného  stavebního povolení

100 140 630 88 200

ČÁST C CELKEM 88 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 88 630 55 440

Neoceňuje se - zajišťuje 



Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

30 32 630 20 160

ČÁST D CELKEM 75 600
CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 249 920



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 138 600 29 106 167 706

Dokumentace ke stavebnímu povolení 9 449 030 1 984 296 11 433 326

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 757 700 369 117 2 126 817 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 10 240 860 2 150 581 12 391 441 -1 970 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 21 586 190 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 127 500 26 775 154 275 850

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 21 713 690 x x

DPH (21%) x 4 559 875 x

Cena celkem vč. DPH x x 26 273 565

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

1 000 000 000 26 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v 

% 6 500 000 3 861 560 1 040 000 11 401 560

14,00% 910 000 x x 910 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 5 590 000 3 861 560 1 758 000 11 209 560

912 530 9 449 030 5 587 470 1 757 700

0,140389231 Část DSP -300

Zaměření v Kč 403 200 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 3 160 080 *)

Ostatní práce  v Kč 298 280 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 718 000 **)

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

1 000 000 000 1,02% 10 240 860

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 10 240 000 0,01024086

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a TES/EIA

21 449 560

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 160 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 138 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 86,63%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 11 200 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 9 451 560
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 84,39%



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 2 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 758 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 87,90%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-
ZDS) 12 500 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 10 240 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 81,92%

paušální hod. 

sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900

Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 127 500 850
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 94,44%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 25 995 000

Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 21 715 660
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny 
v % 83,54%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického 
vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč
A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 138 600

Analýzy stavebních nákladů 4 6 630 3 780

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 32 630 20 160

Textová část aktualizace 16 18 630 11 340

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 18 630 11 340

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 132 630 83 160

Výkresová část 12 14 630 8 820

Cena celkem bez DPH 138 600

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad -II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )
Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            241 290

1. Identifikační údaje 8 8 630 5 040

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 630 10 080

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 32 32 630 20 160

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 10 630 6 300

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 24 630 15 120

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 
komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 
upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 24 630 15 120

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 15 630 9 450

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 48 630 30 240

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 64 64 630 40 320

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 
stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 14 630 8 820

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 24 630 15 120

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 630 15 120

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 630 15 120

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 
k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 24 630 15 120

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky 
a zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 32 630 20 160

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 771 120

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  150 160 630 100 800

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 
katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, 
vč. sousedních                                            

600 620 630 390 600

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 200 208 630 131 040

4. Bilance zemin a ornice 64 64 630 40 320

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 148 630 93 240

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. 
a obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 630 15 120

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                3 782 520

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 
součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 
vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 
objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 
dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 
příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 
vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 
směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 204 560

1.1          Technická zpráva: 200 200 630 126 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1500 1712 630 1 078 560

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          1 431 360

2.1          Technická zpráva 250 260 630 163 800

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce
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     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  
žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 1900 2012 630 1 267 560

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 700 720 630 453 600

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  250 260 630 163 800

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 630 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 250 260 630 163 800

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 550 580 630 365 400

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty
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- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 630 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 199 080

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 
výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 72 630 45 360

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 132 630 83 160

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 64 630 40 320

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 48 630 30 240

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení
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F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          75 600

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 120 630 75 600

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  3 863 160

G1. Účinky stavby – celkem                          1 937 880

1. Záborový elaborát 2500 2600 630 1 638 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m2

        budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 
objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do 
záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 
majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.
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·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  150 172 630 108 360

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 250 260 630 163 800

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace
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Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 44 630 27 720

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 118 880

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 72 630 45 360

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 250 280 630 176 400

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 120 630 75 600

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 72 630 45 360

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 120 630 75 600

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 140 630 88 200

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 72 630 45 360

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 260 630 163 800

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 140 630 88 200

10. NEOBSAZENO 0 0 630 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 80 630 50 400

12. NEOBSAZENO 0 0 630 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 400 420 630 264 600

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 640 630 403 200

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 
- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  600 640 630 403 200

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu
výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 176 400

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení 
nákladů

250 280 630 176 400

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 41 580

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 66 630 41 580

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 98 280

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém 
návrhu dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií 
stavby do krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě 
a 25x na CD/DVD

150 156 630 98 280

Reprografie v počtu dle VOP 180000 x x 200 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 9 449 030

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

počet
hodin

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 677 880

0. Průvodní zpráva 32 30 630 18 900

1. Přehledná situace 130 140 630 88 200

2.  Koordinační situace 250 242 630 152 460

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 180 184 630 115 920

4. Bilance zemních prací 100 120 630 75 600

5. Zásady organizace výstavby 81 80 630 50 400

6. Celkové vodohospodářské řešení 300 280 630 176 400

B. Stavební část 8 157 240

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 188 630 118 440

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 5500 5550 630 3 496 500

Souhrnně stavební objekty řady 2x 3900 4000 630 2 520 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000 2110 630 1 329 300

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900 1100 630 693 000

D. Doklady 210 240 630 151 200

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550 572 630 360 360

F. Kontrolní rozpočet 250 260 630 163 800

G. Souvisící dokumentace 350 366 630 230 580

H. ZTKP 455 460 630 289 800

Reprografie v počtu dle VOP 190000 x x 210 000

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Celkem VD-ZDS bez DPH 10 240 860

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 
EIA,…)

30 32 630 20 160

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  25 24 630 15 120
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 
a dotčenými orgány státní správy.                      
Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 
stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 
moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 
stavebních povolení, a to v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony, zejména:

160 166 630 104 580

ČÁST A – CELKEM 139 860

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 
uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 45

44 630 27 720

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  
nemovitostí 36

36 630 22 680

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 
budov v TZ
zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 
věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 
porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem
dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  
vlastníků 100

120 630 75 600

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 
uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 
(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 
projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 
smlouvy typu:

219 240

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru 150
168 630 105 840

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj. 80
88 630 55 440

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 20
22 630 13 860

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 40
54 630 34 020

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 15 16 630 10 080
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 
konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  
k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 80

88 630 55 440

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 
objednatel



jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 
zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 100

128 630 80 640

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 
geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 
dohod aj. do KN 75

80 630 50 400

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 
smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.) 75

80 630 50 400

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 
inženýrských sítí 100

120 630 75 600

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 
a investorem vč. jejich uzavření 30

40 630 25 200

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 
oprávněným a povinným z věcného břemene 45 44 630 27 720

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 
věcného břemene 45

44 630 27 720

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 
kraje, ZVHS apod. ) 80

88 630 55 440

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 
práva a to zejména:

180 180

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 60 66 630 41 580
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb. 120
132 630 83 160

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 88 630 55 440
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 
vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 
práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 
řízení 80

88 630 55 440

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 130 152 630 95 760
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 
lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 
ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 
přebytečné ornice 30

32 630 20 160

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 
pro podání žádosti o stavební povolení.

80
88 630 55 440

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 
platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 
podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

45
44 630 27 720

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 
vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 
zemědělských kulturách a lesních pozemcích

30
32 630 20 160

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 
zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 
osoby oprávněné a povinné)

45
44 630 27 720

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 
břemeni

50
52 630 32 760

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 32 630 20 160
Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 
řízeních u správních orgánů

80
86 630 54 180

ČÁST B CELKEM 1 383 480

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 
doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 
seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  
stavebního povolení a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  
stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 
pravomocného  stavebního povolení

90 114 630 71 820

ČÁST C CELKEM 71 820

Neoceňuje se - zajišťuje 



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  
Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 
osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 
zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 
výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 108 630 68 040

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 
SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 
objednatele

130 150 630 94 500

ČÁST D CELKEM 162 540
CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 757 700



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 850 127 500

Cena  TP celkem bez DPH

V Praze dne 5.9.2018

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce



Soupis prací - APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018 



Soupis prací - Sdružení NOVA 



Rozmezí předpokládaných 

stavebních nákladů v mil. Kč bez 

DPH

Průměrné stavební náklady pro 

definované rozmezí v Kč bez 

DPH

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 0,06% 158 400 0,03% 156 800 0,02% 160 000

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,72% 4 310 200 1,14% 6 864 000 0,93% 9 349 200

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 0,36% 892 000 0,20% 1 185 600 0,18% 1 796 000

VD-ZDS 1,18% 2 947 200 1,12% 6 736 400 0,97% 9 721 600

Technická pomoc objednateli x 120 000 x 120 000 x 120 000

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 8 427 800 15 062 800 21 146 800

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 2 4 4

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 16 855 600 60 251 200 84 587 200 161 694 000

Předpokládaná hodnota 

VZ 190 000 000

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného geotechnického průzkumu

RÁMCOVÁ DOHODA NA  PROJEKTOVÉ PRÁCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ VÝKONU 

INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI FINANCOVANÝCH ZE SFDI

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky 

k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. 

srpna 2017, v platném znění

- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98 - 120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic ŘSD ČR;                     - Ostatní související 

právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

Kategorie 

staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 

novostavby pozemní komunikace
Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá realizaci takových staveb formou 

rámcové smlouvy). 

Celková cena za 

projektové práce a IČ v 

Kč (bez DPH)

( 100,0 - 400,0 ) ( 400,0 - 800,0 ) ( 800,0 - 1200,0 )

250 000 000 600 000 000 1 000 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

III.

Dálnice, rychlostní komunikace, 

komunikace I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 

dopravním řešením včetně 

přídavných pruhů a ploch, průtahy 

silničních komunikací obcemi vč. 

Přídavných pruhů a ploch se složitým 

řešením, protihlukové stěny



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 158 400 33 264 191 664

Dokumentace ke stavebnímu povolení 4 310 200 905 142 5 215 342

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 892 000 187 320 1 079 320 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 2 947 200 618 912 3 566 112 -0 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 8 307 800 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 8 427 800 x x

DPH (21%) x 1 769 838 x

Cena celkem vč. DPH x x 10 197 638

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 10 500 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 2 625 000 1 711 800 420 000 4 756 800

1,01% 26 600 x x 26 600

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 2 598 400 1 711 800 892 000 5 202 200

Část DSP

Zaměření v Kč 200 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 1 380 800 *)

Ostatní práce  v Kč 131 000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka 

k předpokládané ceně UNIKA v Kč 472 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



250 000 000 1,18%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 2 947 200

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a ek.hod.

8 149 400

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 158 400
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 99,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 550 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 4 310 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,73%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 892 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,20%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 3 125 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 2 947 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,31%



paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,89%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 8 970 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 8 427 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 93,96%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 158 400

Analýzy stavebních nákladů 4 4 800 3 200

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 32 800 25 600

Textová část aktualizace 16 16 800 12 800

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 16 800 12 800

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 120 800 96 000

Výkresová část 12 10 800 8 000

Cena celkem bez DPH 158 400

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně 

platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 



SPECIFIKACE DSP

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            100 000

1. Identifikační údaje 8 8 800 6 400

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 800 12 800

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 8 8 800 6 400

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 6 6 800 4 800

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 6 6 800 4 800

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 6 6 800 4 800

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 3 3 800 2 400

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 6 6 800 4 800

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 8 8 800 6 400

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 8 8 800 6 400

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 8 8 800 6 400

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 10 10 800 8 000

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 16 16 800 12 800

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 10 10 800 8 000

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 6 6 800 4 800

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 254 400

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  64 64 800 51 200

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

160 160 800 128 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 64 64 800 51 200

4. Bilance zemin a ornice 16 16 800 12 800

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 12 12 800 9 600

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 2 2 800 1 600

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                1 810 400

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 024 000

1.1          Technická zpráva: 280 280 800 224 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1000 1000 800 800 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          400 000

2.1          Technická zpráva 100 100 800 80 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 400 400 800 320 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 200 200 800 160 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  80 80 800 64 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 60 60 800 48 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 143 143 800 114 400

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 102 400



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 32 32 800 25 600

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 48 48 800 38 400

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 24 24 800 19 200

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 24 24 800 19 200

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          72 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 90 90 800 72 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  1 734 400

G1. Účinky stavby – celkem                          953 600

1. Záborový elaborát 1200 1000 800 800 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
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      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  81 80 800 64 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 100 80 800 64 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 32 32 800 25 600

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         420 800

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 32 32 800 25 600

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 100 100 800 80 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  64 64 800 51 200

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 8 8 800 6 400

5. Biologický průzkum, migrační studie 20 20 800 16 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 20 20 800 16 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 20 20 800 16 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 50 50 800 40 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 6 6 800 4 800

10. NEOBSAZENO 0 0 800 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 6 6 800 4 800

12. NEOBSAZENO 0 0 800 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 200 200 800 160 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 250 250 800 200 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  200 200 800 160 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 80 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 100 100 800 80 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 25 600

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 32 32 800 25 600

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 56 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

72 70 800 56 000

Reprografie v počtu dle VOP 130 000 x x 75 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 4 310 200

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 356 800

0. Průvodní zpráva 24 24 800 19 200

1. Přehledná situace 64 64 800 51 200

2.  Koordinační situace 120 120 800 96 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 81 80 800 64 000

4. Bilance zemních prací 24 20 800 16 000

5. Zásady organizace výstavby 48 18 800 14 400

6. Celkové vodohospodářské řešení 150 120 800 96 000

B. Stavební část 2 056 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 120 120 800 96 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 1180 1200 800 960 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 900 800 800 640 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 250 250 800 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 230 200 800 160 000

D. Doklady 80 80 800 64 000

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 200 200 800 160 000

F. Kontrolní rozpočet 48 48 800 38 400

G. Souvisící dokumentace 150 120 800 96 000

H. ZTKP 120 120 800 96 000

Reprografie v počtu dle VOP 87 000 x x 80 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 2 947 200



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP) 20 20 800 16 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  18 10 800 8 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

150 100 800 80 000

ČÁST A – CELKEM 104 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
5 5 800 4 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
5 5 800 4 000

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
48 40 800 32 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

72 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém 

záboru
50 40 800 32 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
25 20 800 16 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB
12 10 800 8 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
15 10 800 8 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 10 800 8 000

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními  

správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  k uzavření 

veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

25 20 800 16 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
25 20 800 16 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

35 30 800 24 000

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu, 

smlouvy o předání majetku státu aj.)

35 30 800 24 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
20 20 800 16 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
10 10 800 8 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
10 10 800 8 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
10 10 800 8 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
15 15 800 12 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

88 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 30 30 800 24 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
50 50 800 40 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 30 30 800 24 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

20 20 800 16 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 45 45 800 36 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

10 10 800 8 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
25 25 800 20 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

25 25 800 20 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

10 10 800 8 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby 

oprávněné a povinné)

10 10 800 8 000

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
10 10 800 8 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 15 15 800 12 000

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
40 40 800 32 000

ČÁST B CELKEM 500 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

200 180 800 144 000

ČÁST C CELKEM 144 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 80 800 64 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP 

a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele 100 100 800 80 000

ČÁST D CELKEM 144 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 892 000



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 160 000 33 600 193 600

Dokumentace ke stavebnímu povolení 9 349 200 1 963 332 11 312 532

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 796 000 377 160 2 173 160 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 9 721 600 2 041 536 11 763 136 0

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 21 026 800 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 21 146 800 x x

DPH (21%) x 4 440 828 x

Cena celkem vč. DPH x x 25 587 628

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

1 000 000 000 24 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 6 000 000 3 464 400 960 000 10 424 400

1,92% 115 200 x x 115 200

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 5 884 800 3 464 400 1 796 000 11 145 200

Část DSP

Zaměření v Kč 400 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 834 400 *)

Ostatní práce  v Kč 230 000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka 

k předpokládané ceně UNIKA v Kč 836 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



1 000 000 000 0,97%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 9 721 600

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a TES/EIA

20 866 800

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 160 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 100,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 11 200 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 9 349 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 83,48%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 2 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 796 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,80%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 12 500 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 9 721 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 77,77%

paušální hod. sazba



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,89%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 25 995 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 21 146 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 81,35%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 160 000

Analýzy stavebních nákladů 4 4 800 3 200

Analýza studie ekonomické efektivnosti 30 32 800 25 600

Textová část aktualizace 16 16 800 12 800

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 16 800 12 800

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 120 800 96 000

Výkresová část 10 12 800 9 600

Cena celkem bez DPH 160 000

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad -II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



SPECIFIKACE DSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            306 400

1. Identifikační údaje 8 8 800 6 400

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 800 12 800

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 32 32 800 25 600

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 10 800 8 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 24 800 19 200

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 24 800 19 200

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

7. Předávání částí stavby do užívání 15 15 800 12 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 48 800 38 400

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 64 64 800 51 200

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 14 800 11 200

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 24 800 19 200

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 800 19 200

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 800 19 200

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 24 800 19 200

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 32 800 25 600

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 910 400

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  150 150 800 120 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

600 550 800 440 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 200 200 800 160 000

4. Bilance zemin a ornice 64 64 800 51 200

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 150 800 120 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 800 19 200

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                3 760 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 040 000

1.1          Technická zpráva: 200 200 800 160 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1500 1100 800 880 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          1 400 000



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

2.1          Technická zpráva 250 250 800 200 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 1900 1500 800 1 200 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 700 650 800 520 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  250 250 800 200 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

5. NEOBSAZENO                   0 0 0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 250 250 800 200 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 550 500 800 400 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 220 800

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 64 800 51 200

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 100 800 80 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 64 800 51 200

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 48 800 38 400

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          80 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 100 800 80 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  3 590 400

G1. Účinky stavby – celkem                          1 556 000

1. Záborový elaborát 2500 1500 800 1 200 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny
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                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  150 150 800 120 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 250 250 800 200 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 45 800 36 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 194 400

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 64 800 51 200

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 250 250 800 200 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 100 800 80 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 64 800 51 200

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 100 800 80 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 120 800 96 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 64 800 51 200

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 250 800 200 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 100 800 80 000

10. NEOBSAZENO 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 81 800 64 800

12. NEOBSAZENO 0 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 400 300 800 240 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 500 800 400 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  600 550 800 440 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 200 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 250 250 800 200 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 51 200

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 64 800 51 200

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 120 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

150 150 800 120 000

Reprografie v počtu dle VOP 180000 x x 110 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 9 349 200

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 793 600

0. Průvodní zpráva 32 32 800 25 600

1. Přehledná situace 130 100 800 80 000

2.  Koordinační situace 250 250 800 200 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 180 180 800 144 000

4. Bilance zemních prací 100 100 800 80 000

5. Zásady organizace výstavby 81 80 800 64 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 300 250 800 200 000

B. Stavební část 7 600 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 200 800 160 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 5500 4000 800 3 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 3900 3000 800 2 400 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000 1500 800 1 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900 800 800 640 000

D. Doklady 210 210 800 168 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550 500 800 400 000

F. Kontrolní rozpočet 250 200 800 160 000

G. Souvisící dokumentace 350 300 800 240 000

H. ZTKP 455 300 800 240 000

Reprografie v počtu dle VOP 190000 x x 120 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 9 721 600

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
30 30 800 24 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  25 20 800 16 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

160 130 800 104 000

ČÁST A – CELKEM 144 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 45
40 800 32 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 

katastrů  nemovitostí 36
30 800 24 000

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků 100
90 800 72 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

212 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru 150
110 800 88 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a 

o změně příslušnosti hospodařit, aj. 80
80 800 64 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 20
20 800 16 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 40
40 800 32 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 15 15 800 12 000

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 80
80 800 64 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  100
90 800 72 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 

k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 

příslušných smluv, dohod aj. do KN 75
70 800 56 000

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.) 75
70 800 56 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí 100
80 800 64 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření 30
30 800 24 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene 45
40 800 32 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene 45
40 800 32 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. ) 80
70 800 56 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

192 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 60 60 800 48 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 

5 zákona č. 184/2006 Sb. 120
100 800 80 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 80 800 64 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení 80

80 800 64 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 130 100 800 80 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice 30

30 800 24 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.

80
80 800 64 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

45

40 800 32 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

30

30 800 24 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

45

40 800 32 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni

50
80 800 64 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 30 800 24 000

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů

80
70 800 56 000

ČÁST B CELKEM 1 452 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

90 60 800 48 000

ČÁST C CELKEM 48 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 90 800 72 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

130 100 800 80 000

ČÁST D CELKEM 152 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 796 000



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 156 800 32 928 189 728

Dokumentace ke stavebnímu povolení 6 864 000 1 441 440 8 305 440

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 185 600 248 976 1 434 576 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 6 736 400 1 414 644 8 151 044 0

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 14 942 800 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 15 062 800 x x

DPH (21%) x 3 163 188 x

Cena celkem vč. DPH x x 18 225 988

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

600 000 000 18 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 4 500 000 2 809 600 720 000 8 029 600

9,90% 445 600 x x 445 600

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 4 054 400 2 809 600 1 185 600 8 049 600

Část DSP

Zaměření v Kč 440 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 217 600 *)

Ostatní práce  v Kč 152 000 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 465 600 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

600 000 000 1,12%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 6 736 400

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny VD-

ZDS v Kč bez DPH 

a TES/EIA

14 786 000

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 156 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 98,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 6 864 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,32%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 300 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 185 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,20%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 7 500 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 6 736 400



Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 89,82%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 120 000 800
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 100,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 16 680 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 15 062 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,30%





SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 156 800

Analýzy stavebních nákladů 4 4 800 3 200

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 30 800 24 000

Textová část aktualizace 16 16 800 12 800

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 16 800 12 800

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 120 800 96 000

Výkresová část 12 10 800 8 000

Cena celkem bez DPH 156 800

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších 

platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných 

Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            287 200

1. Identifikační údaje 8 8 800 6 400

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 800 12 800

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 24 24 800 19 200

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 10 800 8 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 24 800 19 200

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 24 800 19 200

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 

podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

7. Předávání částí stavby do užívání 15 15 800 12 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 48 800 38 400

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 48 48 800 38 400

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 14 800 11 200

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 24 800 19 200

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 800 19 200

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 800 19 200

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 24 800 19 200

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 32 800 25 600

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 595 200

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  110 100 800 80 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

250 230 800 184 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 150 150 800 120 000

4. Bilance zemin a ornice 90 90 800 72 000

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 150 800 120 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 800 19 200

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                2 320 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           840 000

1.1          Technická zpráva: 150 800 0

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1300 1050 800 840 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          832 000



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

2.1          Technická zpráva 190 190 800 152 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 950 850 800 680 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 300 300 800 240 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  150 150 800 120 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

5. NEOBSAZENO                   0 0 0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 180 180 800 144 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 180 180 800 144 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 236 800

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 64 800 51 200

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 120 800 96 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 64 800 51 200

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 48 800 38 400

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          80 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 100 800 80 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  2 989 600

G1. Účinky stavby – celkem                          1 132 000

1. Záborový elaborát 1200 1000 800 800 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  140 140 800 112 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 230 230 800 184 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 45 800 36 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 113 600

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 64 800 51 200

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 200 200 800 160 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 100 800 80 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 64 800 51 200

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 100 800 80 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 120 800 96 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 64 800 51 200

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 250 800 200 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 100 800 80 000

10. NEOBSAZENO 0 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 80 800 64 000

12. NEOBSAZENO 0 0 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 300 250 800 200 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 550 800 440 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  400 380 800 304 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 152 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 190 190 800 152 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 51 200

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 64 800 51 200

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 72 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

100 90 800 72 000

Reprografie v počtu dle VOP x x 80 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 6 864 000

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 590 400

0. Průvodní zpráva 28 28 800 22 400

1. Přehledná situace 145 145 800 116 000

2.  Koordinační situace 180 180 800 144 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 90 800 72 000

4. Bilance zemních prací 54 50 800 40 000

5. Zásady organizace výstavby 48 45 800 36 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 200 200 800 160 000

B. Stavební část 5 216 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 20 800 16 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 3050 2750 800 2 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 2400 2200 800 1 760 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 1100 1000 800 800 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 590 550 800 440 000

D. Doklady 180 180 800 144 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 300 300 800 240 000

F. Kontrolní rozpočet 175 170 800 136 000

G. Souvisící dokumentace 210 200 800 160 000

H. ZTKP 228 200 800 160 000

Reprografie v počtu dle VOP 150000 x x 90 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 6 736 400

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 

DSP,…)
15 15 800 12 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  20 20 800 16 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

100 80 800 64 000

ČÁST A – CELKEM 92 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
10 10 800 8 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 

katastrů  nemovitostí
12 12 800 9 600

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
40 40 800 32 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

208 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
100 75 800 60 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a 

o změně příslušnosti hospodařit, aj.
100 75 800 60 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
80 60 800 48 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
40 40 800 32 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 10 800 8 000

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 
50 50 800 40 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  
30 30 800 24 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 

k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 

příslušných smluv, dohod aj. do KN
40 40 800 32 000

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)
40 40 800 32 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
80 60 800 48 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření
35 35 800 28 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
40 40 800 32 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
40 40 800 32 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. )
80 70 800 56 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

92 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 40 40 800 32 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 

5 zákona č. 184/2006 Sb.
70 55 800 44 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 20 20 800 16 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

50 45 800 36 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 65 55 800 44 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice

30 30 800 24 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
70 55 800 44 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

35 35 800 28 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

35 35 800 28 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

40 35 800 28 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
15 15 800 12 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 30 800 24 000

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
30 30 800 24 000

Neoceňuje se - zajišťuje 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



ČÁST B CELKEM 965 600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

100 70 800 56 000

ČÁST C CELKEM 56 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 60 800 48 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

30 30 800 24 000

ČÁST D CELKEM 72 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 185 600
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IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



Soupis prací - HBH/LINK/GEOtest/GEOSTAR 



Rozmezí 

předpokládaných 

stavebních nákladů v mil. 

Kč bez DPH

Průměrné stavební 

náklady pro definované 

rozmezí v Kč bez DPH

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 0,11% 265 600 0,06% 369 600 0,04% 406 400

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,80% 4 500 000 1,24% 7 450 400 0,94% 9 449 600

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 0,63% 1 575 200 0,41% 2 449 600 0,31% 3 052 000

VD-ZDS 1,60% 3 997 600 1,25% 7 520 000 1,05% 10 484 000

Technická pomoc objednateli x 180 000 x 180 000 x 180 000

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 10 518 400 17 969 600 23 572 000

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 2 4 4

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 21 036 800 71 878 400 94 288 000 187 203 200

Předpokládaná 

hodnota VZ 190 000 000

V Brně dne 5. 9. 2018

Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti

na základě plných mocí

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného geotechnického průzkumu

RÁMCOVÁ DOHODA NA  PROJEKTOVÉ PRÁCE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ 

VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI FINANCOVANÝCH ZE SFDI

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen 

zohlednit tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, 

přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 

9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění

- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98 - 120 s účinností od 

1.8.1998 v platném znění; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic ŘSD ČR;                     

- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování 

popř. rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních 

nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

Kategorie 

staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 

novostavby pozemní komunikace
Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá 

realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy). 

Celková cena za 

projektové práce a IČ v 

Kč (bez DPH)

( 100,0 - 400,0 ) ( 400,0 - 800,0 ) ( 800,0 - 1200,0 )

250 000 000 600 000 000 1 000 000 000

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ 

POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

III.

Dálnice, rychlostní komunikace, 

komunikace I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 

dopravním řešením včetně 

přídavných pruhů a ploch, průtahy 

silničních komunikací obcemi vč. 

Přídavných pruhů a ploch se složitým 

řešením, protihlukové stěny



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 265 600 55 776 321 376

Dokumentace ke stavebnímu povolení 4 500 000 945 000 5 445 000

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 575 200 330 792 1 905 992 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 3 997 600 839 496 4 837 096 454

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 10 338 400 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 180 000 37 800 217 800 1200

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 10 518 400 x x

DPH (21%) x 2 208 864 x

Cena celkem vč. DPH x x 12 727 264

V Brně dne 5. 9. 2018

Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti

na základě plných mocí

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce
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Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 9 784 250

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 2 446 063 1 928 000 391 370 4 765 433

-5,13% -125 483 x x -125 483

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 2 571 546 1 928 000 1 575 200 6 074 746

Část DSP

Zaměření v Kč 456 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 1 252 000 *)

Ostatní práce  v Kč 220 000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka 

k předpokládané ceně UNIKA v Kč 1 183 830 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



250 000 000 1,60%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 3 997 600

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a ek.hod.

10 072 346

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 265 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 166,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 550 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 4 499 546
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 98,89%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 575 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 157,52%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 3 125 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 3 997 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 127,92%



paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 133,33%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 8 970 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 10 517 946
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 117,26%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 265 600

Analýzy stavebních nákladů 4 8 800 6 400

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 40 800 32 000

Textová část aktualizace 16 30 800 24 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 30 800 24 000

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 200 800 160 000

Výkresová část 12 24 800 19 200

Cena celkem bez DPH 265 600

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně 

platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 



SPECIFIKACE DSP

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            360 000

1. Identifikační údaje 8 10 800 8 000

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 10 800 8 000

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 8 50 800 40 000

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 6 20 800 16 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 6 20 800 16 000

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 6 50 800 40 000

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 3 20 800 16 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 6 75 800 60 000

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 8 40 800 32 000

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 8 20 800 16 000

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 8 25 800 20 000

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 10 20 800 16 000

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 16 25 800 20 000

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 10 20 800 16 000

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 6 45 800 36 000

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 275 200

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  64 50 800 40 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

160 100 800 80 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 64 50 800 40 000

4. Bilance zemin a ornice 16 24 800 19 200

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 12 100 800 80 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 2 20 800 16 000

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                1 396 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           528 000

1.1          Technická zpráva: 280 100 800 80 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1000 560 800 448 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          388 000

2.1          Technická zpráva 100 50 800 40 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 400 435 800 348 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 200 300 800 240 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
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4. Objekty osvětlení PK  80 100 800 80 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 800 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 60 150 800 120 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 143 50 800 40 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 800 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 112 000

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
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1.         Technická zpráva 32 50 800 40 000

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 48 50 800 40 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 24 20 800 16 000

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 24 20 800 16 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          120 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 90 150 800 120 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  1 884 000

G1. Účinky stavby – celkem                          376 000

1. Záborový elaborát 1200 250 800 200 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  81 100 800 80 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 100 100 800 80 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 32 20 800 16 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         932 000

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 32 75 800 60 000

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 100 125 800 100 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  64 40 800 32 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 8 75 800 60 000

5. Biologický průzkum, migrační studie 20 175 800 140 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 20 75 800 60 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 20 125 800 100 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 50 75 800 60 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 6 100 800 80 000

10. NEOBSAZENO 0 0 800 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 6 50 800 40 000

12. NEOBSAZENO 0 0 800 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 200 250 800 200 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 250 570 800 456 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  200 150 800 120 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření



Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 108 800

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 100 136 800 108 800

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 24 000

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 32 30 800 24 000

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 120 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

72 150 800 120 000

Reprografie v počtu dle VOP 130 000 x x 100 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 4 500 000

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 909 600

0. Průvodní zpráva 24 140 800 112 000

1. Přehledná situace 64 62 800 49 600

2.  Koordinační situace 120 290 800 232 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 81 140 800 112 000

4. Bilance zemních prací 24 140 800 112 000

5. Zásady organizace výstavby 48 165 800 132 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 150 200 800 160 000

B. Stavební část 2 336 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 120 100 800 80 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 1180 900 800 720 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 900 580 800 464 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 250 420 800 336 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 230 920 800 736 000

D. Doklady 80 140 800 112 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 200 245 800 196 000

F. Kontrolní rozpočet 48 140 800 112 000

G. Souvisící dokumentace 150 150 800 120 000

H. ZTKP 120 140 800 112 000

Reprografie v počtu dle VOP 87 000 x x 100 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 3 997 600

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP) 20 40 800 32 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  18 18 800 14 400

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními 

předpisy a zákony

150 450 800 360 000

ČÁST A – CELKEM 406 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
5 16 800 12 800

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
5 8 800 6 400

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
48 60 800 48 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

89 600

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
50 50 800 40 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
25 25 800 20 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
12 12 800 9 600

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
15 15 800 12 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 10 800 8 000

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními  

správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  k uzavření 

veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

25 40 800 32 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
25 40 800 32 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

35 40 800 32 000

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

35 40 800 32 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
20 20 800 16 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci IS 

a investorem vč. jejich uzavření
10 80 800 64 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
10 10 800 8 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
10 10 800 8 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
15 15 800 12 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

160 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 30 30 800 24 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
50 50 800 40 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 30 120 800 96 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

20 80 800 64 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 45 45 800 36 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků 

ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení 

přebytečné ornice

10 10 800 8 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
25 25 800 20 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

25 25 800 20 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

10 10 800 8 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

10 10 800 8 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
10 10 800 8 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 15 15 800 12 000

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
40 40 800 32 000

ČÁST B CELKEM 768 800

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

200 200 800 160 000

ČÁST C CELKEM 160 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 

k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání 

výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 200 800 160 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP 

a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatele 100 100 800 80 000

ČÁST D CELKEM 240 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 575 200
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IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 406 400 85 344 491 744

Dokumentace ke stavebnímu povolení 9 449 600 1 984 416 11 434 016

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 3 052 000 640 920 3 692 920 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 10 484 000 2 201 640 12 685 640 -249 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 23 392 000 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 180 000 37 800 217 800 1200

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 23 572 000 x x

DPH (21%) x 4 950 120 x

Cena celkem vč. DPH x x 28 522 120

V Brně dne 5. 9. 2018

Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti

na základě plných mocí

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce
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Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

1 000 000 000 26 923 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 6 730 750 3 584 000 1 076 920 11 391 670

12,85% 864 901 x x 864 901

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 5 865 849 3 584 000 3 052 000 12 501 849

Část DSP

Zaměření v Kč 640 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 704 000 *)

Ostatní práce  v Kč 240 000 *)

Majetkoprávní projednání - přirážka/srážka 

k předpokládané ceně UNIKA v Kč 1 975 080 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



1 000 000 000 1,05%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 10 484 000

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a TES/EIA

22 985 849

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 406 400
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 254,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 11 200 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 9 449 849
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,37%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 2 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 3 052 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 152,60%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 12 500 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 10 484 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 83,87%

paušální hod. sazba



Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 133,33%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 25 995 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 23 572 249
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,68%



SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 406 400

Analýzy stavebních nákladů 4 24 800 19 200

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 80 800 64 000

Textová část aktualizace 16 40 800 32 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 40 800 32 000

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 300 800 240 000

Výkresová část 12 24 800 19 200

Cena celkem bez DPH 406 400

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad -II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



SPECIFIKACE DSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            642 400

1. Identifikační údaje 8 6 800 4 800

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 18 800 14 400

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 32 75 800 60 000

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 15 800 12 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 45 800 36 000

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 90 800 72 000

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 30 800 24 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 135 800 108 000

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 64 110 800 88 000

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 60 800 48 000

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 60 800 48 000

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 800 19 200

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 45 800 36 000

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 
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Hodinová sazba 
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Cena Kč

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 30 800 24 000

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 60 800 48 000

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 744 000

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  150 120 800 96 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

600 270 800 216 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice
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        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 200 150 800 120 000

4. Bilance zemin a ornice 64 60 800 48 000

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 300 800 240 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 30 800 24 000

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                3 504 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 264 000

1.1          Technická zpráva: 200 180 800 144 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby
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     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1500 1400 800 1 120 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          1 008 000

2.1          Technická zpráva 250 135 800 108 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě
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e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 1900 1125 800 900 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 700 600 800 480 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  250 150 800 120 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 800 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 250 300 800 240 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 550 490 800 392 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty
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- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 800 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 187 200

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 75 800 60 000

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 60 800 48 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 75 800 60 000

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 24 800 19 200

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          240 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 300 800 240 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  3 512 000

G1. Účinky stavby – celkem                          1 008 000

1. Záborový elaborát 2500 1050 800 840 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  150 90 800 72 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 250 90 800 72 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 30 800 24 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 568 000

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 120 800 96 000

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 250 300 800 240 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 90 800 72 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 120 800 96 000

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 190 800 152 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 90 800 72 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 180 800 144 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 120 800 96 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 90 800 72 000

10. NEOBSAZENO 0 0 800 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 60 800 48 000

12. NEOBSAZENO 0 0 800 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 400 600 800 480 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 800 800 640 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  600 370 800 296 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 320 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 250 400 800 320 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 60 000

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 75 800 60 000

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 120 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

150 150 800 120 000

Reprografie v počtu dle VOP 180000 x x 120 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 9 449 600



Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 1 680 000

0. Průvodní zpráva 32 200 800 160 000

1. Přehledná situace 130 150 800 120 000

2.  Koordinační situace 250 500 800 400 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 180 280 800 224 000

4. Bilance zemních prací 100 240 800 192 000

5. Zásady organizace výstavby 81 220 800 176 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 300 510 800 408 000

B. Stavební část 7 440 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 200 800 160 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 5500 4000 800 3 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 3900 2200 800 1 760 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000 1500 800 1 200 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900 1400 800 1 120 000

D. Doklady 210 260 800 208 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550 500 800 400 000

F. Kontrolní rozpočet 250 160 800 128 000

G. Souvisící dokumentace 350 300 800 240 000

H. ZTKP 455 260 800 208 000

Reprografie v počtu dle VOP 190000 x x 180 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 10 484 000

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .



III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
30 80 800 64 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  25 40 800 32 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

160 1 000 800 800 000

ČÁST A – CELKEM 896 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 45
100 800 80 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 

katastrů  nemovitostí 36
40 800 32 000

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků 100
250 800 200 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

244 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru 150
150 800 120 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a 

o změně příslušnosti hospodařit, aj. 80
80 800 64 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 20
20 800 16 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 40
40 800 32 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 15 15 800 12 000

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 80
120 800 96 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  100
120 800 96 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 

k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 

příslušných smluv, dohod aj. do KN 75
75 800 60 000

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.) 75
75 800 60 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí 100
100 800 80 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření 30
30 800 24 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene 45
45 800 36 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene 45
45 800 36 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. ) 80
80 800 64 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

208 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 60 60 800 48 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 

5 zákona č. 184/2006 Sb. 120
120 800 96 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 80 800 64 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení 80

100 800 80 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 130 130 800 104 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice 30

30 800 24 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.

80
80 800 64 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

45

45 800 36 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

30

30 800 24 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

45

45 800 36 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni

50
50 800 40 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 30 800 24 000

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů

80
80 800 64 000

ČÁST B CELKEM 1 812 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

90 100 800 80 000

ČÁST C CELKEM 80 000



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 200 800 160 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

130 130 800 104 000

ČÁST D CELKEM 264 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 3 052 000



OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA



NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 369 600 77 616 447 216

Dokumentace ke stavebnímu povolení 7 450 400 1 564 584 9 014 984

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 2 449 600 514 416 2 964 016 Kontrola rozdílu dle ZD

VD-ZDS 7 520 000 1 579 200 9 099 200 -147 

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 17 789 600 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 180 000 37 800 217 800 1200

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 17 969 600 x x

DPH (21%) x 3 773 616 x

Cena celkem vč. DPH x x 21 743 216

V Brně dne 5. 9. 2018

Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti

na základě plných mocí

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  



Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

600 000 000 18 541 300

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 4 635 325 2 996 000 741 652 8 372 977

3,90% 180 778 x x 180 778

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 4 454 547 2 996 000 2 449 600 9 900 147

Část DSP

Zaměření v Kč 456 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 240 000 *)

Ostatní práce  v Kč 300 000 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 1 707 948 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,



Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

600 000 000 1,25%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 7 520 000

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny VD-

ZDS v Kč bez DPH 

a TES/EIA

17 420 147

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 369 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 231,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 7 450 547
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 98,03%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 300 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 2 449 600
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 188,43%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 7 500 000



Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 7 520 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 100,27%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 120 000 800
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 180 000 1 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 150,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 16 680 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 17 969 747
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 107,73%





SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 369 600

Analýzy stavebních nákladů 4 12 800 9 600

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 40 800 32 000

Textová část aktualizace 16 40 800 32 000

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 40 800 32 000

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 300 800 240 000

Výkresová část 12 30 800 24 000

Cena celkem bez DPH 369 600

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších 

platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných 

Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            360 000

1. Identifikační údaje 8 10 800 8 000

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 10 800 8 000

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 24 50 800 40 000

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 20 800 16 000

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 20 800 16 000

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 

podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 50 800 40 000

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 20 800 16 000

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 75 800 60 000

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 48 40 800 32 000

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 20 800 16 000

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 25 800 20 000

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 20 800 16 000

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 25 800 20 000



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 20 800 16 000

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 45 800 36 000

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 534 400

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  110 100 800 80 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

250 200 800 160 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

3. Geodetický koordinační výkres 150 100 800 80 000

4. Bilance zemin a ornice 90 48 800 38 400

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 200 800 160 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 20 800 16 000

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                2 808 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 240 000

1.1          Technická zpráva: 150 200 800 160 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

1.2          Výkresy: 1300 1350 800 1 080 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          864 000

2.1          Technická zpráva 190 180 800 144 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

2.2          Výkresy 950 900 800 720 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 300 400 800 320 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  150 200 800 160 000

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0 800 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 180 180 800 144 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 180 100 800 80 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0 800 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 152 000

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu výstavby 

a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými orgány 

státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 50 800 40 000

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 100 800 80 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 20 800 16 000

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 20 800 16 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          120 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 150 800 120 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  2 952 000

G1. Účinky stavby – celkem                          1 056 000

1. Záborový elaborát 1200 1000 800 800 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků objednatele 

definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  140 100 800 80 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 230 200 800 160 000

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 20 800 16 000

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 120 000

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 100 800 80 000

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 200 150 800 120 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 80 800 64 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 75 800 60 000

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 175 800 140 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 75 800 60 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 125 800 100 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 220 800 176 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 100 800 80 000

10. NEOBSAZENO 0 0 800 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 50 800 40 000

12. NEOBSAZENO 0 0 800 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 300 250 800 200 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 570 800 456 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  400 400 800 320 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP



Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

H. ROZPOČET 192 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 190 240 800 192 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 32 000

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 40 800 32 000

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 200 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

100 250 800 200 000

Reprografie v počtu dle VOP x x 100 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 7 450 400

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 1 536 000

0. Průvodní zpráva 28 200 800 160 000

1. Přehledná situace 145 110 800 88 000

2.  Koordinační situace 180 440 800 352 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 220 800 176 000

4. Bilance zemních prací 54 220 800 176 000

5. Zásady organizace výstavby 48 220 800 176 000

6. Celkové vodohospodářské řešení 200 510 800 408 000

B. Stavební část 4 680 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 200 800 160 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 3050 2200 800 1 760 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 2400 1600 800 1 280 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 1100 850 800 680 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 590 1000 800 800 000

D. Doklady 180 260 800 208 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 300 500 800 400 000

F. Kontrolní rozpočet 175 160 800 128 000

G. Souvisící dokumentace 210 300 800 240 000

H. ZTKP 228 260 800 208 000

Reprografie v počtu dle VOP 150000 x x 120 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 7 520 000

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

























III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 

DSP,…)
15 60 800 48 000

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  20 30 800 24 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

100 800 800 640 000

ČÁST A – CELKEM 712 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
10 30 800 24 000

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných 

katastrů  nemovitostí
12 12 800 9 600

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
40 60 800 48 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

264 000

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
100 100 800 80 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a 

o změně příslušnosti hospodařit, aj.
100 100 800 80 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
80 80 800 64 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
40 40 800 32 000

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 10 800 8 000

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 
50 80 800 64 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  
30 45 800 36 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí 

k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu 

příslušných smluv, dohod aj. do KN
40 40 800 32 000

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel



podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)
40 40 800 32 000

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
80 80 800 64 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření
35 35 800 28 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
40 40 800 32 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
40 40 800 32 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. )
80 80 800 64 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

328 000

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 40 40 800 32 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 

5 zákona č. 184/2006 Sb.
70 70 800 56 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 20 300 800 240 000

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 
sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

50 80 800 64 000

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 65 65 800 52 000

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice

30 30 800 24 000

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
70 70 800 56 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

35 35 800 28 000

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

35 35 800 28 000

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

40 40 800 32 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
15 15 800 12 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 30 800 24 000

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
30 30 800 24 000

ČÁST B CELKEM 1 401 600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

100 100 800 80 000

ČÁST C CELKEM 80 000

Neoceňuje se - zajišťuje 



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 200 800 160 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

30 120 800 96 000

ČÁST D CELKEM 256 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 2 449 600
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IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 1200 180 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



Soupis prací – Společnost SG – RD KSÚS – SFDI 



Rozmezí předpokládaných 

stavebních nákladů v mil. Kč bez 

DPH

Průměrné stavební náklady pro 

definované rozmezí v Kč bez 

DPH

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 0,06% 146 200 0,02% 146 200 0,02% 150 450

Dokumentace ke stavebnímu povolení 1,54% 3 841 500 1,15% 6 905 400 1,01% 10 148 250

Výkon inženýrské činnosti k SP včetně majekoprávního projednání 0,32% 810 050 0,20% 1 184 050 0,16% 1 550 400

VD-ZDS 1,05% 2 625 750 1,05% 6 300 350 1,05% 10 500 050

Technická pomoc objednateli x 120 000 x 120 000 x 120 000

Celková cena za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 7 543 500 14 656 000 22 469 150

Předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů (ks) 2 4 4

Cena celkem za projektové práce a IČ v daném pásmu stavebních nákladů v Kč (bez DPH) 15 087 000 58 624 000 89 876 600 163 587 600

Předpokládaná hodnota 

VZ 190 000 000

III.

Dálnice, rychlostní komunikace, 

komunikace I.tř., komunikační sítě v 

městské zástavbě se složitým 

dopravním řešením včetně přídavných 

pruhů a ploch, průtahy silničních 

komunikací obcemi vč. Přídavných 

pruhů a ploch se složitým řešením, 

protihlukové stěny

Celková cena za 

projektové práce a IČ v 

Kč (bez DPH)

( 100,0 - 400,0 ) ( 400,0 - 800,0 ) ( 800,0 - 1200,0 )

250 000 000 600 000 000 1 000 000 000

PROCENTNÍ POMĚR ZE 

STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

PROCENTNÍ POMĚR 

ZE STAVEBNÍCH 

NÁKLADŮ

5) součástí prací je kompletní majetkoprávní projednání pro Objednatele

Kategorie 

staveb

Specifikace typu rekonstrukce nebo 

novostavby pozemní komunikace
Druh prací

Žlutě - DOPLNÍ UCHAZEČ

Pozn.: V případě, že předpokládaný počet akcí v daném pásmu stavebních nákladů je nulový nebo kolonka je bílá, uchazeč nevyplňuje (zadavatel nepředpokládá 

realizaci takových staveb formou rámcové smlouvy). 

4) součástí prací je rovněž geodetické zaměření stavby a všechny související průzkumné práce vyjma předběžného a podrobného geotechnického průzkumu

Při stanovení paušální částky pro jednotlivé činnosti v daném časovém pásmu, které odpovídá určitému procentu ze stavebních nákladů, je uchazeč povinen zohlednit 

tyto skutečnosti:

1) jednotlivé projektové stupně včetně souvisejícího výkonu inženýrské činnosti budou zpracovány dle platných právních předpisů a dle  požadavků zadavatele, přičemž 

je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění dílčích prováděcích smluv, vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 

srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění

- Technické a kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-OPK dne 30.6.1998 pod č.j. 23298/98 - 120 s účinností od 

1.8.1998 v platném znění; 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek a směrnic ŘSD ČR;                     

- Ostatní související právní předpisy, normy, technické předpisy a zákony v platném znění.

2) součástí prací není realizace geotechnických průzkumů (podrobný, předběžný - vyhotoví jiný zhotovitel), ale pouze kontrola úplnosti a dostatečnosti zpracování popř. 

rešerše

3) veškeré softwarové, hardwarové vybavení a případné související vybavení a náklady (např. cestovné, apod.)  jsou zahrnuty v ceně (tj. v procentu ze stavebních 

nákladů)

Soupis prací vztahující se k předpokládanému celkovému objemu služeb



Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx I. Celkový součet

NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 146 200 30 702 176 902

Dokumentace ke stavebnímu povolení 3 841 500 806 715 4 648 215

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 810 050 170 111 980 161 Kontrola rozdílu dle ZD
VD-ZDS 2 625 750 551 408 3 177 158 600

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 7 423 500 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 7 543 500 x x

DPH (21%) x 1 584 135 x

Cena celkem vč. DPH x x 9 127 635

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx II. Sazebník

Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

250 000 000 9 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 2 250 000 1 726 700 360 000 4 336 700
6,00% 135 000 x x 135 000

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky v 

Kč bez DPH 2 115 000 1 726 700 810 000 4 651 700

Část DSP

Zaměření v Kč 204 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 1 351 500 *)

Ostatní práce  v Kč 171 200 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 450 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

250 000 000 1,05%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 2 625 000

Výsledná cena po 

započtení slevy 

nebo přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a ek.hod.

7 276 700

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 146 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,38%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 4 550 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 3 841 700
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,43%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 810 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 81,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 3 125 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 2 625 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,00%

paušální hod. 

sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,89%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 8 970 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 7 542 900
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,09%

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
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SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 146 200

Analýzy stavebních nákladů 4 4 850 3 400

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 30 850 25 500

Textová část aktualizace 16 14 850 11 900

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 12 850 10 200

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 100 850 85 000

Výkresová část 12 12 850 10 200

Cena celkem bez DPH 146 200

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 

Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního 

rozpočtu ve znění dalších platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně 

platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 



Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

SPECIFIKACE DSP

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            84 150

1. Identifikační údaje 8 6 850 5 100

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 14 850 11 900

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 8 8 850 6 800

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 6 4 850 3 400

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 6 5 850 4 250

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 6 4 850 3 400

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 3 2 850 1 700

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 6 6 850 5 100

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 8 6 850 5 100

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 8 6 850 5 100

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 8 6 850 5 100

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 10 8 850 6 800

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 16 12 850 10 200

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 10 8 850 6 800

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 6 4 850 3 400

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 200 600

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  64 48 850 40 800

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

160 110 850 93 500

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 64 54 850 45 900

4. Bilance zemin a ornice 16 12 850 10 200

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 12 10 850 8 500

6/17
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Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 2 2 850 1 700

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                1 411 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           803 250

1.1          Technická zpráva: 280 200 850 170 000

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1000 745 850 633 250

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku
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Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          310 250

2.1          Technická zpráva 100 65 850 55 250

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 400 300 850 255 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 200 140 850 119 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.
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c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  80 65 850 55 250

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 60 45 850 38 250

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 143 100 850 85 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 
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  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 94 350

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 32 30 850 25 500

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 48 40 850 34 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 24 21 850 17 850

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 24 20 850 17 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          61 200

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 90 72 850 61 200

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  1 725 500

G1. Účinky stavby – celkem                          1 020 000

1. Záborový elaborát 1200 1000 850 850 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      
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svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  81 80 850 68 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 100 90 850 76 500

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.
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·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 32 30 850 25 500

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         365 500

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 32 30 850 25 500

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 100 90 850 76 500

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  64 60 850 51 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 8 8 850 6 800

5. Biologický průzkum, migrační studie 20 20 850 17 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 20 20 850 17 000

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 20 20 850 17 000

8. Zpracování hydrogeologického posudku 50 50 850 42 500

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 6 6 850 5 100

10. NEOBSAZENO 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 6 6 850 5 100

12. NEOBSAZENO 0 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 200 120 850 102 000
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G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 250 240 850 204 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  200 160 850 136 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 68 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 100 80 850 68 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 25 500

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 32 30 850 25 500

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 61 200

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

72 72 850 61 200

Reprografie v počtu dle VOP 130 000 x x 110 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 3 841 500

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatel 

předpokládaný 

počet hodin

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 382 500

0. Průvodní zpráva 24 24 850 20 400

1. Přehledná situace 64 64 850 54 400

2.  Koordinační situace 120 120 850 102 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 81 80 850 68 000

4. Bilance zemních prací 24 20 850 17 000

5. Zásady organizace výstavby 48 42 850 35 700

6. Celkové vodohospodářské řešení 150 100 850 85 000

B. Stavební část 1 751 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 120 100 850 85 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 1180 900 850 765 000

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací Zadavatel předpokládaný počet hodinPočet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Souhrnně stavební objekty řady 2x 900 700 850 595 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 250 180 850 153 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 230 180 850 153 000

D. Doklady 80 80 850 68 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 200 170 850 144 500

F. Kontrolní rozpočet 48 45 850 38 250

G. Souvisící dokumentace 150 100 850 85 000

H. ZTKP 120 90 850 76 500

Reprografie v počtu dle VOP 87 000 x x 80 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 2 625 750

Neobsazeno
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.B1) IČ k SP

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP) 20 16 850 13 600

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  18 16 850 13 600

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými 

správci a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony

150 100 850 85 000

ČÁST A – CELKEM 112 200

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
5 5 850 4 250

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
5 5 850 4 250

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
48 40 850 34 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

75 650

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
50 35 850 29 750

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
25 20 850 17 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
12 12 850 10 200

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
15 12 850 10 200

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 10 850 8 500
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

25 24 850 20 400

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
25 24 850 20 400

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

35 32 850 27 200

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

35 32 850 27 200

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
20 20 850 17 000

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření
10 10 850 8 500

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
10 8 850 6 800

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
10 10 850 8 500

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( 

obce, kraje, ZVHS apod. )
15 14 850 11 900

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

76 500

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 30 24 850 20 400
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
50 42 850 35 700

C) GP oddělovací nebo GP na VB 30 24 850 20 400

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

20 18 850 15 300

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 45 40 850 34 000
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice

10 10 850 8 500

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
25 20 850 17 000

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

25 24 850 20 400

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

10 8 850 6 800

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce

Služba 

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx III.B1) IČ k SP

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

10 8 850 6 800

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
10 8 850 6 800

Obstarání potřebných nabývacích listin 15 12 850 10 200

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
40 20 850 17 000

ČÁST B CELKEM 485 350

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

200 120 850 102 000

ČÁST C CELKEM 102 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládan

ý počet hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 70 850 59 500

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

100 60 850 51 000

ČÁST D CELKEM 110 500

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 810 050
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Soupis prací-obchvat Jitkova-neocen.xlsx IV.C1)TP

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT JITKOVA, rekonstrukce
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx I. Celkový součet

NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 150 450 31 595 182 045

Dokumentace ke stavebnímu povolení 10 148 250 2 131 133 12 279 383

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 550 400 325 584 1 875 984 Kontrola rozdílu dle ZD
VD-ZDS 10 500 050 2 205 011 12 705 061 650

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 22 349 150 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 22 469 150 x x
DPH (21%) x 4 718 522 x

Cena celkem vč. DPH x x 27 187 672

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx II. Sazebník

Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

1 000 000 000 25 000 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 6 250 000 4 273 050 1 000 000 11 523 050
6,00% 375 000 x x 375 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 5 875 000 4 273 050 1 550 000 11 698 050

Část DSP

Zaměření v Kč 467 500 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 3 538 550 *)

Ostatní práce  v Kč 267 000 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 550 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

1 000 000 000 1,05%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 10 500 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a TES/EIA

22 198 050

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (DUR) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DUR ) 150 450
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 94,03%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 11 200 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 10 148 050
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,61%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 2 000 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 550 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 77,50%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 12 500 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 10 500 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,00%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 135 000 900
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 88,89%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 25 995 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 22 468 500
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 86,43%

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.A1) Projektové práce

SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací Zadavatelem Počet hodin Hodinová sazba Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 150 450

Analýzy stavebních nákladů 4 4 850 3 400

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 28 850 23 800

Textová část aktualizace 16 14 850 11 900

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 14 850 11 900

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 105 850 89 250

Výkresová část 12 12 850 10 200

Cena celkem bez DPH 150 450

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad -II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

SPECIFIKACE DSP

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            280 500

1. Identifikační údaje 8 6 850 5 100

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 14 850 11 900

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 32 30 850 25 500

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 8 850 6 800

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 21 850 17 850

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 18 850 15 300

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s 

upřesněním podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
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Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 12 850 10 200

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 42 850 35 700

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 64 48 850 40 800

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 12 850 10 200

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 21 850 17 850

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 850 20 400

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 850 20 400

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz
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Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
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      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 20 850 17 000

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 30 850 25 500

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 798 150

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  150 120 850 102 000

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

600 480 850 408 000

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 200 150 850 127 500

4. Bilance zemin a ornice 64 45 850 38 250

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 120 850 102 000

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů
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Popis prací
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předpokládaný počet 
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Hodinová sazba 
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- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 850 20 400

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                3 944 000

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 232 500

1.1          Technická zpráva: 200 150 850 127 500

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1500 1300 850 1 105 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším
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     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          1 445 000

2.1          Technická zpráva 250 200 850 170 000

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 1900 1500 850 1 275 000

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 700 550 850 467 500

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 
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    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů

4. Objekty osvětlení PK  250 210 850 178 500

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 250 230 850 195 500

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 550 500 850 425 000

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 211 650

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 61 850 51 850

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně

   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 100 850 85 000

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 48 850 40 800

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 40 850 34 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          61 200

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 72 850 61 200

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  4 356 250

G1. Účinky stavby – celkem                          2 305 200

1. Záborový elaborát 2500 2300 850 1 955 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do
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      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.

Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  150 140 850 119 000

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 250 230 850 195 500

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

11/17



Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen

·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 42 850 35 700

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 133 050

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 64 850 54 400

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 250 240 850 204 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 80 850 68 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 64 850 54 400

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 100 850 85 000

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 110 850 93 500

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 64 850 54 400

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 240 850 204 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 90 850 76 500

10. NEOBSAZENO 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 81 850 68 850

12. NEOBSAZENO 0 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 400 200 850 170 000

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 550 850 467 500

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění
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geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  600 530 850 450 500

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 178 500

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 250 210 850 178 500

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 51 000

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 60 850 51 000

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 102 000

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

150 120 850 102 000

Reprografie v počtu dle VOP 180000 x x 165 000

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 10 148 250

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 699 550

0. Průvodní zpráva 32 30 850 25 500

1. Přehledná situace 130 130 850 110 500

2.  Koordinační situace 250 200 850 170 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 180 130 850 110 500

4. Bilance zemních prací 100 80 850 68 000

5. Zásady organizace výstavby 81 73 850 62 050

6. Celkové vodohospodářské řešení 300 180 850 153 000

B. Stavební část 8 381 000

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 160 850 136 000

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 5500 4800 850 4 080 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 3900 3000 850 2 550 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 2000 1300 850 1 105 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 900 600 850 510 000

D. Doklady 210 160 850 136 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 550 400 850 340 000

F. Kontrolní rozpočet 250 210 850 178 500

G. Souvisící dokumentace 350 280 850 238 000

H. ZTKP 455 420 850 357 000

Reprografie v počtu dle VOP 190000 x x 170 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 10 500 050
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.B1) IČ k SP

III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, 

EIA,…)
30 24 850 20 400

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  25 20 850 17 000

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

160 100 850 85 000

ČÁST A – CELKEM 122 400

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu 45
42 850 35 700

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí 36
34 850 28 900

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků 100
60 850 51 000

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

192 100

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru 150
100 850 85 000

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj. 80
60 850 51 000

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB 20
20 850 17 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 40
34 850 28 900

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 15 12 850 10 200

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 80

60 850 51 000

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 100
60 850 51 000

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN 75

50 850 42 500

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.) 75

50 850 42 500

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí 100
70 850 59 500

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření 30
20 850 17 000

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene 45
40 850 34 000

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene 45
40 850 34 000

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. ) 80
60 850 51 000

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

180 200

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 60 40 850 34 000

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb. 120
100 850 85 000

C) GP oddělovací nebo GP na VB 80 72 850 61 200

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení 80

65 850 55 250

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 130 90 850 76 500

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice 30

26 850 22 100

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.

80
55 850 46 750

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

45

42 850 35 700

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

30

30 850 25 500

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce

Služba 
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx III.B1) IČ k SP

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

45

40 850 34 000

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni

50
40 850 34 000

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 28 850 23 800

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů

80
50 850 42 500

ČÁST B CELKEM 1 266 500

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

90 70 850 59 500

ČÁST C CELKEM 59 500

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

100 60 850 51 000

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

130 60 850 51 000

ČÁST D CELKEM 102 000

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 550 400
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Soupis prací-obchvat Kaštanova_neocen.xlsx IV.C1)TP

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT KAŠTANOVA, rekonstrukce
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Soupis prací-obchvat Ostružinova-neocen.xlsx I. Celkový součet

NÁZEV AKCE:

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro typový příklad

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Záměr projektu a ek. Hodnocení 146 200 30 702 176 902

Dokumentace ke stavebnímu povolení 6 905 400 1 450 134 8 355 534

Inženýrská činnost ke stavebnímu povolení 1 184 050 248 651 1 432 701 Kontrola rozdílu dle ZD
VD-ZDS 6 300 350 1 323 074 7 623 424 500

Cena celkem bez DPH a bez technické pomoci 

objednateli – srovnání s kontrolním výpočtem 

UNIKA 14 536 000 x x

Hodinová sazba TP

Technická pomoc objednateli 120 000 25 200 145 200 800

Cena celkem bez DPH vč. Technické pomoci 

objednateli 14 656 000 x x

DPH (21%) x 3 077 760 x

Cena celkem vč. DPH x x 17 733 760

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  
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Soupis prací-obchvat Ostružinova-neocen.xlsx II. Sazebník

Žlutě - doplní uchazeč

Předpokládaná 

hodnota stavebních 

nákladů v Kč

Uchazečem zvolená hodnota "C" 

v Kč v intevalu  dle Tabulky 13 , 

pásma III.

600 000 000 17 600 000

DSP bez zaměření, průzkumů a ostatních 

prací - 25% z "C"

Průzkumy a 

zaměření, ostatní 

práce v Kč (DSP)

IČ k SP vč. Majetkoprávního 

projednání - 4% z "C" v Kč

Nabízená cena 

služeb v Kč

Sleva (uveď kladnou 

hodnotu) /přirážka 

(uveď zápornou 

hodnotu)z UNIKY v % 4 400 000 2 769 300 704 000 7 873 300
6,00% 264 000 x x 264 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky v Kč bez 

DPH 4 136 000 2 769 300 1 184 000 8 089 300

Část DSP

Zaměření v Kč 476 000 *)

Související průzkumy v Kč vztahující se ke 

konkrétnímu projektovému stupni 2 229 550 *)

Ostatní práce  v Kč 63 750 *)

Majetkoprávní projednání - 

přirážka/srážka k předpokládané ceně 

UNIKA v Kč 480 000 **)

*) Pozn. Požadované hodnoty se načítají z listu III.A1 popř. III.A2 (v Kč bez DPH)

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za majetkoprávní projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč

% ze stavebních 

nákladů 

600 000 000 1,05%

Výsledná cena VD-ZDS v Kč bez DPH*) 6 300 000

Výsledná cena 

po započtení 

slevy nebo 

přirážky a 

započtení 

výsledné ceny 

VD-ZDS v Kč bez 

DPH a TES/EIA

14 389 300

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč  (záměr a 

ek. Vyhodnocení) 160 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (záměr a ek. 

Vyhodnocení) 146 200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,38%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DSP) 7 600 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP) 6 905 300
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 90,86%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ k SP) 1 300 000

Nabídková cena uchazeče v Kč (DSP a IČ k SP) 1 184 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 91,08%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (VD-ZDS) 7 500 000
Nabídková cena uchazeče v Kč (VD-ZDS) 6 300 000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 84,00%

paušální hod. sazba

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP) 120 000 800
Nabídková cena uchazeče v Kč (TP) 120 000 800
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 100,00%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem 16 680 000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem 14 655 500
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v 

% 87,86%

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby 

inženýrské  a vodohospodářské (vodní), 

PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie 

funkčních částí stavby Inženýrských a 

vodních (vodohospodářských)

vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
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SPECIFIKACE -  IZ a ekonomického vyhodnocení

Popis prací

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin
Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. Investiční záměr a ekonomického vyhodnocení 146 200

Analýzy stavebních nákladů 4 4 850 3 400

Analýza studie ekonomické efektivnosti 32 28 850 23 800

Textová část aktualizace 16 14 850 11 900

Vyplnění Formuláře vzorů 80, 81, 82,  83 16 14 850 11 900

Dopravně - inženýrské údaje (dopravní model) 120 100 850 85 000

Výkresová část 12 12 850 10 200

Cena celkem bez DPH 146 200

Zpracování Záměru projektu se řídí:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 2 s účinností od 8.7.2014 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu 

dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve znění dalších 

platných dodatků,

b) Prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy v platném znění 

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012  MD s účinností od 22. 2. 2013 v platném znění

d) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

Zpracování Ekonomického hodnocení staveb se řídí:

a) Aktuálně platným Uživatelským návodem k Českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných 

Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních a dálničních staveb vydanými MD 

b) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb 

III. A1) Položkový rozpočet - projektové práce (IZ vč. ekonomiky )

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA



Soupis prací-obchvat Ostružinova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

SPECIFIKACE DSP

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem            283 900

1. Identifikační údaje 8 8 850 6 800

a)   Označení stavby

b)   Stavebník nebo objednatel stavby

 c)   Projektant

2. Základní údaje o stavbě 16 16 850 13 600

a)   Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

b)   Předpokládaný průběh výstavby

     - zahájení stavby

     - etapizace a uvádění do provozu 

     - dokončení stavby

c)  Vazby na regulační plán, územní plán, územně plánovací informace a                     

na územní rozhodnutí (příp. územní souhlas)

d)   Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

e)   Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a  

životní prostředí 

     - na obyvatelstvo (hluk atd)

     - na ekosystemy, jejich složky a funkce (ovzduší a klima, podzemní a 

povrchové vody - toky a zdroje, půda a geologické podmínky, fauna 

a flora)

     - na antropogenní systémy (budovy a ostatní kulturní hodnoty)

     - na strukturu a funkční využití území (doprava, navazující a související 

stavby, ostatní).

f)    Celkový dopad stavby do zájmového území a navrhovaná opatření 

     - vztahy k ostatním plánovaným stavbám v zájmovém území

     - vztahy na dosavadní využití území

     -  změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou 

     -  ostatní údaje

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 24 24 850 20 400

a)  dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí 

o změně stavby 

b)  regulační plán, územní plán, územně plánovací informace

c)  mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

d)  dopravní průzkum

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, korozní průzkum

f)  diagnostický průzkum konstrukcí

g)  hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 

kvalita vody

h)  klimatologické údaje

4. Členění stavby 10 10 850 8 500

a)   Způsob číslování a značení

b)  Určení jednotlivých částí stavby

c)   Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

5. Podmínky realizace stavby 24 22 850 18 700

a)  Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

b)   Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

c)  Zajištění přístupu na stavbu

d)   Dopravní omezení

6. Přehled budoucích správců a vlastníků 24 22 850 18 700

a)  Seznam budoucích správců a vlastníků, kteří převezmou jednotlivé 

stavební objekty po jejich dokončení do majetku či správy.     

(Seznam budoucích správců a vlastníků bude zpracován dvěma 

dle následujícího): dle následujícího):

             a.1) podle čísel stavebních objektů

             a.2) podle budoucích majitelů a správců

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním 

podle těchto zadávacích podmínek. 

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DSP a VD-ZDS)
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Soupis prací-obchvat Ostružinova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

b)  Způsob užívání jednotlivých částí stavby

7. Předávání částí stavby do užívání 15 14 850 11 900

a)  Návrh postupného předávání částí stavby do užívání (úseky, objekty)

 b)   Zdůvodnění užívání části stavby před dokončením celé stavby

8. Souhrnný technický popis stavby 48 42 850 35 700

Bude uveden celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní 

technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 

technologické řešení stavby, začlenění stavby do území atd.

Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro:

8.1   Pozemní komunikace:

a)  výčet jednotlivých PK stavby 

b)  základní charakteristiky příslušných PK (kategorie, parametry, atd.)

8.2   Mostní objekty a zdi:

a)  výčet objektů a zdí

b)  základní charakteristiky objektů (zákl. údaje, zákl. technické řešení a 

vybavení, druh konstrukcí, postup a technologie výstavby, aj.

8.3  Odvodnění PK

a) stavebně technické řešení, charakteristiky, rozsah

8.4   Tunely, podzemní stavby a galerie 

a) základní údaje, technické vybavení, technologie výstavby, princip řízení 

dopravy, požární bezpečnost aj.

8.5   Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové 

clony

a) umístění, rozsah, vybavení

8.6   Vybavení PK

a) záchytná BZ, dopravní značení a zařízení, světelná signalizace, 

veřejné osvětlení, ochrana proti vniku volně žijících živočichů, clony a 

sítě  proti oslunění atd.

8.7   Objekty ostatní skupin objektů

     a)  výčet, charakteristika technické řešení, postup a technologie výstavby

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 48 42 850 35 700

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení 

stavby

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 14 14 850 11 900

      kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

          -  rozsah dotčení 

          -  podmínky pro zásah

          -  způsob ochrany nebo úprav

             (u chráněných ložisek včetně návrhu odpisu zásob)

          -  vliv na stavebně-technické řešení stavby 

11. Zásah stavby do území 24 24 850 20 400

 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

          -  demolice

          -  kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

          -  rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

          -  ozelenění nebo  jiné úpravy nezastavěných ploch

          -  zásah do ZPF a případné rekultivace

          -  zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

          -  zásah do jiných pozemků

          -  vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury a 

          - vodních toků

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 24 24 850 20 400

Určení  a zdůvodnění nároků stavby:

          -  všechny druhy energií

          -  telekomunikace

          -  vodní hospodářství

          -  možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

          -  druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

 13.  Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 24 24 850 20 400

Vyhodnocení vlivů negativních účinků stavby a jejího užívání,  návrhy na opatření 

k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci  v souladu právními předpisy.

 Jde zejména o:

      -  ochranu krajiny a přírody (ÚSES, zásah do VKP apod.)

      -  vliv stavby na zvláštně chráněná území

      -  vliv stavby na Natura 2000 (pokud je určena rozhodnutím org. ochrany 

         přírody) 

      -  vliv stavby na územní systém ekologické stability

      -  vliv stavby na krajinný ráz

      -  vliv stavby na VKP

      -  vliv stavby na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů
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Soupis prací-obchvat Ostružinova-neocen.xlsx III.A2) Projektové práce

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

      -  hluk 

      -  emise z dopravy 

      -  vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

      -  ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě  

      -  nakládání s odpady

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 24 24 850 20 400

Průkaz, že stavba a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky a 

zejména:

       -  mechanickou odolnost a stabilitu

       -  požární bezpečnosti

       -  ochranu zdraví, životních podmínek a životního prostředí

       -  ochranu proti hluku

       -  bezpečnost při užívání

       -  úspora energie a ochrana tepla

15. Další požadavky 32 24 850 20 400

Popis návrhu řešení z hlediska dosažení:

       -  ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

       -  užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, životnosti, 

splnění obecně technických požadavků na výstavbu a výrobky, snadná 

údržba apod.)

       -  zabezpečení užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu

a orientace

       -  splnění podmínek dalších zvláštních předpisů

B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY  – celkem 574 600

1. Celková (přehledná) situace  v měř. 1:5000                  110 90 850 76 500

Zachycení širších vztahů v zájmové oblasti stavby a to zejména:  

        -  osy komunikace se začátkem a koncem úpravy  

        -  objížděk, přeložek a úprav dotčených PK i dalších objektů, demolic

        -  chráněných území

        -  inženýrských sítí významného charakteru (ovlivňující polohu stavby)

2. Situace stavby (koordinační) v měřítku 1:1 000 (2 000)  na podkladu 

katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. 

sousedních                                            

250 230 850 195 500

Vyznačit zejména:

        -  území (současný stav uvedený na katastrální mapě)

        -  inženýrské sítě (současné i budoucí, ochranná pásma - barevně   

rozlišit,  stávající slabě, přeložky silně)

        -  chráněné území, zátopové oblasti

        -  komunikace se staničením a údaje oblouků, přechodnic a přímek, 

okraje 

           silniční koruny příp. jízdních pásů, hranice sil.pozemku a hranice 

staveniště

        -  přístupy na pozemky

        -  objekty stavby s popisem (očíslováním) obvody území, které zahrnují 

trvalý a dočasný zábor pozemků vč. dočasných záborů pro 

překládky inž. sítí

        -  demolice

        -  v koordinační situaci musí být barevně vyznačeny hranice mezi 

jednotlivými stavebními objekty, z důvodu jednoznačné identifikace při 

převodu majetku (týká se především komunikací, které budou 

vyřazovány, zařazovány či přeřazovány v rámci silniční sítě a bude 

tak docházet ke změnám majitele či správce)

        -  seznam všech objektů

3. Geodetický koordinační výkres 150 130 850 110 500

4. Bilance zemin a ornice 90 72 850 61 200

  - Zpracovat seznam vlastníků na kterých bude rozprostřena skrývka 

kulturních vrstev půdy s uvedením plochy pozemku, mocnosti a  

celkového a celkového objemu. V rámci zpracování dokumentace 

projednat předběžné souhlasy majitelů těchto pozemků s rozprostřením 

zeminy

 - Bilance výkopů, násypů a skrývky kulturních vrstev půdy,vhodnost 

přímého využití na stavbě, řešení přebytku či nedostatku zemin a hornin 

 - Zpracovat dle vyhl.č.13/1994 Sb. přílohy č.5 s uvedením popisu území, 

klimatických poměrů, hydrologických poměrů, pedologického průzkumu 

atd.

5. Celkové vodohospodářské řešení 150 130 850 110 500

Slouží pro vydání stavebního povolení dle § 15 stavebního zákona 183/2006 Sb. a 

obsahuje řešení vodohospodářských objektů

- Nutno respektovat oprávněné požadavky a podm. Správních orgánů, 

správce povodí a ostatních dotčených účastníků řízení 

- Dokumentace bude obsahovat platná hydrologická data vodních toků 
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Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

Technická zpráva

- odvodnění stavby 

- styk se stávajícími vodotečemi a vodohospodářskými zařízeními a objekty

(zmapování stávajících intenzifikačních zařízení na zemědělské dotčení 

těchto systému navrhnout dostatečná technická opatření pro zachování 

funkčnosti těchto zařízení)

- dotčení současných zdrojů pitné vody a zdrojů podzemních vod

- hydrotechnické a statické výpočty

       - ovlivnění chemismu vod vlivem realizace a následného provozu stavby

      - navrhované vodohospodářské objekty a jejich popis včetně způsobu 

provedení a použitého materiálu

- Nároky odvodnění na zábory (jen je-li přes rozsah situace PK)    

Výkresy:

- situace se zákresem vodotečí, vodohospodářských objektů a způsobu 

odvodnění, případně hydrotechnická situace

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- výkresy jednotlivých vodohospodářských stavebních objektů 

- výústní objekty, propustky

6. Bezbariérové užívání 24 24 850 20 400

     - zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

     - zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

     - zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

     - použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

C. STAVEBNÍ ČÁST  – celkem                2 473 500

Pro každý stavební objekt se vypracuje samostatná dokumentace, která bude 

součástí části C dokumentace. Zařazení a označení stavebních objektů bude 

vycházet ze zadávacích podmínek. V závěru technické zprávy pro každý stavební 

objekt budou uvedeny souřadnice hlavních bodů, které určují jeho polohu. K 

dokumentaci stavebního objektu bude připojen výřez ze situace stavby, který 

příslušný objekt zobrazuje. Výkresy k jednotlivým stavebním objektům budou 

vypracovány dle platných norem vycházejících z platných technických pravidel a 

směrnic pro projektování a provádění v příslušném oboru.

1. Objekty pozemních komunikací                           1 045 500

1.1          Technická zpráva: 150 130 850 110 500

     - identifikační údaje objektu

     - stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

     - vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

     - vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

     - návrh zpevněných ploch včetně případných výpočtů dle TP 

     - režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK

     - návrh dopravního značení, dopr. zařízení, světelné signalizace, zařízení 

pro dopravní telematiku aj.

     - zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

     - vazba na případné technologické vybavení 

     - přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 

rozhodujících dimenzí a průřezů

1.2          Výkresy: 1300 1100 850 935 000

a)  Situace pozemních komunikací

     - bude použito výřezu z koordinační situace stavby, který zobrazuje 

příslušný objekt

b)  Podélný profil

     - měřítko 1:1000/100 nebo 1:2000/200  

c)  Vzorové příčné řezy

     - měřítko 1:50 nebo 1:100

     - zpracují se pro charakteristické případně odlišné úseky PK  (zářez, 

výkop, násyp, různý počet jízdních pruhů, větve křižovatek)

     - zakreslí se umístění a druhy zpevnění příkopů, rigolů, bezpečnostního 

zařízení, oplocení, zdí a dalších typických detailů 

     - bude uveden návrh skladby PK

d)  Charakteristické příčné řezy

     - měřítko 1:100 nebo 1:200

e)  Schematické řešení křižovatek

     - u složitějších typů křižovatek jejichž zákres do situace PK by byl 

nepřehledný, se vykreslí na samostatných výkresech v měřítku

komunikace PK nebo větším

     - v případě, že je potřebné ověřit sklonové poměry větví křižovatky, 

vypracují se zjednodušené podélné profily kritických větví

f)  Výkresy obslužných zařízení

     - bude zpracováno pro autobusové zastávky, parkoviště a odpočívky
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Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

g)  Výkresy dopravního značení a zařízení

     - rozlišen bude zejména stav provizorního dopravního značení a 

definitivního dopravního značení

h)  Souřadnice hlavních bodů

     - pouze nejsou-li tyto údaje součástí geodetického koordinačního výkresu 

(část B)

2. Mostní objekty a konstrukce, zdi                          850 000

2.1          Technická zpráva 190 150 850 127 500

a)  identifikační údaje

     - stavba a objekt č., název mostu, event. č. mostu

     - katastrální území, obec, kraj

     - stavebník a jeho sídlo, uvažovaný správce mostu,nadřízený orgán

     - projektant, jeho sídlo, oprávnění, autorizace, HIP, IČ, podzhotovitelé

     - pozemní komunikace, body křížení, staničení, úhly křížení překážek, volná 

       volná výška atd. dle vyhl. 146/2008

b)  základní údaje o mostu

     - charakteristika mostu, délka mostu, přemostění a nosné konstrukce

     - rozpětí jednotlivých polí, šikmost mostu

     - volná šířka mostu, šířka průchozího prostoru, šířka mostu 

     - výška mostu nad terénem, stavební výška

     - plocha nosné konstrukce mostu a zatížení mostu atd. dle vyhl. 146/2008

c)  zdůvodnění mostu a jeho umístění

     - účel mostu, požadavky, návaznost na předchozí dokumentaci

     - charakter přemosťované překážky, územní a geotechnické podmínky

d)  technické řešení mostu

     - popis konstrukce, vybavení, statické a hydrotechnické posouzení, řešení   

požadované protikorozní ochrany, požadované podmínky a měření

sedání, zátěžové zkoušky, řešení protikorozní ochrany

     - cizí zařízení na mostě

e)  výstavba mostu

     - postup a technologie, specifické požadavky na požadovanou technologii 

stavby

     - související objekty stavby, vztah k území

f)  přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a 

průřezů

     - vytyčovací údaje, prostorová úprava a geometrie mostu

     - statický výpočet základů, spodní stavby, nosné konstrukce

     - hydrotechnické výpočty

g)  řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností poh. a 

orient.

Pozn.:  V technické zprávě bude výslovně uvedeno, že na mostě nejsou uloženy  

žádné inženýrské sítě (všechny IS z mostních objektů je nutno vymístit) 

2.2          Výkresy 950 850 850 722 500

a)  situace mostu 1:500 a jeho koordinace s ostatními stavebními objekty

      včetně jejich ochranných pásem a zvláštních omezení

b)  půdorys 1:100, nebo u velkých mostů nad 100 m délky 1:250 (1:500)

c)  podélný řez 1:100 (1:250, 1:500) 

d)  vzorový příčný řez nosnou konstrukcí nad podpěrou a v poli 1:50

e)  příčné řezy 1:100 v polích opěr a osách pilířů, popř. s pohledem na 

podpěry

f)   výkres tvaru podpěry 1:50

g)  výkres tvaru opěry a křídel 1:50

h)  vytyčovací schéma a schéma tecnologie výstavby

h)   vytyčovací schéma a schéma technologie výstavby 

3. Vodohospodářské objekty 300 240 850 204 000

a)  technická zpráva

    - identifikační údaje, popis charakteristik, zdůvodnění technického řešení

    - popis napojení na dosavadní sítě nebo recipient

    - požadavky na postu stavebních prací (provoz, údržbu)

    - popis ochrany proti agresivnímu prostředí, či bludným proudům atd.

b)  hydrotechnické a statické výpočty

    - v rozsahu potřebném prostanovení velikosti profilů potrubí, DUN, rigolů, 

      příkopů, pro návrh typu a únosnosti atd.

c)  výkresy

    - situace stavby s výškopisem a zákresem podzemních vedení 

    (současných i plánovaných)

    - podélný profil 

    - vzorový příčný řez uložení navrhovaných potrubí, rigolů či příkopů

    - výkresy atypických objektů
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4. Objekty osvětlení PK  150 130 850 110 500

a)  technická zpráva

- identifikační údaje, stručný stavebně technický popis zařízení

- typ stožárů a svítidel, napojení na rozvodnou síť NN

- světelně technický výpočet, doklady týkající se objektů

b)  výkresy

- situace (určení polohy zařízení v souřadnicích)

- vzorový příčný řez

- výkres tvaru stožárů se svítidlem

5. NEOBSAZENO                   0 0

6. Objekty zařízení pro provozní informace a telematiku (vč.mýtných bran) 180 160 850 136 000

a)  Technická zpráva

- identifikační údaje, způsob technického řešení, typ navržených zařízení

- způsob uložení kabelového vedení vůči ostatním objektům stavby

- stanovení hlavního okruhu předpisů, které byly v dokumentaci použity a 

podle kterých je nutné provádět montáž    

- požadavky na údržbu a návrh na komplexní zkoušky, atd.

b)  Výkresy

- zákres umístění zařízení a přístupu k němu

- celková bloková schémata obsahující počet a polohu všech koncových 

prvků

- základní technické údaje, napájecí napěťovou soustavu, způsob ochrany

      - technické řešení ve smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů

      - uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

7. Ostatní objekty 180 150 850 127 500

zpracovat v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb.

a)          Technická zpráva:

- identifikační údaje

- struční stavebně technický popis včetně zdůvodnění

- statické ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

- příslušné výpočty

- zvláštní požadavky na způsob a postup výstavby

- budoucí využití

b)          Výkresy:

- měřítka dle charakteristiky objektu

- situace jednotlivých objektů, návaznosti na ostatní objekty

- podélné profily

- vzorové příčné řezy

- příčné řezy

- detaily konstrukčního řešení (pokud jsou potřebné pro stavební

  řízení nebo pokud jejich zpracování pro stavební řízení požaduje

  majitel či správce objektu)

- ostatní výkresy – např. půdorysy, řezy, pohledy atd. (pokud jsou

  potřebné pro stavební řízení nebo pokud jejich zpracování pro 

  stavební řízení požaduje majitel či správce objektu)

K objektům inženýrských sítí a vedení:

- Přeložky budou navrženy s ohledem na § 36 odst. 7 zákona 

  č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Součástí dokumentace těchto stavebních objektů bude popis

  technologie provádění přeložky (druh použitého materiálu včetně

  spojovacího a armatur, technologie zemních prací, provozní výluky a 

  ostatní související náklady atd.).Toto technické řešení bude v 

  rámci zpracování DSP odsouhlaseno majitelem či správcem 

  stavebního objektu. Bude přihlédnuto ke "smlouvám o přípravě a 

  realizaci překládek", které předá objednatel.

K objektům rekultivací:

- Zpracovat plán rekultivací dočasných záborů a rušených komunikací 

  v rozsahu pro DSP a v rámci zpracování dokumentace projednat 

   s orgánem ochrany ZPF  

- Plán rekultivace dočasných záborů musí obsahovat technickou 

  a biologickou část, popis území, přírodní podmínky, propočet 

  biologické části rekultivace, propočet technické části rekultivace 

  bude součástí propočtu stavby. Dále dle vyhlášky č.13/1994 Sb. 

D. NEOBSAZENO         0 0

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem 218 450

     Vypracuje se pro celou stavbu a obsahuje zásady uvažovaného průběhu 

výstavby a její organizace.  V rámci zpracování DSP bude projednáno s příslušnými 

orgány státní správy a samosprávy a odsouhlaseno.

1.         Technická zpráva 64 63 850 53 550

 - charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně
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   jeho obvodu a  odvodnění

 - údaje o pozemcích zařízení staveniště - návrh

- zásady návrhu zařízení staveniště – návrh

- návrh postupu a provádění výstavby 

- objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu  (předčasné užívání) 

             - možné napojení na zdroje (voda, energie, telekomunikace)

             - možnosti zdrojů materiálů

             - plochy zemníků a skládek (návrh) 

             - přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy)

             - požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

             - zvláštní podmínky pro provádění stavby, které vyžadují 

               bezpečnostní opatření

             - návrh řešení dopravy během výstavby – dopravně-inženýrská 

               opatření (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání PK, 

               uzavírky, objížďky, výluky)

2.         Výkresy 120 90 850 76 500

Situace organizace výstavby 

- měřítko 1:5000

- budou vyznačeny především návrhy a údaje uvedené v technické zprávě

3.         Harmonogram výstavby 64 64 850 54 400

- návrh časového postupu prací – podklad pro zpracování 

harmonogramu v RDS

4.         Plán kontrolních prohlídek 48 40 850 34 000

         - bude zpracován pro potřeby stavebního řízení

F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem          68 000

Záznamy z projednání dokumentace v průběhu jejího zpracování včetně 100 80 850 68 000

získaných vyjádření a stanovisek k DSP od:

a)  orgánů státní správy a samosprávy , dotčených obcí a 

      organizací, ostatních známých účastníků řízení  i veřejnosti

b) všech majitelů a  správců dotčených inženýrských sítí a

      komunikací včetně objednatele

c)  dalších zainteresovaných subjektů

Doklady o  předběžném souhlasu budoucích majitelů a správců 

jednotlivých stavebních objektů s jejich převzetím do majetku či 

správy po dokončení stavby. 

Vyjádření ve věci zařazení nově budovaných komunikací, přeřazení 

či vyřazení stávajících komunikací v rámci silniční sítě a s tím 

související změny majitele či správce dle zákona č. 13/1997 Sb.

Doklady o vazbě na územně plánovací dokumentaci VÚC a 

dotčených obcí, doklad o zařazení stavby mezi veřejně 

prospěšné (prokázání veřejného zájmu)

G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  – celkem  3 032 800

G1. Účinky stavby – celkem                          1 177 250

1. Záborový elaborát 1200 1000 850 850 000

 Záborový elaborát bude zpracován dle DSP a

 a dle geometrických plánů jednotlivých katastrálních území

Rozsah záboru:

Při tvorbě záboru, zejména trvalého, bude přihlédnuto k 

      situování záboru do skutečného terénu. Zábory cca do 5 m
2

       
 budou  u větších staveb vyloučeny. Pokud při dělení pozemku 

      vznikne zbytková část pozemku nevhodného tvaru nebo část 

      nepřístupná, uvážit její zařazení do trval.záboru po předchozí 

      konzultaci se zadavatelem. V uvedeném případě není podmínkou

      vynětí zbytkové části ze ZPF, tyto části pozemků je třeba 

      v elaborátu oddělit.

Záborový elaborát bude graficky a tabulkově zpracován podle požadavků 

objednatele definovaných na výrobním výboru

Plochy ZS, skládek, zemníků nebudou žádným způsobem zahrnuty do záboru.

V doč. záboru bude zahrnuta pouze deponie ornice (pro zpětné ohumusování +      

svahy silničního tělesa.

Pozemky situované pod mostem budou  zařazeny celé do

      dočasného záboru a graficky odlišeny v mapovém podkladu 

      (s výjimkou nově budovaných komunikací, jejich součástí a 

      příslušenství). U silnic bude postupováno individuálně.

      U uvedených zbytkových pozemků budou uvedeny BPEJ, 

      u  ostatních to není třeba. Do zbytkových pozemků nebudou

      zařazeny pozemky související s jinými pozemky téhož vlastníka.
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Textová část:

Upravit dle zpracované aktualizace a zapracovaných podmínek ÚR a připomínek 

majitelů pozemnků.

1)  Pozemky dotčené stavbou  

Seznam obsahuje číslo záboru, parc.č. dle KN, parc.č. dle PK, 

      číslo LV, kultura, celk.výměra pozemku, údaje o vlastnictví, že 

      jde o SJM, údaje o BPEJ. U každého čísla záboru je dále uvedeno: 

      celková výměra trvalého, dočasného a krátkodobého záboru; u 

      každého takového záboru budou vypsány stavební objekty dotčené

      záborem a u každého objektu bude uvedena příslušná výměra záboru

Seznam pozemků dotčených stavbou bude zpracován dvěma 

způsoby dle následujícího : 

            a)  podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

                (u každého pozemku budou  kromě obvyklých údajů uvedeny

                 čísla stavebních objektů a délka záboru)

          b)  podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou 

                řazeny k sobě

·         U pozemků dotčených trvalým záborem bude uveden seznam 

      sousedních pozemků, včetně jmen uživatelů a majitelů.

·         U  pozemků, které jsou dotčeny záborem a jsou mimo trasu, 

      požadujeme rovněž vypracování jejich seznamu.

2) Seznam stavebních objektů:

Seznam stavebních objektů bude zpracován dvěma způsoby 

      dle následujícího : 

      a) podle stavebních objektů – u každého SO budou uvedena 

          čísla parcel dle KÚ, které budou stavebním objektem 

          dotčeny, přičemž parcely budou dále členěny podle délky 

          záboru (trvalý, dočasný nad 1 rok, dočasný do 1 roku) 

      b) podle parcelních čísel pozemků – u každé parcely budou 

          uvedena čísla všech stavebních objektů, kterými bude 

          uvedená parcela dotčena

Výkresová část:

·         barevný soutisk koordinační situace a katastrální mapy

·         Přehled kladu listů a map KN, situace a detaily záboru

·         Výkresová část záborového elaborátu bude zpracována 

       v graf. formě v měř. mapy KN (1:1000). 

       Kilometráž po 100 m. V grafické části bude provedena 

       identifikace PK do KN. Čísla parcel PK budou v závorce. 

       Trvalý zábor, doč.zábor nad 1 rok, doč. zábor do 1 roku 

       budou barevně odlišeny. Budou vyznačena čísla záborů. 

       Jednotlivé objekty budou graf. odlišeny čarou a označeny 

       čísly v kroužku. 

·         Kat. území řádně a jasně vyznačena. Vyznačení sekcí 

      map. listů z KN. Vyznačení intravilánu a extravilánu.

·         Záborový elaborát bude zakreslen do mapových 

podkladů potvrzených příslušným katastrálním úřadem                           

2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF  140 130 850 110 500

·         Podklady k žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF vč. výpočtu

      odvodů ve smyslu zákona č. 334/92 Sb. a vyhl. MŽP ČR 

      č. 13 z 29.12.1994dle přílohy č. 5 a 7 s uvedením podkladů od

      PF ČR (bonitace), údaje o ochranných pásmech vodních zdrojů, území

     CHKO  apod.)

.      Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský 

půdní fond dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb.

Situace záboru pozemků odnímaných ze ZPF s rozlišením dle 

      délky a druhu záboru (trvalý, trvalý – zbytkové plochy, dočasný 

      nad 1 rok) a vyznačením ostatních důležitých údajů (hranice k.ú,

      parcely dle KN a PK, hranice a údaje o BPEJ aj.) 

3. Dokumentace pro vynětí z LPF 230 210 850 178 500

Dokumentace pro odnětí pozemků z LPF byla zpracována v DÚR. 

V případě nutnosti v rámci DSP zpracovat aktualizaci dokumentace.

·         Minimalizovat dočasný zábor LPF!

Podklady pro vynětí lesních pozemků z LPF ve smyslu 

      lesního zákona a souvisejících předpisů.

Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude 

      obsahovat   parc. č. dle KN, parc. č. dle PK, číslo LV, 

      kultura, celková výměra pozemku, údaje  o vlastnictví

      (SJM),  výměra trval. záboru, výměra dočasného záboru

      nad 1 rok, výměra dočasného záboru   do 1 roku, čísla 

      stavebních objektů, kterými je uvedený pozemek dotčen
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·       Seznam pozemků dotčených záborem LPF bude rozdělen 

     dle následujícího : 

            a) podle katastrálních území  a parcelních čísel pozemků 

            b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka 

                budou řazeny k sobě

V případě nutnosti aktualizovat komplexní výpočet náhrad

       škod na lesních pozemcích

V případě nutnosti aktualizovat stanovení výše poplatků 

       za odnětí

Návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných i

      investičních nákladů v rozsahu pro DSP

Situace

4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby 45 45 850 38 250

·         Zpracovat v rozsahu pro DSP

·         Požaduje se především bilance odpadů, jejich třídění dle Katalogu

vyhl.č. 381/2001 a zákona č.185/2001 v platném znění, návrh jejich využití

či likvidace včetně seznamu skládek v regionu pro uložení odpadu

G2. Podklady a průzkumy – celkem         1 073 550

1. Aktualizace dendrologického průzkumu 64 64 850 54 400

·         podkladem pro zpracování je dendrologický průzkum 

      zpracovaný v rámci DÚR

zpracovat v souladu s vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. tak,aby investor

mohl požádat o povolení kácení dřevin i rostoucích mimo les

pasportizace (číselné označení) jednotlivých druhů dřevin dle katastrálních

území, označení dřevin určených ke smýcení

uvést druh vč. českého názvu, počet, velikost, plochy keřů, obvod kmene

stromu ve výšce 130cm nad zemí

seznam dřevin, které je nutno po dobu výstavby chránit před poškozením

seznam s číselným označením kácených dřevin s uvedením čísel parcel

dotčených tímto kácením vč. uvedení vlastníků parcel a uvedení druhu záboru

(trvalého či dočasného) u pozemku dotčených kácením dřevin (seznam 

zpracovat tak, že parcely jednoho vlastníka dotčené kácením budou řazeny

k sobě)

návrh kompenzace za kácení dřevin (v rámci SO "Vegetační úpravy" a 

"Vegetační pás" - náhradní výsadba) a zapracování požadavku obcí na náhradní 

výsadbu dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.

situace zakreslena do KM s čiselným vyznačením stáv. dřevin a dále s 

vyznačením hranic trvalého, dočasného a krátkodobého záboru.

2. Průzkum inženýrských.sítí vč. jejich ověření správci 200 180 850 153 000

a)         přeložky inženýrských sítí navrhnout s ohledem 

na minimální negativní dopady na jednotlivé složky životního prostředí

b)         návrhy přeložek řádně projednat s jejich majiteli a správci 

3. Podrobný pedologický průzkum  100 80 850 68 000

·        provést po definitivním stanovení trasy, jeden z podkladů

      pro podání žádosti o vynětí pozemků ze ZPF

·         v situaci vyznačit především provedené pedologické sondy

      a mocnost skrývky jednotlivých kulturních vrstev půdy i výkopové zeminy

·         stanovení využitelnosti skrývky kulturních vrstev pro další účely

4. Aktualizace a prověření hlukové studie 64 60 850 51 000

5. Biologický průzkum, migrační studie 100 85 850 72 250

6. Aktualizace a prověření rozptylové studie 120 110 850 93 500

7. Zpracování rešerše geotechnického průzkumu 64 64 850 54 400

8. Zpracování hydrogeologického posudku 250 220 850 187 000

9. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby 100 90 850 76 500

10. NEOBSAZENO 0 0

11. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní 81 60 850 51 000

12. NEOBSAZENO 0 0

13. Další průzkumy dle úvahy uchazeče 300 250 850 212 500

G3. Geodetická dokumentace a zaměření - Celkem 600 560 850 476 000

Geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu pro

DSP dle zadávacích podmínek – viz. „Požadavky na zajištění

geodetických prací“

·         Dokumentace bude obsahovat především:

- katastrální mapa se zákresem pozemkového katastru

- technická zpráva a doklady o zaměření stávajících IS 

  jejich majiteli či správci

- geodetické koordinační výkresy stavby

- souřadnice hlavních vytyčovacích bodů všech stavebních objektů

- souřadnice bodů určujících obvod staveniště (trvalý i dočasný 
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Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet hod
Počet hodin

Hodinová sazba 

Kč/hod.
Cena Kč

  zábor)

- souřadnice bodů určujících obvod trvalého záboru

- projekt bodů vytyčovací sítě 

- seznam bodů polohového a základního výškového pole, 

  které budou dotčeny stavbou

·         Pro zpracování dokumentace budou použity tyto systémy: 

- souřadnicový systém S-JTSK

- výškový systém Bpv

      • bude dodána samostatně v počtu - 2 ks v v listinné podobě

                                                         - 3 ks digitálně na CD rom

G4. Geometrický  plán  400 360 850 306 000

pro výkup trvalého záboru pro oddělení pozemků pro stavbu

výpisy z listů vlastnictví z KN (originály)

pro pozemky ve vlastnictví ČR (mimo LV ŘSD) zpracovat srovnávací sestavení +

listiny jak nabyl pozemky stát vč. restitučního šetření

každá oddělená parcela bude mít své parcelní číslo

- bude zpracován v počtu 10 ks a nebude začleněn do PD DSP

H. ROZPOČET 136 000

Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů 190 160 850 136 000

         nákladů , t.j.  Rozhodující výměry - celkem

      ·  bude sloužit jako podklad pro zpracování soupisu prací  do ZDS

I.   PLÁN BOZP 54 400

         - bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a směrnicí 64 64 850 54 400

           GŘ ŘSD ČR č. 29/2006.

J.   Propagační buletin stavby 63 750

- zahrnuje vypracování propagačního buletinu popisující stavbu v grafickém návrhu 

dle zhotovitele. Součástí buletinu je minimálně 10 zákresových fotografií stavby do 

krajiny - fotovizualizace stavby. Počet vyhotovení - 50 v tiskové podobě a 25x na 

CD/DVD

100 75 850 63 750

Reprografie v počtu dle VOP x x

SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH) 6 905 400

SPECIFIKACE VD-ZDS

Popis prací 
počet

hodin
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby 510 850

0. Průvodní zpráva 28 24 850 20 400

1. Přehledná situace 145 120 850 102 000

2.  Koordinační situace 180 140 850 119 000

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 90 80 850 68 000

4. Bilance zemních prací 54 50 850 42 500

5. Zásady organizace výstavby 48 47 850 39 950

6. Celkové vodohospodářské řešení 200 140 850 119 000

B. Stavební část 4 972 500

Souhrnně stavební objekty řady 0xx 200 170 850 144 500

Souhrnně stavební objekty řady 1xx 3050 2500 850 2 125 000

Souhrnně stavební objekty řady 2x 2400 1900 850 1 615 000

Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx 1100 800 850 680 000

Souhrnně stavební objekty řady 5xx

Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx 590 480 850 408 000

D. Doklady 180 140 850 119 000

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 300 240 850 204 000

F. Kontrolní rozpočet 175 150 850 127 500

G. Souvisící dokumentace 210 140 850 119 000

H. ZTKP 228 150 850 127 500

Reprografie v počtu dle VOP 150000 x x 120 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 6 300 350

Neobsazeno

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky .
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III. B1) Položkový rozpočet - IČ k SP včetně majetkoprávního projednání

Počet Hodinová sazba Cena

hodin Kč / hod Kč

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A

Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, 

DSP,…)
15 15 850 12 750

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby  20 18 850 15 300

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci 

a dotčenými orgány státní správy.                      

Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních 

stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní 

moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání 

stavebních povolení, a to v souladu s platnými 

právními předpisy a zákony, zejména:

100 75 850 63 750

ČÁST A – CELKEM 91 800

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem 

uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu
10 10 850 8 500

obstarání všech existujících  výpisů z příslušných katastrů  

nemovitostí
12 12 850 10 200

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a 

budov v TZ

zajištění znaleckých posudků o náhradě pro zřízení 

věcného břemene

zajištění znaleckých posudků o ceně porostů (MLZ, lesní 

porosty) v dočasných záborech a pod věcným břemenem

dohledávání neznámých,  neurčených a nedosažitelných  

vlastníků
40 36 850 30 600

Sestavení  návrhu všech typů smluv, které jsou potřebné 

uzavřít v rámci stavby, jejich projednání s objednatelem 

(investorem), a po odsouhlasení objednatelem následné 

projednání s dotčenými vlastníky a uživateli zejména 

smlouvy typu:

215 050

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v 

trvalém záboru
100 75 850 63 750

B) směnné smlouvy, smlouvy o  předání majetku státu a o 

změně příslušnosti hospodařit, aj.
100 75 850 63 750

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod 

VB
80 60 850 51 000

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS
40 35 850 29 750

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 10 8 850 6 800

jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. 

konkursními  správci, exekutory a  likvidátory vedoucí  

k uzavření veškerých potřebných smluv v rámci stavby 

50 42 850 35 700

jednání vedoucí k projednání  dědictví, odstranění 

zástavních  práv (jednání s věřiteli a dlužníky),  odstranění 
30 30 850 25 500

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu 

geom.plánů do KN a povolení vkladu příslušných smluv, 

dohod aj. do KN

40 36 850 30 600

podávání návrhů na vklad (zejména kupní smlouvy, 

smlouvy o VB  aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 

převodu, smlouvy o předání majetku státu aj.)

40 36 850 30 600

zajištění, sestavení a  uzavření smluv o přeložkách 

inženýrských sítí
80 50 850 42 500

projednání typů a návrhů smluv o  zřízení VB se správci 

IS a investorem vč. jejich uzavření
35 30 850 25 500

zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s 

oprávněným a povinným z věcného břemene
40 36 850 30 600

podávání návrhů na vklad kompletních  smluv o zřízení 

věcného břemene
40 36 850 30 600

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, 

kraje, ZVHS apod. )
80 58 850 49 300

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím a omezením vlastnického 

práva a to zejména:

90 950

A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 40 35 850 29 750

B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 

zákona č. 184/2006 Sb.
70 54 850 45 900

C) GP oddělovací nebo GP na VB 20 18 850 15 300

D) znalecký posudek o ceně nemovitosti 

sestavení návrhu  a podání žádostí na zahájení 

vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického 

práva a technická pomoc objednateli při vyvlatňovacím 

řízení

50 42 850 35 700

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 65 48 850 40 800

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma 

lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu 

vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k 

uložení přebytečné ornice

30 30 850 25 500

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů 

pro podání žádosti o stavební povolení.
70 54 850 45 900

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle 

platných vnitřních předpisů vč. zajištění aktualizovaných 

podkladů (výpisů LV, ZP, aj.)

35 32 850 27 200

informování nájemců dotčených pozemků o termínech 

vstupu na pozemky za účelem zamezení škod na 

zemědělských kulturách a lesních pozemcích

35 30 850 25 500

následné zajištění vymazu věcného břemene ze stav. 

zákona  (po přechodu vl. Práva na ČR - tedy splynutí 

osoby oprávněné a povinné)

40 32 850 27 200

Neoceňuje se - zajišťuje 

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA

Služba 

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel

Neoceňuje se - zajišťuje 

objednatel
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uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému 

břemeni
15 15 850 12 750

Obstarání potřebných nabývacích listin 30 30 850 25 500

Technická pomoc objednateli  při soudních a ostatních 

řízeních u správních orgánů
30 28 850 23 800

ČÁST B CELKEM 946 050

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění  vydání  stavebního povolení, kompletace a 

doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení 

seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání  

stavebního povolení a jeho podání u příslušného 

stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle 

požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci  

stavebního  řízení, účast na jednáních, předání 

pravomocného  stavebního povolení

100 80 850 68 000

ČÁST C CELKEM 68 000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D

Zadavatelem 

předpokládaný počet 

hod

Počet  hodin
Hodinová sazba  

Kč/ hod  

Cena                 

Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, 

osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ 

zhotovitele, zastupování objednatele ve správních 

řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění 

předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.

80 72 850 61 200

Technická pomoc objednateli při získání pravomocného 

SP a zajištění činností spojených s on-line aplikací 

objednatele

30 20 850 17 000

ČÁST D CELKEM 78 200

CELKEM ČÁST A+B+C+D  IČ 1 184 050
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Počet hod. Cena/hod*) Cena celkem

Technická pomoc objednateli 

(TP) 150 800 120 000

Cena  TP celkem bez DPH

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, 

náklady na PHM, stravné apod.

Typový příklad - II/100 OBCHVAT OSTRUŽINOVA
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