

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: 600319

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Město Valtice
se sídlem nám. Svobody č.p. 21, 691 42 Valtice
Zastoupený : Ing. Pavlem Trojanem, starostou města
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Trojan, starosta města
ve věcech technických :
IČ : 00283665
DIČ : CZ00283665
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., Břeclav
číslo účtu : 1382007359/0800

(dále jen **objednatel**)

ZHOTOVITEL: Stavba a údržba silnic s.r.o.
se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav
Zastoupený : Ing. Pavlem Balcarem, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních : Ing. Pavel Balcar, jednatel
ve věcech technických : Milan Kolesík DiS.
IČ : 26264081
DIČ : CZ26264081
Bankovní spojení : MONETA Money Bank a.s., pob. Břeclav
číslo účtu : 157380996/0600
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 40630

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavební akce „Valtice – ulička mezi sklepy, tzv. Malá Vinařská“.
- 2.2. Předmětem díla je oprava místní komunikace/uličky spojující ulice Sobotní a Vinařská dle projektové dokumentace „Valtice – oprava komunikace mezi sklepy“.
- 2.3. Místem plnění je město Valtice, část pozemku par.č. 764/1 v k.ú. Valtice.
- 2.4. Rozsah prací je definován v zadávací dokumentaci a v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
- 2.5. Součástí předmětu díla není zajištění průzkumů podzemních staveb v místě plnění. Před započítím prací na díle zhotovitelem předá objednatel zhotoviteli veškeré mu dostupné informace k podzemním stavbám v daném místě plnění – existence daných staveb bude řešena při předání staveniště zhotoviteli.
- 2.6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby.

- 2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být předem projednány a odsouhlaseny zástupci obou stran. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě v souladu s bodem 9.8 této smlouvy.

3. DOHODA O CENĚ

- 3.1. Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zák. č.526/90 Sb., o cenách v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	668 225,32 Kč
DPH 21%	140 327,32 Kč
Cena včetně DPH	808 552,64 Kč

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla.

Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- 3.2. Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce.
- 3.3. Dohodnutá cena je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla dle čl.2 smlouvy a lze ji překročit za podmínek daných v bodu 9.8 smlouvy.
- 3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 3.5. Pokud při realizaci díla dojde ke změnám výměr uvedených v nabídce zhotovitele, bude fakturace na základě skutečného objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.

4. ČAS PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Zahájení: od 01.05.2019
Ukončení: do 15.08.2019
Dřívější plnění je možné.
- 4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště způsobilého k řádnému provádění díla budou termíny zahájení prací a dokončení díla prodlouženy o dobu takového prodloužení.
- 4.3. V případě posunu zahájení stavby či omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s bodem 9.7 uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení s provedením díla způsobené vyšší mocí (např. při výskytu archeologických nálezů, nálezů munice, apod.), výskytem nevhodných klimatických podmínek pro realizaci předmětu díla, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil. Dojde-li k přerušení provádění nebo nezahájení prací na díle dle podmínek viz výše bude termín dokončení díla prodloužen o dobu takového prodloužení.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1. Provedené práce budou fakturovány po předání a převzetí předmětu díla jednorázovou fakturou vystavenou na základě zjišťovacího protokolu provedených stavebních prací odsouhlaseného oběma smluvními stranami.
- 5.2. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 13 a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění a náležitosti daňového dokladu dle § 26 zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.
- 5.3. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele č. 157380996/0600
- 5.4. Objednatel je oprávněn fakturu do 10-ti dnů po obdržení vrátit zhotoviteli, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. 5.2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Po uplynutí této doby bude považována faktura za přijatou. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30-ti denní lhůta splatnosti.

6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- 6.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a to za každý den prodlení, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 6.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.
- 6.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce 60 měsíců na provedené stavební práce.
- 7.2. Vadou díla nejsou škody způsobené v záruční době nevhodnou údržbou, poškozením nadměrnou dopravou a nezvyklým způsobem užívání pro daný typ zpevněné plochy.
- 7.3. Zhotovitel po převzetí písemného oznámení vady od objednatele svolá do 10-ti dnů jednání s ním, aby se stanovila příčina vady, způsob jejího odstranění a termín odstranění. Zjistí-li se, že se nejedná o vadu, ale přesto bude třeba ji odstranit, objednatel se zhotovitelem dohodnou způsob jejího odstranění včetně způsobu úhrady.
- 7.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranit vady.
- 7.5. Vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o odevzdání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 7.6. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost takovýchto pokynů písemně a bezodkladně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, a nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost při vynaložení odborné starostlivosti nemohl zjistit. Taktéž zhotovitel nezodpovídá za vady na podzemních stavbách v místě plnění, na které nebyl před započatím prací na díle objednatelem upozorněn či informován.

8. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel protokolárně.
- 8.2. Zhotovitel po řádném dokončení díla předá objednateli, který je povinen dílo převzít. Předání a převzetí se provede protokolárně.
- 8.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být

stavební deník přístupný. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

8.4. Zhotovitel při předání dokončeného díla předá objednateli veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky.

9. ZÁVĚREČNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 9.2 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
- 9.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- 9.4 Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
- 9.5 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 9.6 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 9.7 Veškeré změny, dodatky a storna k této smlouvě mohou být provedeny pouze písemným způsobem, odsouhlaseným k tomu pověřenými zástupci obou stran.
- 9.8 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
- 9.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
1 – rozpočet díla
- 9.10 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy, že jejímu obsahu porozuměly a že tato nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými podpisy.

10. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN


Ve Valticích dne 13.5. 2019

V Břeclavi dne 13.5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Pavel Trojan
starosta města



Ing. Pavel Balcar
jednatel společnosti

STAVBA A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o.
BŘECLAV
Přegrova 37, 690 02 Břeclav
IČO: 26264081, DIČ: CZ26264081
Tel.: 519 331 499, Fax: 519 331 401
středisko Břeclav

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: SO 101 - Oprava komunikace
 Soupis: SO 101 - Oprava komunikace

KSO: Místo: Valtice

CC-CZ: Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: Město Valtice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

IČ: 26264081
DIČ: CZ26264081

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				630 225,32
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	630 225,32	21,00%	132 347,32	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			762 572,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: SO 101 - Oprava komunikace
 Soupis: SO 101 - Oprava komunikace

Místo: Valtice
 Zadavatel: Město Valtice
 Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 25. 2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	630 225,32
HSV - Práce a dodávky HSV	622 138,52
1 - Zemní práce	53 826,40
5 - Komunikace pozemní	373 755,80
8 - Trubní vedení	36 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 597,00
997 - Přesun sutě	78 959,32
PSV - Práce a dodávky PSV	8 086,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 086,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: SO 101 - Oprava komunikace
 Soupis: SO 101 - Oprava komunikace

Místo: Valtice
 Zadavatel: Město Valtice
 Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 25. 2. 2019

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							630 225,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				622 138,52
D		1	Zemní práce				53 826,40
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	59,800	34,90	2 087,02
	VV		"odstranění podkladu tl.150mm"59,8		59,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	328,000	70,50	23 124,00
	VV		"odstranění podkladu tl.370mm*328		328,000		
3	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	59,800	99,20	5 932,16
	VV		"stáv.kce. tl.100mm*59,8		59,800		
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	306,000	41,20	12 607,20
	VV		"odstranění stáv.povrchu tl.100mm*285+21		306,000		
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,500	95,00	47,50
	VV		"zásyp kačírkem*0,5		0,500		
6	M	58337402	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/22	t	1,000	530,00	530,00
7	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,000	45,50	2 002,00
	VV		"rozprostření ornice za obrubou tl.150mm*(10*0,5)+(78*0,5)		44,000		
8	M	103641010.R	zemina pro terénní úpravy – ornice	t	11,880	280,00	3 326,40
	VV		44*0,15*1,8		11,880		
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	365,800	11,40	4 170,12
	D	5	Komunikace pozemní				373 755,80
10	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	420,800	112,00	47 129,60
	VV		"nová kce vozovky ŠD fr.0/63mm*285+70		355,000		
	VV		"nová kce v místě dopojení ŠD fr.0/32mm*59,8+6		65,800		
	VV		Součet		420,800		
11	K	565136111.R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m - RUČNĚ	m2	21,000	600,00	12 600,00
	VV		"výjezd na ul.Sobotní tl.50mm*21		21,000		
12	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	285,000	390,00	111 150,00
	VV		"nová kce vozovky*285		285,000		
13	K	577144111.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - RUČNĚ	m2	21,000	625,00	13 125,00
	VV		"výjezd na ul.Sobotní tl.50mm*21		21,000		
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,800	313,00	15 274,40
	VV		"předkláždění ploch tl.60mm*7,5+30+5+6,3		48,800		
15	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	48,800	236,00	11 516,80
16	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	285,000	269,00	76 665,00
	VV		"zámk.dlažba tl.80mm*285		285,000		
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	285,000	295,00	84 075,00
18	K	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	6,000	370,00	2 220,00
	VV		"kladení kamene (dopojení)*6		6,000		
	D	8	Trubní vedení				36 000,00
19	K	8995.R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců - vč. výkopu, dodání materiálu, obsypu a napojení	kpl	2,000	18 000,00	36 000,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 597,00
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	202,500	240,00	48 600,00
	VV		"nájezdová*124,5		124,500		
	VV		"stojatá*67		67,000		
	VV		"přechodová*11		11,000		
	VV		Součet		202,500		
21	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	11,000	375,00	4 125,00
22	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	124,500	116,00	14 442,00
23	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	67,000	130,00	8 710,00
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	198,00	2 376,00
25	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,000	112,00	1 344,00
	D	997	Přesun sutě				78 959,32
26	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,156	100,00	1 315,60
	VV		"stáv.kce. tl.100mm*59,8*0,1*2,2		13,156		
27	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	73,440	100,00	7 344,00
	VV		"odstranění stáv.povrchu tl.100mm*306*0,1*2,4		73,440		
28	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 - v režii investora - necení!	t	260,660	0,00	0,00
	VV		"odstranění podkladu tl.150mm*59,8*0,15*2		17,940		
	VV		"odstranění podkladu tl.370mm*328*0,37*2		242,720		
	VV		Součet		260,660		
29	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	347,256	100,00	34 725,60
	VV		"beton"				
	VV		"stáv.kce. tl.100mm*59,8*0,1*2,2		13,156		
	VV		"kamenivo"				
	VV		"odstranění podkladu tl.150mm*59,8*0,15*2		17,940		
	VV		"odstranění podkladu tl.370mm*328*0,37*2		242,720		
	VV		"živice"				
	VV		"odstranění stáv.povrchu tl.100mm*306*0,1*2,4		73,440		
	VV		Součet		347,256		
30	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3 557,412	10,00	35 574,12
	VV		"odvoz betonu do 18km*86,596*17		1 472,132		
	VV		"odvoz výkopek do 8km*260,66*8		2 085,280		
	VV		Součet		3 557,412		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 086,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				8 086,80
31	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	46,000	125,00	5 750,00
	VV		92*0,5		46,000		
32	M	28323005.R	fólie nopová	m2	46,000	50,80	2 336,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Valtice
 Místo: Valtice

CC-CZ: Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: Město Valtice

IČ: DIČ:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

IČ: 26264081
 DIČ: CZ26264081

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 38 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 000,00	21,00%	7 980,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 45 980,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valtice
 Zadavatel: Město Valtice
 Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 25. 2. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	33 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Valtice - oprava komunikace mezi sklepy
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
 Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Valtice
 Zadavatel: Město Valtice
 Uchazeč: Stavba a údržba silnic s.r.o.

Datum: 25. 2. 2019
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				38 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				33 000,00
7	K	011503000.R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00
5	K	032002000	Vybavení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00