

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **MMK/SML/587/2019**

Datum vystavení:

Vystavil: PETRA-BEDNARIKOVA

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná

IČO: 00297534

Dodavatel:

InQool a.s.

Svatopetrská 35/7, 61700, Brno

IČO: 29222389

Objednáváme u vás:

Úpravy intranetu MMK I. dle přílohy

Odpovědná osoba pro převzetí: [REDACTED]

(tel: [REDACTED], mail: [REDACTED])

Hodnota objednávky (bez DPH): 83,200.00 CZK

.....
Schválil: správce rozpočtu, příkazce operace

Pokyny:

Objednatel (Statutární město Karviná) je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V registru smluv bude zveřejněn celý text objednávky včetně příloh.

Žádáme o zaslání akceptace objednávky na e-mail: [REDACTED]

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky.

V případě, že jste plátcem DPH, uvádějte na faktuře DIČ.

Požadujeme splatnost faktury 21 dnů.

Dodavatel bude v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob

Žádáme/máme zájem o potvrzení započtení odebraných výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, do náhradního plnění podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Akceptace objednávky:

Akceptujeme výše uvedenou objednávku.

.....
Akceptoval (oprávněná osoba dodavatele)



inQool
a.s.

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno
www.inqool.cz, (+420) 602 206 766
IČ: 29222389 DIČ: CZ29222389

Nabídka společnosti InQool a.s. pro změnový požadavek:

Úpravy intranetu MMK I.

Zákazník:
Statutární Město Karviná

Ke dni:
10. 5. 2019

Vypracoval:



OBSAH

OBSAH.....	2
Specifikace změnového požadavku	3
Nabídka.....	4
Časový harmonogram.....	4
Cena.....	4

SPECIFIKACE ZMĚNOVÉHO POŽADAVKU

V informačním systému intranetu Magistrátu Města Karviné budou zapracovány následující změny:

Požadavek	ID	Pracnost (MD)
Úpravy kalendáře dispečera	E114	7
Export jízd do xlsx v stejné datové struktuře jako ve webové tabulce	E165	1
Uložené hledání -třídění výsledku. Přidání dashletu https://github.com/zyklab/zk-dynamic-searches-dashlet , jeho integrace a lokalizace	#006585	1
Oddělování odborů v menu	-	1
Zobrazovat informace o elektronických podpisech na detailu dokumentu	-	3

NABÍDKA

Časový harmonogram

Mílník	Termín
Nasazení do testovacího prostředí	30 kalendářních dní od objednání
Nasazení do produkčního prostředí	45 kalendářních dní od objednání

Cena

Položka	Celková pracnost v MD	Celková cena v Kč bez DPH	Splatnost
Implementace a související úkony	13	83.200,-	30 dní od protokolární akceptace