

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/49010: Tučapy, mostní objekt

Délka stavby [m]: 37,80 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník	7	420			2940
SŠ pracovník					0
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva **	3	420			1260
C e l k e m I.et. bez DPH					4200

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	80	420			33600
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	80	330			26400
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		230			0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	80	200			16000
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva					38 000
C e l k e m II.et. bez DPH					114000

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu)	116940
DPH 21 %	24557,4
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	141497,4

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídkové ceny I. etapy, II. etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)
Dopravné je zahrnuto v hodinových sazbách.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 15.4.2019

Zhotovitel:
V Brně dne: 27.03.2019
